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Zestawienie ilosci wykonan\&h robot

Czes¢ A ,Budowa wezta integracyjnego i publicznego parkingu”

Paczka A3 PARKING

Tom 3.3/7 Branza elektroenergetyczna

Lp. Nazwa robét/materiatéw llosé Jedn.ostka
miary
1 Rozdzielnice elektryczne 6 kpl
2 Agregat pradotworczy 1 kpl
3 Koryta kablowe 450 mb
4 Koryta kablowe ogniochronne 200 mb
5 Oprawy oswietleniowe IP65 152 szt
6 Oprawy awaryjne 31 szt
7 Oprawy ewakuacyjne 16 szt
8 Oprawy kolejowe 13 szt
9 Kable NHXH 5x70 85 mb
10 Kabel NHXH 5x16 150 mb
11 Kabel YKXS 5x16 360 mb
12 Przewody YDY 5x2,5; 3x2,5;4x1,5;3x1,5 1500 mb
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