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NZ.261.140.2024  

Kraków, dnia 13.02.2025 r.  

  

Wg rozdzielnika  

  

Dotyczy: Przebudowa ul. Tynieckiej - chodnik. Znak sprawy: 10/X/2024  

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawa zamówień 

publicznych przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Zestaw 1 

Pytanie 1 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji 

edytowalnej, bądź w lepszej jakości plików pdf. 

W obecnym formacie, zaimportowanie przedmiarów do programu kosztorysowego nie jest 

możliwe. 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania przedmiary 

robót w lepszej jakości pliku pdf.  

 

Zestaw 3 

Pytanie 1 

Proszę o umieszczenie dokumentacji projektowej na montaż wiat. 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania wytyczne 

dla wiat przystankowych.  

 

Pytanie 2 

Proszę o umieszczenie projektu/dokumentacji regulatorów przepływu wody deszczowej 

(6l/s, 7l/s). 

 

Odpowiedź 2 

Wykonawca powinien dobrać indywidualnie na podstawie zapisów w dokumentacji 

projektowej przedmiotowy regulator. 
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Zestaw 4 

Pytanie 1 

W związku z obszerną dokumentacją projektową oraz krótkim terminem do złożenia ofert 

przetargowych wnosimy o przesuniecie terminu składania ofert o 10 dni roboczych. Czas 

ten jest niezbędny dla prawidłowej analizy dokumentacji projektowej w celu sporządzenia 

rzetelnej oferty przetargowej. 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 26.02.2025 r. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o informację, czy w zakres zamówienia wchodzą przyłącza wodociągowe, które 

występują w przedmiarze robót. 

 

Odpowiedź 2 

W zakres zamówienia wchodzą przyłącza wodociągowe ujęte w przedmiarze robót. 

 

Pytanie 3 

Jeśli przyłącza wchodzą w zakres zamówienie prosimy o załączenie projektów tych 

przyłączy. 

 

Odpowiedź 3 

W projekcie uzgodnionym i opieczętowanym przez WMK jest zestawienie przyłączy, nie ma 

konieczności załączania projektów. 

 

Zestaw 5 

Pytanie 1 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA: 

Prosimy o zamieszczenie warunków usunięcia kolizji kabli SN ,nN wydanych przez 

TAURON. 

 

Odpowiedź 1 

Są zamieszczone w katalogu: ZDMK projekt/ opinie uzgodnienia decyzje/ 2021.03.01 - 

warunki - TAURON   

 

Pytanie 2 

Czy Inwestor ma podpisane porozumienie/umowę kolizyjną z  TAURON-em na okoliczność 

usunięcia kolizji SN, nN. 

 

Odpowiedź 2 

TAK, jest podpisane porozumienie (ZDMK będzie je prolongować, bo jest ważne do 

28.02.2025)  
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Pytanie 3 

W przedmiarze brak pozycji dla zakresu prac związanego z identyfikacją kabla SN 

,przecięciem i dopuszczeniem do prac przez TAURON-prosimy o uzupełnienie z podaniem 

opisu i ilości obmiarowej. 

 

Odpowiedź 3 

Należy uwzględnić powyższy zakres prac w wycenie robót. Ilość kabli SN zgodna z 

dokumentacją. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania zmieniony przedmiar robót. 

 

Pytanie 4 

W przedmiarze brak pozycji związanej z wykonaniem diagnostyki wyładowań niezupełnych 

na kablu SN , prosimy o uzupełnienie z podaniem opisu i ilości obmiarowej. 

 

Odpowiedź 4  

Należy uwzględnić powyższy zakres prac w wycenie robót. Ilość kabli SN zgodna z 

dokumentacją. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania zmieniony przedmiar robót. 

 

Pytanie 5 

Czy Inwestor ma sprawdzony i zatwierdzony projekt przebudowy kolizji kabli SN ;nN przez 

TAURON. 

 

Odpowiedź 5 

Posiadany projekt jest sprawdzony i uzgodniony przez Tauron tzn. posiada zatwierdzenie: 

ZDMK projekt/ opinie uzgodnienia decyzje/ 2024.03.20 - uzgodnienie – TAURON. 

 

Pytanie 6 

BRANŻA ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE: 

Prosimy o zamieszczenie sylwetek słupów z wysięgnikami , dla wszystkich typów słupów z 

wysięgnikami uwzględnionych w PBW. 

 

Odpowiedź 6 

W dokumentacji są opisane szczegółowo zaproponowane rozwiązania projektowe 

dopuszcza się zastosowanie równoważnych z tego powodu nie ma konieczności 

zamieszczania widoków słupów. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o zamieszczenie warunków włączenia projektowanego oświetlenia wydanych 

przez TAURON. 

 

Odpowiedź 7 

Warunki włączenia projektowanego oświetlenia do TAURON nie były wydawane i nie są 

konieczne. 
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Pytanie 8 

PBW opis techniczny , informuje(„…Pod zjazdami gdzie jest możliwość ułożenia kabli w 

wykopie otwartym, kable układać w rurach osłonowych DVK 75 a pod dragami i zjazdami 

gdzie jest konieczność wykonania przecisków w rurach ochronnych SRS-G 75 koloru 

niebieskiego układanych na głębokości minimum 1,0m mie-rząc prostopadle od 

nawierzchni do górnej powierzchni osłony. Rury osłonowe winny objąć całą szerokość 

jezdni plus, co najmniej 50 cm po obu jej stronach..),  iż rurami  typu SRS-G należy 

wykonać przeciski  natomiast z załączonego przedmiaru wynika , iż w/w rury są układane w 

wykopie otwartym . A zatem prosimy o wyjaśnienie i ewentualną zmianę podstaw wyceny – 

przedmiar pozycja  -198; 266;267. 

 

Odpowiedź 8 

Wycena robót zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. Zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony przedmiar robót. 

 

Pytanie 9 

Czy Inwestor ma sprawdzony i zatwierdzony PBW oświetlenia przez TAURON. 

 

Odpowiedź 9 

Nie ma takiej konieczności. Tauron nie jest właścicielem oświetlenia. 

 

Pytanie 10 

BRANŻA TELETECHNICZNA -KANAŁ TECHNOLOGICZNY: 

Prosimy o zamieszczenie STWiORB , brak w zamieszczonych materiałach przetargowych. 

 

Odpowiedź 10 

Obecnie kanał technologiczny jest uwzględniony w ogólnym STWiORB (str. 99-102 

dokumentu) -zał. nr 8 w SWZ 

 

Pytanie 11 

Czy studnie SK-2 ma ją być w wykonaniu ciężkim, jakie dodatkowe zabezpieczenie PIOCH  

z zamkiem  ABLOY . Czy pokrywy należy wyposażyć w LOGO MIASTA 

 

Odpowiedź 11 

Dla studni kanału technologicznego (SK-2) jako zabezpieczenie dodatkowe zastosować 

pokrywy typu pioch przystosowane do montażu zamków abloy. Studnie zlokalizowane w 

chodnikach wyposażyć w ramy i pokrywy ciężkie, dla studni w zieleńcach ramy i pokrywy 

lekkie podwójne. Elementy metalowe ram i pokryw wykonać ze stali ocynkowanej. 

Wywietrzniki na pokrywach studni powinny posiadać napis: „Miasto Kraków”. 

 

Pytanie 12 

Czy studnie SKR-1 mają być w wykonaniu ciężkim , jakie dodatkowe zabezpieczenie 

PIOCH z zamkiem ABLOY . Czy pokrywy należy wyposażyć w LOGO MIASTA 
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Odpowiedź 12 

Dla studni kanalizacji koordynacyjnej (SKR-1) nie wymaga się dodatkowego 

zabezpieczenia. Studnie zlokalizowane w chodnikach wyposażyć w ramy i pokrywy ciężkie, 

dla studni w zieleńcach pokrywy lekkie podwójne. Elementy metalowe ram i pokryw 

wykonać ze stali ocynkowanej. Wywietrzniki na pokrywach studni powinny posiadać napis: 

„Sygnalizacja Kraków”. 

 

Pytanie 13 

Prosimy o doprecyzowanie prefabrykowanej wiązki rur WMR 40 , jaki pakiet mikrorurek 

7x 12/10 

Prosimy o udzielenie wyjaśnień, warunkuje poprawne wykonanie zamierzenia 

inwestycyjnego oraz poprawną wycenę. 

 

Odpowiedź 13 

Wiązka rurek WMR40 winny być wykonane z czystego polietylenu o wysokiej gęstości – 

HDPE (zgodność z normami EN 61386 i EN 60794-5). Każda mikrorurka winna posiadać 

trwałą, wewnętrzną warstwę z mieszanki silikonowej, która zapewnia współczynnik tarcia 

mniejszy niż 0.1. Wewnętrzna powierzchnia mikrorurek powinna być wykonana jako 

ryflowana (z podłużnymi rowkami). 

Dane techniczne: 

•  Materiał mikrorurek: HDPE 

•  Ilość rurek: 7 

•  Średnica wew/zew. mikrorurek: 8/12 mm  

•  Wymiar zewnętrzny wiązki (min x maks): 35 x 38 mm  

•  Minimalny promień gięcia: 350 mm  

•  Siła instalacyjna: 5880N 

•  Zakres temperaturowy - instalacja: -10[°C]~60[°C] 

•  Zakres temperaturowy - transport, przechowywanie, eksploatacja: -40[°C]~70[°C] 

 

Zestaw 6 

Pytanie 1 

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje całkowicie zamknięcie drogi na czas 

realizacji prac? 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie przewiduje zamknięcia drogi na czas realizacji prac. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu ? 

 

Odpowiedź 2 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 3 

W związku z kolizją istniejącego drzewostanu z projektowanymi pracami prosimy o 

udostępnienie operatu dot. wycinki przewidzianej dla przedmiotowej inwestycji. 
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Odpowiedź 3 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

inwentaryzację zieleni. 

 

Pytanie 4 

Prosimy o informację czy istnieją dodatkowe sieci liniowe które nie są wyszczególnione w 

projecie budowlanym, kolidujące z zaprojektowanymi pracami? 

 

Odpowiedź 4 

Całość robót została ujęta w dokumentacji projektowej. Nie wyklucza się jednak 

istniejących sieci występujących w terenie, jednak nie naniesionych w zasobach 

geodezyjnych. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zamówienia ze względu na 

niesprzyjające warunki pogodowe ? 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu ze względu na niesprzyjające warunki 

pogodowe. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zamówienia ze względu na 

długotrwale utrzymujący się spływ wód powodziowych zgodnie z zapisami pozwolenia 

wodnoprawnego? 

 

Odpowiedź 6 

Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu ze względu na niesprzyjające warunki 

pogodowe. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający przewiduje stały nadzór 

archeologiczny/saperski/przyrodniczy na czas wykonywanych prac ? 

 

Odpowiedź 7 

Nadzór archeologiczny/saperski/przyrodniczy po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki ? 

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

 

Pytanie 9 

Prosimy o podanie źródła finansowania przedmiotowego przetargu. 
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Odpowiedź 9 

Przedmiotowe postępowanie jest finansowane z Budżetu Miasta Krakowa. 

 

Pytanie 10 

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego nadzoru autorskiego dot. projektu 

przedmiotowego zadania. 

 

Odpowiedź 10 

Tak, nadzór autorski jest zapewniony. 

 

Pytanie 11 

Prosimy o informację czy w przypadku wykazania się wykonaniem przepustu 

prefabrykowanego pod drogą o dł. 6 m, kołowego [d) wymogi zdolności technicznej lub 

zawodowej, branża drogowa ppkt. c] o tożsamej lub większej powierzchni przekroju 

przepustu Zamawiający uzna warunek za spełniony ? 

 

Odpowiedź 11 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem 

przepustu o tożsamej lub większej powierzchni przekroju. 

 

Pytanie 12 

Czy w poprzednich etapach inwestycji wykopy dot. ułożenia sieci kanalizacyjnych były 

utrudnione przez wysoki poziom stropu skał występujących w tamtym rejonie? 

 

Odpowiedź 12 

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania jest załączona dokumentacja 

geologiczna na której należy się opierać. 

 

Pytanie 13 

Prosimy o zmniejszenie sumy kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy 

do nieprzekraczalnej wartości 30 % 

 

Odpowiedź 13 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 14 

Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie uzgodnienia i decyzje są ważne. 

 

Odpowiedź 14 

Na moment ogłoszenia przetargu decyzje i uzgodnienia są ważne. 

 

Pytanie 15 

Prosimy o informację kto będzie zobowiązany do prolongaty decyzji i uzgodnień na 

kontrakcie? 
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Odpowiedź 15 

ZDMK prolonguje. 

 

Pytanie 16 

Prosimy o informację dotyczącą sposobu wynagrodzenia. Par. 6 wzoru umowy informuje iż 

rozliczenie odbędzie się na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót, na podstawie 

kosztorysu powykonawczego. Zaś ten sam punkt informuje także, że kwota kontaktowa nie 

może zostać przekroczona. Prosimy o informację jaki sposób rozliczenia będzie 

obowiązywał na kontakcie. 

 

Odpowiedź 16 

Rozliczenie odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego z zastrzeżeniem, że 

nie może ono przekroczyć kwot wskazanych w par. 6 ust. 1. 

 

Pytanie 17 

Prosimy o informację czy będzie możliwość zamknięcia drogi czasowo dla wykonania 

niektórych prac budowlanych ingerujących w jezdnię? 

 

Odpowiedź 17 

Zależy czy zamknięcia znajdą się w zatwierdzonym projekcie tymczasowej organizacji 

ruchu, który jest po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 18 

Prosimy o informację jakie limity finansowe Zmawiający przewidział na lata 2025 oraz 

2026? 

 

Odpowiedź 18 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, najpóźniej 

przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Pytanie 19 

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej excel lub ath. 

 

Odpowiedź 19 

Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji edytowalnej. 

 

Pytanie 20 

Z uwagi na bardzo obszerny i wielobranżowy zakres robót podlegający wycenie oraz 

wydłużony czas oczekiwania na oferty dostawców zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 04.02.2025. 

 

Odpowiedź 20 

Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 26.02.2025 r. 
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Zestaw 7 

Pytanie 1 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: 

Między projektem, a przedmiarem robót. W projekcie kanalizacji deszczowej na profilach 

do zabudowy wskazana jest studnia dn2000, natomiast nie ma jej uwzględnionej w 

przedmiarze robót. 

 

Odpowiedź 1 

Proszę uwzględnić w przyszłych pracach studnie do zabudowy Dn2000mm (zgodnie z 

projektem). Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

zmieniony przedmiar robót. 

 

Pytanie 2 

Konstrukcja zjazdu publicznego – w-wa wiążąca AC16W wg przedmiaru ma gr. 6 cm, 

natomiast projekt podaje gr. 5 cm. 

 

Odpowiedź 2 

Należy przyjąć grubość w-wy wiążącej na zjeździe publicznym zgodnie z dokumentacją 

projektową tj 5cm. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania zmieniony przedmiar robót. 

 

Pytanie 3 

W przedmiarze robót – konstrukcja skosu wyniesienia – podana jest kostka koloru szara. 

Natomiast w projekcie podany jest kolor czerwony. 

 

Odpowiedź 3 

Należy przyjąć kolor czerwony skosów (zgodnie z dokumentacją) wyniesionego przejścia 

na wlocie ul. Kostrzeckiej. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania zmieniony przedmiar robót. 

 

Zestaw 8 

Pytanie 1 

Czy zakres zadania obejmuję przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej? Jeśli tak, to 

prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz dokumentacji projektowej o ten zakres. 

 

Odpowiedź 1 

Zakres robót nie obejmuje przebudowy istniejącej sieci teletechnicznej. 

 

Pytanie 2 

Czy w zakres zadania obejmuję dostawę i montaż wiat przystankowych? Jeśli tak, to 

prosimy o wyspecyfikowanie ich parametrów. 

 

Odpowiedź 2 

Zakres zadania obejmuje dostawę i montaż. Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania wytyczne dla wiat przystankowych. 
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Zestaw 9 

Pytanie 1 

Czy zamawiający posiada dokumentację wersji cad? 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie udostępnia dokumentacji w wersji edytowalnej. 

 

Zestaw 10 

Pytanie 1 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie brakującego załącznika do Umowy, tj. 

załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy. 

 

Odpowiedź 1 

Zgodnie z zapisem w części 8 pkt 1 lit. i) specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca 

musi dołączyć do składanej ofert kosztorys ofertowy, który będzie stanowił załącznik nr 2 

do umowy. 

 

Pytanie 2 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czego dokładnie dotyczy poz. 123 

Przedmiaru z zakresu ZDMK. 

 

Odpowiedź 2 

Poz. 123 dotyczy wykonania zbrojenia elementów żelbetowych przepustu. 

 

Zestaw 11 

Pytanie 1 

Proszę o przedstawienie rysunków i wytycznych dotyczących wiaty przystankowych oraz 

stanowisk obsługi rowerów? (Pozycja przedmiarowa 109 i 110). 

 

Odpowiedź 1 

Stanowisko rowerowe - do przeniesienia istniejące oprzyżądowanie  - zgodnie z 

wytycznymi audytu (końcowa uwaga pisma). Stojaki zgodne ze standardami rowerowymi w 

Krk - rozdział 9 Stojaki dla rowerów, str. 82. Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania opinie audytu, zdjęcie istniejącej stacji 

rowerowej oraz standard stojaków rowerowych. 

 

Pytanie 2 

W dokumentacji przetargowej występują studnie betonowe o średnicy fi 2 000. Brak takich 

studni w przedmiarach. Proszę o potwierdzenie czy wykonawca ma wycenić takie studnie o 

średnicy fi 200? 

 

Odpowiedź 2 

Studnie KD należy przyjąć średnice z dokumentacji. Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania zmieniony przedmiar robót. 
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Zestaw 12 

Pytanie 1 

Czy zamawiający dopuszcza zamianę referencji dotyczące budowy sieci wodociągowej z 

żeliwa o średnicy DN 300 na rury PE 300 oraz zamianę rur żelbetowych o średnicy fi 400 

na rury PP albo PVC dotyczącą kanalizacji deszczowej ? 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

Zestaw 13 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczącą branży 

wodociągowej. 

Wymagany materiał wodociągu - żeliwo sferoidalne nie jest tak popularny jak PEHD a co 

za tym idzie bardzo mało firm może się wykazać referencjami na tak długim odcinku (1,5 

km) wodociągu. Prosimy o zmianę warunków z: 

Wodociąg 

a) budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego, o 

średnicy nie mniejszej niż DN 300 oraz łącznej długości co najmniej 1500 m - 

wykonanej metodą wykopową, w tym co najmniej 5 m wykonanej w technologii 

bezwykopowej, 

na 

 

a) budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego lub PEHD, 

o średnicy nie mniejszej niż DN 300 oraz łącznej długości co najmniej 1500 m - 

wykonanej metodą wykopową, w tym co najmniej 5 m wykonanej w technologii 

bezwykopowej, 

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

Pytanie 2 

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczącą branży 

wodociągowej. 

Prosimy o zmianę warunków z: 

Wodociąg 

a) budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego, o 

średnicy nie mniejszej niż DN 300 oraz łącznej długości co najmniej 1500 m - 

wykonanej metodą wykopową, w tym co najmniej 5 m wykonanej w technologii 

bezwykopowej, 

na 

a) budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego lub PEHD, 

o średnicy nie mniejszej niż DN 300 oraz łącznej długości co najmniej 1200 m - 

wykonanej metodą wykopową, w tym co najmniej 5 m wykonanej w technologii 

bezwykopowej, 
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Odpowiedź 2 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

Zestaw 14 

Pytanie 1 

Prosimy o podanie szczegółów dotyczących wiat przystankowych tj. jakie wymiary , jakie 

wyposażenie, wizualizacja. 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania wytyczne 

dla wiat przystankowych.  

 

Pytanie 2 

Prosimy o wyjaśnienie  jaki materiał należy zastosować przy budowie ścieku z 4 rzędów 

kostki: kostkę betonową zgodnie z przedmiarem, czy kostkę kamienną nieregularną 

zgodnie z dokumentacją projektową -szczegół konstr. nr IV 

 

Odpowiedź 2 

Projektowany ściek z 4 rzędów kostki należy wykonać z kostki kamiennej - zgodnie z 

dokumentacją. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania zmieniony przedmiar robót. 

 

Pytanie 3 

W dokumentacji przetargowej brakuje informacji dot. stanowiska obsługi rowerów , prosimy 

o podanie szczegółów.   

 

Odpowiedź 3 

Stanowisko rowerowe - do przeniesienia istniejące oprzyżądowanie  - zgodnie z 

wytycznymi audytu (końcowa uwaga pisma). Stojaki zgodne ze standardami rowerowymi w 

Krk - rozdział 9 Stojaki dla rowerów, str. 82. Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania opinie audytu, zdjęcie istniejącej stacji 

rowerowej oraz standard stojaków rowerowych. 

 

Zestaw 15 

Pytanie 1 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikacje. 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający zamieścił w dniu 09.01.2025 r. na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą 

zał. nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia. 

 

Zestaw 16 

Pytanie 1 

Dotyczy §2 projektu umowy: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja 

udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy, wskazana w projekcie 
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umowy, w szczególności w §2 ust.1, 2, 3 i 7 - jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada 

wszelkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zadania? Czy opis przedmiotu 

zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP? Czy wszelkie warunki 

techniczne są aktualne i obowiązujące? 

 

Odpowiedź 1 

Tak. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy §3 ust.3 pkt. 4) projektu umowy: Prosimy o wyjaśnienie niniejszego postanowienia, 

w szczególności kwestii 24-godzinnego stałego dozoru terenu budowy. Tego typu dozór 

jest stosowany w przypadku inwestycji kubaturowych, gdzie można odgrodzić teren 

budowy od dostępu osób postronnych i zamontować np. monitoring. W przypadku 

inwestycji infrastrukturalnych, z uwagi na ich specyfikę i charakter - nie jest to możliwe. 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy §3 ust.6 projektu umowy: Prosimy o następującą modyfikację zapisów umownych: 

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach, powstałe 

z winy Wykonawcy, od czasu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy” 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy §3 ust.13 projektu umowy: Prosimy o następującą modyfikację zapisów 

umownych: „Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru 

końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z 

jego winy wynikłe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim” 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. 

Pytanie 5 

Dotyczy §3 ust.32 projektu umowy: W związku z najnowszą zmianą ustawy o 

elektromobilności (..), którą ustawodawca uchylił art. 35 ust. 2 i 3, 68 ust. 2 – 4 i 76 ust. 2 

ustawy - wnosimy o wykreślenie postanowień niniejszego ustępu. 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający w dniu 22.01.2025 r. zmienił specyfikację warunków zamówienia i wykreślił z 

projektowanych postanowień umowy w § 3 ust. 32. 
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Pytanie 6 

Dotyczy par. 5 ust.2 pkt.3) lit. c) PPU: Wnosimy o wykreślenie sformułowania 

„niewłaściwego ich wykonania”. Orzecznictwo i doktryna stoją na stanowisku, że strony 

umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać odbioru robót i wypłaty wynagrodzenia 

należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek w zakresie wykonanych robót 

budowalnych (tak m.in. SN w wyroku z dnia 22.06.2007 r. sygn. akt. V CSK 99/07). 

Niedopuszczalne jest również uznanie dzieła/robót za wykonane, tylko w przypadku 

wystąpienia stanu bezusterkowości. Przedmiotowy pogląd dominuje w orzecznictwie 

sądów powszechnych. Przykładowo wskazujemy wyrok SA w Warszawie, z dnia 

03.08.2017 r. sygn. akt I ACa 689/16: „W sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie 

robót budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiający jest zobowiązany do ich 

odbioru. W protokole z tej czynności, stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i 

podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości 

wykonanych robót, w tym ewentualnego wykazu wszystkich ujawnionych wad z terminami 

ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego 

mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa 

odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady będą na tyle 

istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania”. 

 

Odpowiedź 6 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. Odbiór 

techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym i nie stanowi podstawy 

do wystawienia faktury. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy par. 5 ust.2 pkt.4) lit. c) i g) PPU: Wnosimy o wykreślenie zapisów w całości. Jak 

już wspominaliśmy zg. z obowiązującym orzecznictwem i doktryną - strony umowy o roboty 

budowlane nie mogą uzależniać odbioru robót i wypłaty wynagrodzenia należnego 

wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek w zakresie wykonanych robót budowalnych (tak 

m.in. SN w wyroku z dnia 22.06.2007 r. sygn. akt. V CSK 99/07). Niedopuszczalne jest 

również uznanie dzieła/robót za wykonane, tylko w przypadku wystąpienia stanu 

bezusterkowości. Przedmiotowy pogląd dominuje w orzecznictwie sądów powszechnych. 

Przykładowo wskazujemy wyrok SA w Warszawie, z dnia 03.08.2017 r. sygn. akt I ACa 

689/16: „W sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i brak 

jest wad istotnych, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej 

czynności, stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania 

rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym 

ewentualnego wykazu wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub 

oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu 

odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru będzie 

uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady będą na tyle istotne, że obiekt 

nie będzie się nadawał do użytkowania”. 
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Odpowiedź 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. Procedura 

odbiorowa została uregulowana w sposób zgodny z bezwzględnie obowiązującymi 

przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy par. 6a projektu umowy: Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy 

zdaniem Zamawiającego zapisy dotyczące waloryzacji są zgodne z uregulowaniem art. 

439 PZP i nie czynią waloryzacji umownej pozorną? W ocenie Wykonawcy zapisy te mogą 

stanowić naruszenie art. 439 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 5 i art. 353(1) k.c. w zw. z art. 8 k.c. 

Ponadto pragniemy w szczególności zwrócić uwagę Zamawiającego na wyrok Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2023 r. sygn. KIO 3389/23, w którym to Izba zapisy 

bardzo zbliżone do tych wprowadzonych w PPU przez Zamawiającego (a nawet i mniej 

"rygorystycznie" podchodzące do tematu waloryzacji) uznała za naruszenie art. 439 ust. 1, 

2 i 3 p.z.p. oraz art. 5 i 353(1) k.c. w zw. z art. 8 k.c. przez wprowadzenie do umowy 

postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia w sposób, który w istocie prowadzi 

do ominięcia skutków tego przepisu. Jednocześnie nakazała Zamawiającemu wzrost 

górnej granicy zmiany wynagrodzenia z ustalonych 5% na 15%, nakazując jednocześnie - 

by waloryzacja nie była uwarunkowana dodatkowymi wymogami, w szczególności 

koniecznością przedstawienia dowodów potwierdzających zasadność złożenia takiego 

wniosku skoro jako odniesienie wskazano wzrost wskaźnika GUS. Tym samym 

wnosimy o:  

1) Usunięcie w ust.3 pkt.a) sformułowania: „a także pod warunkiem, że w przedmiotowym 

okresie wskaźnik ten przekroczy 5%, 

2) Usunięcie w ust.3 pkt.b) sformułowania: „pod warunkiem, że w przedmiotowym okresie 

wskaźnik ten przekroczy 5%.”  

3) Zmianę limitu waloryzacji wskazanego w ust.4 z dotychczasowych 10% na 20%; 

4) usunięcie ust.8 i 9; 

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. W ocenie 

Zamawiającego waloryzacja nie ma charakteru pozornego. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy par. 10 ust.8 PPU: mając na uwadze charakter przedmiotu umowy wnosimy o 

wykreślenie zapisów w całości. 

 

Odpowiedź 9 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 10 

Dotyczy par. 10 ust.10 PPU: wnosimy o następującą modyfikację zapisów umownych: 

„Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, 

za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane Siłą wyższą lub 

z wyłącznej winy uprawnionego z gwarancji lub osób trzecich” 
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Odpowiedź 10 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 11 

Dotyczy §11 ust.1 pkt.2) lit. b) i c) projektu umowy: prosimy o zmianę zapisów poprzez 

zmniejszenie stawki kary z dotychczasowego 0,2% kwoty wynagrodzenia na: 0,01% kwoty 

wynagrodzenia wskazanej w umowie. Proponowana przez Zamawiającego wysokość kary 

jest niewspółmierna do rodzaju zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 pkt 3 PZP. 

Stosowanie kar umownych, a w tym ustalanie ich wysokości powinno mieć charakter 

prewencyjny, a nie uciążliwy dla Wykonawcy i mogący skutkować ponoszeniem przez 

niego rażących strat. 

 

Odpowiedź 11 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 12 

Dotyczy § 11 ust. 4 projektu umowy: Wnosimy o obniżenie limitu kar do 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto. W pierwszej kolejności Wykonawca na uzasadnienie 

obniżenia wskazuje na treść aktualnego orzeczenia KIO z dnia  22.08.2023 r. sygn. akt KIO 

2327/23, gdzie Izba wskazała, że: „(..) maksymalna wysokość kar nie może być określana 

na poziomie, który może być traktowany jako rażąco wygórowany w odniesieniu do 

wysokości wynagrodzenia czy ewentualnych zagrożeń związanych z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy, w tym możliwości powstania lub rozmiarów szkody. 

Ponoszone kary umowne powinny być odczuwalne, ale nie w stopniu, który może 

powodować uznanie niecelowości wykonania umowy.”, przy czym : „(…): Zamawiający 

powinien być uprawniony do uzyskania pełnego pokrycia szkody wyrządzonej mu przez 

wykonawcę w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jednakże 

możliwe jest dokonanie w umowie zastrzeżenia, zgodnie z którym wierzyciel uprawniony 

jest do dochodzenia, obok kary umownej, odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.(….)”. Wskazujemy, że limit kar umownych przewidziany 

we wzorze umowy jest rażąco i nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do wynagrodzenia 

wykonawcy. Powyższe określenie nie jest korzystne dla samego Zamawiającego, gdyż 

będzie prowadzić z jednej strony do zawyżania przez wykonawców cen ofertowych, 

uwzględniających ww. ryzyko, a z drugiej strony, może dla wielu podmiotów stanowić 

barierę do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu. Powyższe zatem w sposób 

oczywisty prowadzi do ograniczenia kręgu potencjalnych oferentów i istotnego 

podwyższenia ogólnej wartości ofert. Wykonawca wskazuje, iż określony limit odbiega w 

sposób istotny od standardowej wysokości limitów, stosowanych przez innych 

zmawiających realizujących zamówienia publiczne 

 

Odpowiedź 12 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 13 

Dotyczy § 12 ust. 4 projektu umowy: Wnosimy o następującą modyfikację zapisów 
umownych: „W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca 
jest zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt Strony, która ponosi 
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odpowiedzialność za odstąpienie, placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy 
Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy” 
 

Odpowiedź 13 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 14 

Dotyczy § 12 ust. 6 projektu umowy: Wnosimy o usuniecie zapisów w całości. Negowane 

postanowienia sformułowane są w sposób lakoniczny, mogący prowadzić do nadużycia 

prawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co w szczególności mając na 

uwadze szereg innych przesłanek do odstąpienia od umowy wprowadzonych po stronie 

Zamawiającego - stanowić może wyraz nadużycia przez Zamawiającego jego dominującej 

pozycji, jako strony tworzącej postanowienia umowy i stanowić o nadużyciu prawa w 

rozumieniu art. 5 KC. 

 

Odpowiedź 14 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 15 

Dotyczy § 12 ust. 6 pkt.2) projektu umowy: Wnosimy o następującą modyfikację zapisów 
umownych: „Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych 
robót pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do poprawy robót w 
dodatkowo wyznaczonym terminie, odpowiednim co do charakteru robót 
podlegających poprawie ich wykonania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest 
wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania” 
 

Odpowiedź 15 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 16 

Dotyczy § 13 ust.20 projektu umowy: Wnosimy o następującą modyfikację zdania 
pierwszego niniejszego ustępu: „Zamawiający przywiduje możliwość rezygnacji z 
wykonywania części (elementów) Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej w sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie 
publicznym lub wykonanie tych części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od 
Stron umowy, z zastrzeżeniem iż łączna wartość tych robót nie przekroczy 5% 
wartości wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy”. Wykonawca 
przedkłada ofertę w oparciu o kalkulację całości robót wskazanych do wykonania przez 
Zamawiającego. Tym samym pozostawienie zapisów bez zastrzeżeń, o których mowa 
powyżej - mogłoby prowadzić do zachwiania równowagi ekonomicznej stron z dnia 
zawarcia umowy i powodować powstanie strat po stronie wykonawcy. 
 

Odpowiedź 16 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 17 

Dotyczy § 17 ust. 4 lit. a) projektu umowy: Wnosimy o usuniecie zapisów w całości. 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie może być przesłanką do skorzystania z 
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wniesionego zabezpieczenia. Takie sformułowanie postanowień umownych stanowi 
nadużycie prawa w rozumieniu art.. 5KC. 
 

Odpowiedź 17 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 18 

Dotyczy § 17 ust.4 lit.c) projektu umowy: Wnosimy o następującą modyfikację postanowień 
umowy: „Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 
wynikających z postanowień niniejszej umowy i pomimo skierowanego przez 
Zamawiającego wezwania do zapłaty nie dokonał zapłaty wymagalnych kar 
umownych i/lub odszkodowań we wskazanym w umowie terminie” 
 

Odpowiedź 18 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 19 

Dotyczy § 17 ust.4 lit. d) i e) projektu umowy: Wnosimy o wprowadzenie w obydwu 
punktach sformułowania „pomimo wezwania Zamawiającego do wykonania 
powyższych obowiązków w odpowiednim terminie wskazanym w wezwaniu” 
 

Odpowiedź 19 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy. 

 

Zestaw 17 

Pytanie 1 

Zamawiający w Części 3 SWZ pkt 3d) oraz w Załączniku nr 5 do SWZ zmienionym w dniu 

14.01.2025 r. określił warunek zdolności technicznej dot. zakresu sieci wodociągowej, który 

brzmi: „w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali roboty budowlane 

polegające na: (…) budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z rur z żeliwa 

sferoidalnego, o średnicy nie mniejszej niż DN 300 oraz łącznej długości co najmniej 

1500 m - wykonanej metodą wykopową, w tym co najmniej 5 m wykonanej w 

technologii bezwykopowej (…)”. Wymóg ten, dotyczący długości sieci wodociągowej, jest 

wprost przeniesiony z ilości przedmiotowego przetargu określonej w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót, gdzie na tymże zadaniu należy wykonać ok. 1500 m sieci 

wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 300. Warunek ten, z uwagi na przyjętą 

wielkość długości może znacząco ograniczać konkurencję w niniejszym postępowaniu z 

uwagi na niewielką ilość firm wykonujących przedmiotowe sieci, mające możliwość 

spełnienia przedmiotowego warunku, a tym samym może nie pozwolić Zamawiającemu 

uzyskać oferty najbardziej korzystnej. Zazwyczaj w przetargach przyjmuje się, że 

Wykonawca winien mieć w swoim doświadczeniu zakres zrealizowanych robót o 

podobnym charakterze jak w prowadzonym postępowaniu, lecz niekoniecznie w ilościach 

przewidzianych w tym postępowaniu, a jedynie pozwalających posiadać wymagane 

doświadczenie. W przypadku gdy legitymuje się on doświadczeniem podobnym/tożsamym 

na część identycznych robót, jest w stanie wykonać ich wielokrotność. Następnie 

zaznaczyć należy, że wykonanie sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 

300 jest realizowane zazwyczaj w ulicach miast na krótszych zakresach, przez co 
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spełnienie wymogu dot. łącznej długości sieci jest niemożliwe przez jeden podmiot, 

zwłaszcza w okresie ostatnich 5 lat. 

W nawiązaniu do powyższego zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę 

wymogu dot. sieci wodociągowej z brzmienia: 

„w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali roboty budowlane 

polegające na: (…) budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z rur z żeliwa 

sferoidalnego, o średnicy nie mniejszej niż DN 300 oraz łącznej długości co najmniej 

1500 m - wykonanej metodą wykopową, w tym co najmniej 5 m wykonanej w technologii 

bezwykopowej (…)” 

na 

„w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali roboty budowlane 

polegające na: (…) budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z rur z żeliwa 

sferoidalnego, o średnicy nie mniejszej niż DN 300 oraz łącznej długości co najmniej 

500 m - wykonanej metodą wykopową, w tym co najmniej 5 m wykonanej w technologii 

bezwykopowej (…)” 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający w dniu 22.01.2025 r. zmienił specyfikację warunków zamówienia w zakresie  

warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sieci wodociągowej. 

 

Pytanie 2 

W części opisowej Projektu Wykonawczego kanalizacji deszczowej pkt 7.1 „Założenia 

projektowe” jest zapis, że „niniejsza dokumentacja projektowa swoim zakresem nie 

obejmuje wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej do granicy posesji prywatnych”. 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca robót nie będzie zobligowany do wykonania i nie 

ma uwzględniać w ofercie wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej do posesji 

prywatnych. 

 

Odpowiedź 2 

Dokumentacja nie obejmuje wykonania przyłączy do granic posesji prywatnych 

 

Pytanie 3 

Prosimy o podanie średnic studni systemowych S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 na zbiornikach 

retencyjnych oraz prosimy o przesłanie rysunków konstrukcyjnych komór. 

 

Odpowiedź 3 

Dokumentacja projektowa zakłada dla obliczonej retencji, zastosowanie rozwiązania 

systemowego, w ramach którego dany producent wskaże średnice studni. 

 

Pytanie 4 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie całej dokumentacji projektowej w wersji 

edytowalnej (*.dwg, *.dxf, *.dgn lub inne). 
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Odpowiedź 4 

Zamawiający nie udostępnia dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej. 

  

Pytanie 5 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie, czy w związku z pkt. 8 1. i.) SWZ 

w kosztorysie ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę w pozycji kosztorysowej 330 

„Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, Fi 1200 mm, za każde 0,5m różnicy głębokości”, 

jako cenę jednostkową należy wstawić ujemną wartość (< 0,00), ze względu na fakt, że 

oznaczona ilość dla tej pozycji jest wartością ujemną? Przedmiotowa pozycja odnosi się do 

pozycji 329 „Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, Fi 1200 mm, głębokość 3m z kinetą 

prefabrykowaną i kręgami na uszczelkę”. 

 

Odpowiedź 5 

Poz. 330 odnosi się bezpośrednio do poz. 329 i jest związana z korektą głębokości studni. 

Cena jednostkowa pozostaje dodatnia. Natomiast sama korekta już ujemna. 

 

Pytanie 6 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją 

dendrologiczną a przedmiarem robót. W inwentaryzacji dendrologicznej przedstawiono 29 

drzew do wycinki wymagających pozwolenia oraz dodatkowe drzewa niewymagające 

decyzji, natomiast w przedmiarze uwzględniono ich tylko 5. W razie konieczności wnosimy 

o przesłanie skorygowanego przedmiaru. 

 

Odpowiedź 6 

Do wyceny należy przyjąć liczbę drzew zgodną z przedmiarem, tj 5 sztuk. Pozostałe 

zostały już w terenie usunięte przez ZZM w Krakowie. 

 

Pytanie 7 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Wykonawca będzie ponosił koszty opłat za 

wycinkę drzew określone w decyzjach, również w przypadku wykonania w ramach 

niniejszego zadania nasadzeń zastępczych wskazanych w decyzji? 

 

Odpowiedź 7 

Koszty opłaty po stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie 8 

W przypadku konieczności uwzględnienia kosztów opłat za wycinkę drzew w ofercie, 

zwracamy się o wskazanie pozycji przedmiaru do ujęcia tych kosztów. 

 

Odpowiedź 8 

Koszty opłaty po stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie 9 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy zjazdy publiczne z kostki (w km 0+631,50, 

0+601,00) mają taką samą konstrukcję jak zjazdy indywidualne? (w dokumentacji nie ma 

przekrojów dot. zjazdów publicznych z kostki) 
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Odpowiedź 9 

Tak zjazdy publiczne mają taką samą konstrukcje jak zjazdy indywidualne. 

 

Pytanie 10 

Z decyzji dot. wycinki drzew wynika, że nasadzenia zastępcze powinny zostać wykonane w 

2024 r. Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający posiada prolongatę 

wspomnianych decyzji oraz potwierdzenie braku odpowiedzialności Wykonawcy za 

nieterminowe wykonanie zaleceń przedmiotowych decyzji. 

 

Odpowiedź 10 

Przedmiotowa prolongata obecnie jest w trakcie uzyskiwania. 

 

Pytanie 11 

Z decyzji dot. wycinki drzew wynika, że wycinki kolidującej zieleni powinny zostać 

wykonane w 2024 r. lub uzyskane nowe zezwolenie. Zwracamy się z prośbą o informację, 

czy Zamawiający posiada prolongatę wspomnianych decyzji lub nowe decyzje na wycinki, 

a jeśli nie do kogo będzie należało ich uzyskanie. 

 

Odpowiedź 11 

Prolongata dla w.w. decyzji jest w trakcie uzyskiwania. 

 

Zestaw 18 

Pytanie 1 

Prosimy o korektę przedmiaru dla KD. Założono w nim 10cm podsypki natomiast w 

dokumentacji jest 20cm. 

 

Odpowiedź 1 

Do wyceny należy przyjąć grubość podsypki zgodnie z dokumentacją projektową (20cm). 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 

przedmiar robót. 

 

Pytanie 2 

W przedmiarze dla kanalizacji deszczowej brakuje pozycji dotyczących wyceny studni DN 

2000 (S15 i S19)- prosimy o uzupełnienie 

 

Odpowiedź 2 

W wycenie ofertowej należy uwzględnić 2 dodatkowe studnie dn2000mm. Zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony przedmiar 

robót. 

 

Pytanie 3 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru dla kanalizacji deszczowej o próby szczelności 

kanałów 
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Odpowiedź 3 

W wycenie ofertowej, należy uwzględnić wykonanie prób szczelności kanałów. 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 

przedmiar robót. 

 

Pytanie 4 

Prosimy o udostępnienie wymagań/ projektu dla stanowiska obsługi rowerów 

 

Odpowiedź 4 

Stanowisko rowerowe - do przeniesienia istniejące oprzyżądowanie  - zgodnie z 

wytycznymi audytu (końcowa uwaga pisma). Stojaki zgodne ze standardami rowerowymi w 

Krk - rozdział 9 Stojaki dla rowerów, str. 82. Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania opinie audytu, zdjęcie istniejącej stacji 

rowerowej oraz standard stojaków rowerowych. 

 

Pytanie 5 

Jakie prace należy przewidzieć dla pozycji kosztorysowej nr 112, tj remont istniejących 

ogrodzień U-11a? 

 

Odpowiedź 5 

Należy przyjąć typowe prace remontowe: oczyszczenie + malowanie. 

 

Pytanie 6 

Z jakich rur z żeliwa sferoidalnego należy wykonać wodociąg? W specyfikacji technicznej 

jest wskazany Uni Standard Ve, natomiast w przedmiarze są rury STD i STD Vi ? 

 

Odpowiedź 6 

Zgodnie z projektem dla rur żeliwnych DN300, 150, 100, należy zastosować połączenia 

blokowane Uni STD Ve oraz połączenia nieblokowane STD 

 

W miejsce pozycji 1.16 i 2.8 oraz w pkt. 5 przedmiaru należy przyjąć następujące pozycje:  

 

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

1 2 3 4 5 

1.16 
KNNR 4 
1003/06   

Sieci wodociągowe - rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe kotwione o średnicy 
nominalnej 300mm - z kotwieniem Uni STD Ve 

m 895,9 

2.8 
KNR-W 

2-18 
0103/02   

Sieci wodociągowe - rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe kotwione o średnicy 
nominalnej 100mm - z kotwieniem Uni STD Ve 

m 42,5 

5    Węzły W1 do W106, kształtki żeliwne kotwione Uni STD Ve     

 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuści łączenie doświadczenia dla jednego elementu robót z dwóch 

budów? Dla przykładu czy Oferent może wykazać doświadczenie w budowie wodociągu na 

jednej budowie 1000mb, a na drugiej 500mb- łącznie wymagane w SWZ 1500m 
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Odpowiedź 7 

Zamawiający z zapisem specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający dopuszcza 

wykonanie wyżej wymienionego zakresu robót budowlanych w ramach różnych zadań 

(umów).  

 

Zestaw 19 

Pytanie 1 

Zgodnie z inwentaryzacją dendrologiczną do wycinki przeznaczone jest 62 szt. drzew. 

Zgodnie z przedmiarem do wycinki jest 5. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru. 

 

 
 

Odpowiedź 1 

Należy przyjąć liczbę drzew zgodną z przedmiarem, tj 5 sztuk. Pozostałe zostały już w 

terenie usunięte przez ZZM w Krakowie. 

 

Zestaw 20 

Pytanie 1 

Bardzo proszę o weryfikacje kosztorysu dla branży wodociągowej w zakresie poz. 1.18., 

2.9. w zakresie jednostki (wskazano jednostkę "m"). Prawidłową jednostką dla pozycji 

dotyczącej próby wodnej szczelności sieci wodociągowych jest: "200m - 1 prób." Taka 

jednostka została poprawnie zastosowana w poz. 6.12. W konsekwencji należy również 

zmienić jednostkę dla poz. 1.19. 1.20. i 2.10. 2.11 z zastosowanych"m" na prawidłowa 

"200m". 

Podsumowując, proszę o zmianę przedmiaru w zakresie jednostki dla poz. 1.18, 1.19, 1.20. 

i 2.9. 2.10., 2.11. 
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Odpowiedź 1 

W miejsce pozycji 1.18, 1.19, 1.20. i 2.9. 2.10., 2.11 przedmiaru należy przyjąć następujące 

pozycje: 

 

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

1 2 3 4 5 

1.18 
KNNR 4 

1601/05.1   
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o 
średnicy 300mm 

próba - 
200m 

7,963 

1.19 
KNNR 4 
1611/03   

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 300mm 
odcinek 
- 200m 

7,963 

1.20 
KNNR 4 
1612/04   

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 300mm 
odcinek 
- 200m 

7,963 

2.9 
KNNR 4 

1601/01.1   
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o 
średnicy do 100mm 

próba - 
200m 

0,213 

2.10 
KNNR 4 
1611/01   

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm 
odcinek 
- 200m 

0,213 

2.11 
KNNR 4 
1612/01   

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm 
odcinek 
- 200m 

0,213 

 

 

Zestaw 21 

Pytanie 1 

Zamawiający w Części 3 SWZ pkt 3d) oraz w Załączniku nr 5 do SWZ zmienionym w dniu 

14.01.2025 r. określił warunek zdolności technicznej dot. zakresu sieci wodociągowej, który 

brzmi: „w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali roboty budowlane 

polegające na: (…) budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z rur z żeliwa 

sferoidalnego, o średnicy nie mniejszej niż DN 300 oraz łącznej długości co najmniej 

1500 m - wykonanej metodą wykopową, w tym co najmniej 5 m wykonanej w 

technologii bezwykopowej (…)” z Uwagą o treści: „Zamawiający dopuszcza 

wykonanie wyżej wymienionego zakresu robót budowlanych w ramach różnych 

zadań (umów).” 

Wobec powyższego zwracamy się o potwierdzenie, że warunek ten zostanie uznany za 

spełniony, w przypadku wykazania przez Wykonawcę doświadczenia w wykonaniu części 

odcinka sieci wodociągowej metodą wykopową w ramach jednego zadania oraz części 

odcinka sieci wodociągowej metodą wykopową i wymaganego odcinka sieci wodociągowej 

metodą bezwykopową w ramach innego zadania. Rozdzielenie pomiędzy poszczególnymi, 

wykonanymi zadaniami doświadczenia w wykonaniu sieci wodociągowej tymi dwoma 

metodami nie powinno dyskwalifikować potencjalnego Wykonawcy, który niezaprzeczalnie 

takie doświadczenie posiada, lecz nie w ramach jednego zadania. 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający z zapisem specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający dopuszcza 

wykonanie wyżej wymienionego zakresu robót budowlanych w ramach różnych zadań 

(umów).  

 

Zestaw 22 

Pytanie 1 

Prosimy o podanie szczegółowych informacji oraz dotyczących balustrad U-11a 
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Odpowiedź 1 

Dla istniejących barier U-11a. należy przyjąć typowe prace remontowe: oczyszczenie + 

malowanie. 

 

Pytanie 2 

W przedmiarze poz. nr 135 wg. opisu płyty przejściowe przy przepuście mają mieć wymiary 

400x100x30 cm, natomiast w projekcie podana jest grubość 25cm. 

 

Odpowiedź 2 

Należy przyjąć grubość płyt przejściowych z dokumentacji tj 30cm. 

 

Zestaw 23 

Pytanie 1 

Zgodnie z dokumentacją projektową branży elektrycznej oraz kanału technologicznego do 

wykonania są odcinki metodą przewiertu. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową. 

 

Odpowiedź 1  

Przedmiotowe odcinki wykonane metodą przewiertu, należy uwzględnić w wycenie robót. 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 

przedmiar robót. 

 

Zestaw 24 

Pytanie 1 

Z uwagi na wysokie wymagania dot. budowy wodociągu i kanalizacji prosimy o zmianę 

warunków udziału w postępowaniu na: 

Wodociąg 

budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego, o średnicy nie 

mniejszej niż DN 300 oraz łącznej długości co najmniej 500 m - wykonanej metodą 

wykopową budowie lub przebudowie sieci wodociągowej wykonanej w technologii 

bezwykopowej o dł. min 5 m, 

 

Kanalizacja deszczowa 

budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy co 

najmniej fi 300 mm, długość co najmniej 350 m, budowie lub przebudowie kanalizacji 

deszczowej lub przepustów z rur żelbetowych o średnicy co najmniej fi 400 mm, długość co 

najmniej 100 m, 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający w dniu 22.01.2025 r. zmienił specyfikację warunków zamówienia w zakresie  

warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sieci wodociągowej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postepowaniu dotyczącego 

kanalizacji deszczowej. 
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Zestaw 25 

Pytanie 1 

Prosimy o udzielenie informacji: 

Jakiego rodzaju rura została zaprojektowana - w opisie opisana jako RO 

125/108 – czy jest to rura typu DVK osłonowa karbowana? (kanalizacja technologiczna), 

 

Odpowiedź 1 

Rury typu RO 125/108 to rury wykonane z polietylenu pierwotnego (HDPE), karbowana. 
W przypadku przejścia pod jezdnią winna to być rura dobrana na przecisk (RHDPEp). 
 
Pytanie 2 

Jakiego rodzaju rura fi 110 została zaprojektowana - łączona na wcisk czy 

zgrzewana? (kanalizacja koordynacyjna). 

 

Odpowiedź 2 

Należy wykonać połączenia na wcisk (złączki). 

 

Zestaw 26 

Pytanie 1 

Czy zamawiający dopuszcza łączenie referencji z dwóch różnych budów dla Kanliazcji 

deszczowej "budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych o średnicy 

co najmniej fi 400 mm, długość co najmniej 600 m "? 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający z zapisem specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający dopuszcza 
wykonanie wyżej wymienionego zakresu robót budowlanych w ramach różnych zadań 
(umów). 
 
Zestaw 27 

Pytanie 1 

W celu weryfikacji ilości przedmiarowej z dokumentacją proszę o udostępnieni 

dokumentacji projektowej wersji cad? 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie udostępnia dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej. 

 
Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp w związku z udzielonymi odpowiedziami 
zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w poniższy sposób: 
 

W pliku Uzupełnienie_13.02.2025.zip Zamawiający zamieszcza dokumenty wynikające z 
udzielonych odpowiedzi. 
 

W części 1 SWZ pkt 12 jest:   

Termin związania ofertą: 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21.03.2025 r. Bieg terminu związania 

rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 
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W części 1 SWZ pkt 12 powinno być:   

Termin związania ofertą:   

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 27.03.2025 r. Bieg terminu związania 

rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert  

  

W części 9 SWZ pkt 1 i 8 jest:   

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w 

profilu nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow do dnia 

21.02.2025 r. do godz. 10:00. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2025 r. o godzinie 10:05. 

 

W części 9 SWZ pkt 1 i 8 powinno być:  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w 

profilu nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow do dnia 

26.02.2025 r. do godz. 10:00. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2025 r. o godzinie 10:05. 

 

 

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- strona internetowa prowadzonego postępowania 

- NZ aa 

http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow
http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow

