

Nasz znak: CUW.PK.343.12.2025

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Remont częściowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco wraz z lokalnym wzmocnieniem poboczy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie”.

MODYFIKACJA SWZ – NR 2

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego, w postępowaniu pt.: „**Remont częściowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco wraz z lokalnym wzmocnieniem poboczy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie**” wprowadza modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

- w zał. nr 1a do SWZ - formularz cenowy wprowadza się uzupełnienie w pozycji **2. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1610N - podłączenie do DW 590 (lok. 1), wyjazd z m. Reszel (lok. 2) poprzez dodanie „VI/VII 06.00.00/07.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - jezdni drogi - lok. 2”** z wierszami 12, 13 i 14:

Po modyfikacji:						
VI/VII	06.00.00/07.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - jezdni drogi - lok. 2				
12	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe poboczy kamieniem o szerokości do 1 m - obrukowanie na betonie C16/20 grubości 40cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 10 cm; str L= 6m (w obrębie przepustu); str. P= 82m + 6m (w obrębie przepustu)	m ²	94,00		
13	D-06.03.01a	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5, C _{50/30} stabilizowanych mechanicznie - o szerokości 1 m, grubości 30 cm str. P= 12m; str. L= 12m + 92m	m ²	116,00		
14	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe N2W3A: 1) str. L (108m: 2*12 + 21 sekcji po 4m); 2) str. P (28m: 2*12+1 sekcja po 4m)	mb	136,00		

W związku z powyższą modyfikacją zaktualizowany załącznik nr 1a do SWZ – formularz cenowy zamieszczono pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1076725>

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający ocenił, że nie zachodzą przesłanki art. 286 ust. 3 Pzp¹ dot. przedłużenia terminu składania ofert.

Przygotował pod względem merytorycznym: MB
Sprawdził pod wzg. formalnym: ID
Sekretarz

Zamieszczono na
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1076725>

¹ Art. 286 ust. 3 Pzp „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.”