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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ARKUS, NUMER 3
skala 1:500

Wojewddztwo pormorskie
FPowiat pucki
Gmina: Kosakowo

Obreb: DEBOGORZE
Dziatki: 358/ 1 | inne

GKK.6640.4644.2020

Uktod wspdirzednych prostokgtnych plaskich — "2000"

Uklad wysokosciowy — “PL—EVRF2007-NH"

W zakresie opracowania mapa aktualng pod wzgledem S+WH+U+FE
na dzien 30.08.2021

Mapa do celow projektowych zostafa wykonang bez ustalenia

obcigzen stuzebnosciami gruntowyimi.

USLUGI GEODEZYJNE
Prace polowe mgr inz. Pawel Szczepanik
84-240 Reda, ul, Lgkowa 37/12
tel. 604-631-620
NIP 588-143-80-16, Regon 1910511583

Froce kameralne

Puck dnio 30.08.20271 r.

Zasigg  opracowanio:

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku proc
gecdezyjnych i kartegraicznych, kidrych rezultaty zawiera operuat
techniczny pozylywnie zweryfikowan. Jednoczesnie informuje, ze

jestem swiodemy odpowiedzialnosci karne] za zfozenie folszywego
oswiadczenia.

|dentyfikator zgleszenie proc geodezyjnych GKK.6640.4644.2020
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat

STAROSTA PUCK(

zgloszenis

Wykonawea prac geodezyjnych Ustugi Geodezyine FPawel Szczeponk
AT’\RUSZ 1 Nr oroz dato sporzgdzenia dokumentu GHK B640. 4644 2000 27837

zawierajgoege wynik pezytywnej wenyfikacji z dnio 03.09.2021

geodeta uprawniony

] ) mgr inz. Pawel Szczepanik
zawodowych kisrownika prac Nr upr, 14859

Imie i nozwisko oraz nr uprawnien

Blpiesr B O$wiadczam za zgodnosé z kopig mapy do celéw
< i 1 = r r 0
projektowych w zakresie symboli, znakéw, tresci
oraz skali.
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Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Projektowone 2 linie kablowe SN—15 kV
wraz z 2 kanalizacjami tefetechnicznymi

Projektowana finia kablowg SN—15 kV
wraz 7 kanalizacjq teletechniczng

Projektowane rury osfonowe

Frojektowane rury osfonowe ukfadane metody
przewierty sferowanego

Mumer dziafki ewidenycjne/ objete) oprocowaniem
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Wydziat Dokumentacji Energetycznej
Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Gdansk, 15.09.2022 roku

UZGODNIENIE BRANZOWE nr EOP/KD/3/2022/08/02688/3MMD

Jednostka projektowa: | ELSOMA Maciej Jaskulski, 81-811 Sopot, ul. Sienkiewicza 23/38

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz z dwoma

Temat projekiu: $wiattowodami pomiedzy stacja transformatorowa T-2575 a GOS ,,Debogorze”

Adres inwestycji: | Rumia, Kosakowo obreb Debogorze

Linia nap. WN-110kV nr 1454 relacji Reda - Rumia przesto 15/1-15/4

Linia nap. WN-110kV nr 1455 relacji Rumia - Chylonia przesto 13/1-13/2
Linia nap. WN-110kV nr 1452 relacji Chylonia - SE Zarnowiec przesto 13-14
Sie¢ SN-15kV

Sie¢:

1. projekt zagospodarowania terenu powiat Puck - 3 ark
Zatgczniki: | 2. projekt zagospodarowania terenu powiat Wejherowo - 2 ark
2. schemat jednokreskowy zasilania z nadang numeracja

1. Uzgodnienie jest wazne 3 lata wytgcznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej
EOP) projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

2. Nalezy zastosowa¢ oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze standardami
oznakowania i numeracji obiektow energetycznych:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczne

3. W trakcie realizacii projektu lub wykonywania prac nalezy uwzgledni¢ wymagania:

e Normy PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i
budowa - Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi;

e Normy PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1 kV — Cze$¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski
(oparte na EN 50341-1:2012);

o N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z  przewodami
niepetoizolowanymi.

o N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku;

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

e Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
nalezacych do ENERGA-OPERATOR SA z dnia 26.10.2020 roku;

o Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu
urzadzen nalezacych do ENERGA-OPERATOR SA z dnia 26.10.2020 roku.

4. Prace sprzetem i maszynami budowlanymi bezposrednio pod linig lub w odlegto$ci mniejszej niz
15 m od rzutu skrajnych przewoddw czynnej linii 110 kV nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja,

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1356 110 400 zt


https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczne

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych lub uzgodni¢ w EOP
wytgczenie linii.

Zabrania si¢ prowadzenia prac ziemnych za pomocg sprzetu zmechanizowanego w odlegto$ci
mniejszej niz 5 m od konstrukcji stupa oraz 2 m od fundamentu stupa WN. Prace nalezy
prowadzi¢ recznie.

Zabrania si¢ przysypywania lub odkopywania fundamentu stupa WN oraz zmian rzednych gruntu
wokot stupa, mogacych doprowadzi¢ do wyniesienia fundamentu stupa ponad teren lub
zlokalizowanie go w dole.

W miejscach skrzyzowan i zblizer do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢
sprzetem recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, miotéw pneumatycznych
itp.

Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem
inwestora zamierzenia budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

W miejscach skrzyzowan i zblizent do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu bez wysiegnikéw, pod nadzorem stuzb EOP.

Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stupéw rozkracznych) odlegtosci projektowanych tras od
fundamentéw stupow linii napowietrznych SN-15 kV oraz 0,5 m od fundamentéw stupdw linii
napowietrznych nn-0,4kV.

Roboty budowlane w odlegto$ciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,

- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.
liczonych w kazda strone, musza by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

W planie BIOZ opisaé sposéb bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych w strefie
istniejacych sieci elektroenergetycznych.

Przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na
aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci
elektroenergetycznej.

Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako
czynne, pod napieciem, mogace grozic porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia
niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

Wykonawca robét winien zgtosic pisemnie do Wydziatu Zarzadzania Eksploatacjgq 3MZZ Energa-
Operator SA Oddziat w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, rozpoczecie robét
na 10 dni wczesniej dla kolizji z urzadzeniami energetycznymi WN oraz do Rejonu Dystrybuciji w
Gdyni Dziat Zarzadzania Eksploatacja ul. Morska 118C, 81-225 Gdynia dla kolizji z urzadzeniami
energetycznymi SN i nn.

Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwaranciji, pokrywa
inwestor zamierzenia budowlanego/wykonawca robot budowlanych.

Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii elektroenergetycznych wymaga
ponownego uzgodnienia.

W przypadku wystgpienia ewentualnych kolizji lub zblizen w wyniku niwelacji (zmiany rzednych)
terenu, nalezy wystapi¢ z wnioskiem o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczen i Rozwoju
w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajace;
rozpoczecie robdt budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oraz odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Siewruk , 58 527 95 55, krzysztof.siewruk@energa-operator.pl

Zalaczniki:

1. PZT powiat Puck
2. PZT powiat Wejherowo

3. Schematsieci z nadang numeracja.


mailto:krzysztof.siewruk@energa-operator.pl

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczer ADO wynikajacych z przepiséw prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.
Odbiorcg danych osobowych mogg zostac:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajace korespondencje,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentaci,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawne;j,
Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktdéw dziatajacym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotéw
wykonywania czynno$ci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufno$ci
i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania
petnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie
obowigzujacego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i Zadania ich kopii,

h. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg

przestanki wytaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnief mozna skorzystac kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

~o oo
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Uzgodnienie wystawione wytacznie w formie elektronicznej.
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU
Wydziat Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie branzowe

Pismo stanowi integralna czes$¢ niniejszego uzgodnienia
Uzgodnienie nr ....EQR/KD[3/2022/08/02688.................
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MAFA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ARKUSZ NUMER 1

skala 1:500

Wojewodztwo pomorskie
FPowiat pucki
Gmina: Kosakowo

Obreb: DEBOGOR/E
Dziatki: 358/1 | inne

CKK.6640.4644.2020

Uktad wspdtrzednych prostokgtnych ptaskich — 2000

Uktad wysokosciowy — "PL—EVRF2007—NH"

W zakresie opracowania mapa aktualna pod wzgledem S+W+U+E

na dzien 30.08.2021

Mapa do celow projektowych zostata wykonana bez ustalenia

obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

UStUGH GEODEZYJUNE
mar inz. Pawet Szczepanik
84—-240 Reda, ul. t.gkowa 37/W2
tel. 604-631-620
NIP 588-143-90—-16, Regon 191051153

Prace polowe

Prace kameralne

Puck dnia 30.08.2021 r.

Zasieg  opracowania:

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograicznych, ktérych rezultat
techniczny pozytywnie zweryfikowan. Jednoczesnie informuje, ze

jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego

oswiadczenia.

zawiera operat

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

CKK.6640.4644.2020

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat

zgtoszenie

STAROSTA PUCKI

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjne Pawel Szczepanik

Nr oraz daota sporzqdzenia dokumentu

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

CKK.6640.4644.2020_27957
z dnia 03.09.2021

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac

geodeta uprawniony

mgqr inz. Pawel Szczepanik
Nr upr. 14859

Arkusz 1

Arkusz 2

Arkusz 3

+

2eS+2t Projektowane 2

)

wraz z 2 kana

eSS+t Projekto

wana

wraz z ka

kablowe SN—15 kV

mi

ablowa SN—-15 kV

Dy il o} o
— ===t y"fO/E'kf(/WUﬁ@ rury osfonowe

D, y + 4]
Projektowane

przewiertu ster

nowe ukladane metodq

Numer dziafki ewidenycjnej objetej opracowaniem

+

Oswiadczam za zgodnos¢ z kopig mapy do celéw
projektowych w zakresie symboli, znakow, tresci

oraz skali.



03033580
branżowa

03033580
Tekst maszynowy
EOP/KD/3/2022/08/02688
14 września 2022r


MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ARKUSZ NUMER 2
skala 1:500

Wojewodztwo pomorskie

FPowiat pucks

Gmina: Kosakowo
Obreb: DEBOGOR/F
Dziatki: 558/7 | nne

CKK.6640.4644.2020

Uktad wspétrzednych prostokgtnych ptaskich — "2000”
Uktad wysokosciowy — "PL—EVRF2007—NH"

009/269

W zakresie opracowania mapa aktualna pod wzgledem S+W+U+E
na dzien 30.08.2027

Mapa do celow projektowych zostata wykonana bez ustalenia

obciqzen stuzebnosciami gruntowymi.

Prace polowe

Prace kameralne

UStUGIH GEODEZYJINE
mgr inz. Pawel Szczepanik
84-240 Reda, ul. tgkowa 37/12
tel. 604-631-620
NIP 588-143-90—16, Regon 191051153

Puck dnia 30.08.2027 r.

Zasigg opracowania:

oswiadczenia.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograicznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowan. Jednoczesnie informuje, ze

jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego

|dentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

CKK.6640.4644.2020

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymal

zgtoszenie

STAROSTA PUCK]

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjne Pawef Szczepanik

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu

zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji

CKK.6640.4644.2020_27957
z dnia 03.09.2021

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac

geodeta uprawniony

mgr inz. Pawel Szczepanik
Nr upr. 14859
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Arkusz 2
Arkusz 3
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Projektowane 2 linie kablowe SN—15 kV _—
wraz z 2 k i teletechnicznymi —

Projektow

wraz z ke

Oswiadczam za zgodnos¢ z kopia mapy do celow
projektowych w zakresie symboli, znakow, tresci
oraz skali.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ARKUSZ NUMER 3
skala 1:500

Wojewodztwo pomorskie
Powiat pucki
Gmina: Kosakowo

Obreb: DEBOGOR/E
Dziatki- 358/1 i inne

GKK.6640.4644.2020

Uktad wspétrzednych prostokgtnych ptaskich — 72000

Uktad wysokosciowy — "PL—EVRF2007—NH"

W zakresie opracowania mapa aktualna pod wzgledem S+W+U+E
na dzien 30.08.2021

Mapa do celow projektowych zostata wykonana bez ustalenia

obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

UStUGH GEODEZYJUNE
magr inz. Pawel Szczepanik
84-240 Reda, ul. tqkowa 37/12
tel. 604-631-620
NIP 588-1435-90-16, Regon 191051153

Prace polowe

Prace kameralne

Puck dnia 30.08.2021 r.

/asieg  opracowania:
iadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograicznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowan. Jednoczesnie informuje, ze
jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
oswiadczenia.
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych CKK.6640.4644.2020
E);'?‘mz i:uz\:v geodezyjnej, ktory otrzymat STAROSTA PUCK!
qloszenie
Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjne Pawe! Szczepanik

AFRUSZ 1 Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu GKK.6640.4644.2020_27937
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 03.09.2021
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien ggog’eta uprawniony .

S mgr inz. Pawel Szczepanik
zawodowych kierownika prac Nr upr. 14859
Arkucy P Oswiadczam za zgodnos¢ z kopia mapy do celow
projektowych w zakresie symboli, znakéw, tresci
oraz skali.
Arkusz 3
Energa
operator

tacznie w formie elektroniczne;.
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU
Wydziat Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie branzowe

Pismo stanowi integralna cze$¢ niniejszego uzgodnienia
EOP/KD/3/2022/08/02688
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LV

35/5

Q 14.05

12.02

Energa

operator

Uzgodnienie wystawione wylacznie w formie elektronicznej.
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU
Wydziat Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie branzowe

Pismo stanowi integralna czes$¢ niniejszego uzgodnienia
Uzgodnienie nr ....EQRIKD/3/2022/08/02688.................
Data uzgodnienia .14.mezes$nia, 20225......ccoovvrerrinennnne

2eS+2t

Projektowane 2 linie kablowe SN—15 kV
wraz z 2 kanalizacjami teletechnicznymi

Projektowana linia kablowa SN—15 kV
wraz z kanalizacjq teletechniczng

Projektowane rury ostonowe

Projektowane rury ostonowe ukfadane metodq

przewiertu sterowanego lub przecisku

Numer dziatki ewidenycjnej objetej opracowaniem

Oswiadczam za

oraz:skali.

~_ . o/

zgodnos¢ z kopig mapy do celow
projektowych w zakresie symboli, znakéw, tresci

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodobiqiéw\iKéQalj;tééji Sp.zo.0. v@@i’,f"mmﬁska 29, 81-311 Gdynia

Adres: gm. Rumia obreb 14 orz 15 AN -

>/ /

~

Budowa elektroenerget;%nych linii kéBVew\ych

N<15 kV wraz z dwo\rﬁa\\éwiit\{\BWQ\ mi pomiedzy

J~

Projekt:| stacja transformatorowa/T-2575 a GOS$ ,,Debogorze”
. AN ~

odpis:” |
Opracowat: mgr inz. Piot7’/tasihski e

/\\Ny\konayvca: LA

~_ N

~ / “~ 7~/
posp: < SOMA Maciej Jaskulski~. /
Proiektowat: mgr inz. Magiej Jaskulski N 81-844 Sopot/ . O
rojektowat: | v upr. POM/0180/PWBE/19  ul. SienKiewicza 23
. . A . podpis: \\ /‘\ S
Sprawdzit: mgr inz/ Dawid Zylinski >
P nr upr. POM/0220/POOE/12 Data: Styczen 2022'r. [Nr w tomie:
. . . Skala: . . Sl
Nansunku. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 |NF projektu: P-0281  Nrrys. JF_\E
S~
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gﬁ.ﬁ'\\;

enn-1842/2019

gnm4939 2018

I

\‘
N
S

M
i

.

E.:f'&;
l
|

————

Nr rys. E-1

2eS+2t

/

81-811 Sopot

ttowodami p?miedzy

ELSOMA Macjej Jaskulski
ul. Sienkiewicza 23/38

swia

Wykonawca:

Data: Styczen 2022 r{ Nr w tomie:

Nr projektu: P-0281

Skala:
1:500

/

SN-15 kV wraz z dwoma

=
|
|

|

podpis:
podpis:
podpis:

7

OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU

Wydziat Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie branzowe

Projektowane 2 linie kablowe SN—15 kV

wraz z 2 kanalizacjami teletechnicznymi
Projektowana linia kablowa SN—15 kV
Projektowane rury ostonowe ukfadane metodq
przewiertu sterowanego

Numer dzialki ewidenycjnej objetej opracowaniem

wraz z kanalizacjq teletechniczng
Projektowane rury ostonowe

mgr inz. Dawid Zylinski
nr upr. POM/0220/POQOE/12

mgr inz. Maciej Jaskulski
nr upr. POM/0180/PWBE/19

ROR2L s

|

Inwestor: |Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. 7 0.0. w Gdyni, ul. Witomiriska 29, 81-311/Gdynia

Adres: grﬁ Rumia obreb 14 orz 15

Pismo stanowi integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia
stacja transformatorowa T-2575 a GOS ,,Debog

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych
Opraco/ual: mgr inz. Piotr Ptasinski

265+2t

eS+t

Nazw% rysunku:| Projekt zagospodarowania terenu /

Projekt:
Projek/owa’f:
Spra\//dzi’f:

EQP/KD/3(2022/08/02688

Energa
operatar
ENERGA-
Uzgodnienie nr
Data uzgodnienia 14.Wiz&shia

7

ow

do cel

ia mapy

kop

7z

SC Z

dczam za zgodno

sSwia

re

projektowych w zakresie symboli, znakéw, tresci

oraz skali.
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GPZ 110/15 kV Rua ]
6 15 kV 15 kv ® -
| K LK nr EW | |
28801 28802
gronica stron 20— sunator PPE 59 0243 8320 4009 4629 —Z r
3 3
PPE 59 0243 8320 1078 0783 @—() Rozliczeriony ponlar: energl elektr, dla PEVIK \O—El PPE 59 0243 8320 4008 6039 ]
T324638 sehepl 4 U ! N N 31! 24 sekcjo 2 N
E’RZEPQMPOWNIA -
SCIEKOW (AB)
Stacjo transf. 15/0,4 kV
T-2575 Przeporponria &cekén’ T324639 <
=3 ey SUW RUMIA —
S320345 (AB) Elad SUV RUNIA (AB) o~
Remont Al 240 1 2 3 4 5 |
3o S320346 (AB)l_, ¢ ¢ o °
S = ®
Remant Al 240
Glowa Stacjo Zoslojoca S S5350347(AB) B
Rozdzlelnk 15 kV GSZ { ©
skch I 13 112 101 W0 19 18 17 28 29 20 an 2@ 213 sekch 2 s
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mE =
3 PPE pro jektowany
1324640 = 2 g 8 ga g8 g2 |88 "Q\O—ﬁ - —
GZS GOS | I B ~ CE— .
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(=450m (=450 =2 I
. _ i Stacja oddzlatowa SO-3 =
Projetontna LK A 15/04 KV
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Projektowany -
Tr mn 1[4
54 KV 15/04 KV 15/04 KV S320348 o
E &
s
2 é =
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Pt PV -
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Wspétrzedne geodezyjne przekroczenia w uktadzie odniesienia odniesienie PL- ETRF2000:

X: 6049270.8123 Y: 6527622.5133

3. Warunki niezbedne do realizacji ze wzgledu na ochrone $rodowiska:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

wykonanie prac zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym,

minimalna gteboko$¢ przejécia sieci elektroenergetycznej powinna wynosi¢ minimum 1,5 m
ponizej dna kanatu (liczona od gdrnej krawedzi rury ostonowej),

naprawienie ewentualnych szkdd powstatych podczas wykonywania robét,

oznakowanie miejsca przekroczenia wod ptyngcych w sposéb trwaty stupkami znacznikowymi -
utrzymanie ww. znakéw nalezy do inwestora,

po zakoriczeniu prac budowlanych uporzadkowanie terenu,

zgtoszenie do Nadzoru Wodnego w Gdyni terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

po zakorczeniu prac do Nadzoru Wodnego w Gdyni nalezy dostarczy¢ przejscia z podanymi
rzednymi posadowienia linii kablowe]j przez srédladowe wody powierzchniowe ptynace wraz
z mapa z wrysowanym przewiertem, rzednymi przejécia, potwierdzong przez uprawnionego
geodete.

Il. Udzieli¢ Przedsiebiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Gdyni (ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia) pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig nowych obiektéw budowlanych - 2 elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV oraz
2 kanalizacji teletechnicznych swiattowodowych.

1. Celizakres przedsiewzigcia:

Planowana inwestycja polegaé bedzie na zlokalizowaniu na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig,

nowych obiektéw budowlanych - 2 elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV oraz 2 kanalizacji

teletechnicznych swiattowodowych.

2. Parametry i warunki wykonania linii elektroenergetycznych oraz $wiattowodowych na obszarze

szczegblnego zagrozenia powodzig 1%:

- dwie linie kablowe SN- 15 kV oraz 2 trakty $wiattowodowe w wykopie otwartym ok. 80 cm

a) Obszar na potudnie od ulicy Dgbogérskiej: ‘

— Catkowita dtugos¢ projektowane;j infrastruktury 303,18 m
— Dtugosc¢ poza przewiertami 274 m
Powierzchnia 228 m?

b) Obszar na pétnoc od ulicy Dgbogorskiej:

— Catkowita dtugos¢ projektowanej infrastrﬂuktury 275 m
— Dtugos¢ poza przewiertami 239 m
— Powierzchnia 203 m?

3. Wspdtrzedne geodezyjne linii elektroenergetycznych oraz $wiattowodowych na obszarze
szczegdblnego zagrozenia powodzig 1% w uktadzie odniesienia PL- ETRF2000:
Dziatki nr 494, 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486, 484/2, 451/8 oraz 374/2, 374/1, 359/1
obreb Debogorze
a) Obszar na potudnie od ulicy Debogoérskiej:

— Poczagtek X - 6049284.9650 Y - 6527628.4941
— Koniec X-6048994.3465Y - 6527544.4108

b) Obszar na pétnoc od ulic y Debogérskiej:

— Poczatek X 6049646.5465 Y 6527613.7211
— Koniec X 6049376.1783Y 6527655.4001

4. Parametry i warunki wykonania linii elektroenergetycznych oraz $wiattowodowych na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig 10%:

dwie linie kablowe SN- 15 kV oraz 2 trakty $wiattowodowe w wykopie otwartym ok. 80 cm
Obszar na potudnie od ulicy Debogérskiej

Catkowita dtugos¢ projektowanej infrastruktury 128 m

Dtugos¢ poza przewiertami 107 m

Powierzchnia 92 m?
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— Wspodtrzedne geodezyjne linii elektroenergetycznych oraz sSwiattowodowych na obszarze
szczegllnego zagrozenia powodzig 10% w uktadzie odniesienia PL- ETRF2000:
— Dziatki nr 484/2 obreb Debogoérze.
— Obszar na potudnie od ulicy Debogérskiej.
— Poczatek X 6049277.8850 Y 6527625.5022
— Koniec X 6049154.5194 Y 6527591.7412
lll. Okresli¢ obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone Srodowiska, interesow ludnosci
i gospodarki:
1. zgtoszenia do Nadzoru Wodnego w Gdyni terminu rozpoczecia i zakoniczenia prac
z 7-dniowym wyprzedzeniem;

2. wykonania robdt zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym;

3. przeprowadzenia robét w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych;

4. biezgcego wywozenia odpaddéw budowlanych poza obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig;

5. zabezpieczenia terenu budowy, usytuowanego na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
na etapie prowadzenia prac budowlanych przed wodami powodziowym:i;

6. naprawienia ewentualnych szkéd powstatych podczas wykonywania robdt;

7. po zakoriczeniu prac budowlanych uporzadkowania terenu;

8. Inwestor ponosi¢ bedzie wytgczne ryzyko z tytutu lokalizacji inwestycji na obszarach szczegélnego
zagrozenia powodzig.

IV. Odmdwi¢ nadania niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 29.12.2022 r. (data wptywu: 24.02.2023 r.) do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Gdansku wptyngt wniosek Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o. w Gdyni,
reprezentowanego przez Pana Macieja Jaskulskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu przewoddéw w rurociggu
ostonowym — przez rzeke Cisowska Struga, dziatka nr 484/2 obreb Debogdrze, gmina Kosakowo oraz
lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych w postaci
linii kablowych SN-15kV wraz z traktami $wiattowodowymi zasilajgcymi SUW Rumia oraz GOS Debogérze.

Ztozony wniosek nie spetnit wymogoéw formalnych zawartych w art. 407 ustawy Prawo wodne.

Pismem z dnia 03.04.2023 r., na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. wezwano petnomocnika do uzupetnienia

brakéw poprzez dotgczenie oryginatu lub urzedowo poswiadczonego wypisu i wyrysu z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujgcego dziatki inwestycji oraz oryginatéw lub urzedowo
poswiadczonych aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw lub uproszczonych wypiséw z rejestru gruntéw
dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych. Ponadto do uzupetnienia przedfozonego
operatu wodnoprawnego. W dniu 27.04.2023 r. petnomocnik przedtozyt stosowne uzupetnienia.
Pismem z dnia 11.04.2023 r. wystgpiono do PGW WP RZGW W Gdarnsku z prosba o udostepnienie map
pogladowych z wykresami zawierajgcymi informacje o rzednych terenu oraz przewidywanych rzednych
zwierciadta wod powodziowych o srednim i wysokim prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi dla
dziatek zlokalizowanych na terenie planowanej inwestycji. W dniu 08.05.2023 r. otrzymano mapy
pogladowe z wykresami zawierajgcymi informacje o rzednych terenu oraz przewidywanych rzednych
zwierciadta wéd powodziowych.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawo wodne, informacja o wszczeciu postepowania w przedmiotowe;j
sprawie zostata umieszczona na tablicy ogtoszenn Nadzoru Wodnego w Gdyni, Urzedu Gminy Kosakowo
oraz podana do publicznej wiadomosci na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Strony postgpowania, o ktérych mowa w art. 401
ust. 1 prawo wodne w mys| art. 61 k.p.a. poinformowano pismem z dnia 30.05.2023 r.

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym oraz zwigzanej z tym koniecznosci
ustalenia kregu stron postepowania i ich wtasciwego informowania, z uwagi na brak ujawnienia danych
w ewidencji gruntéw i budynkéw, w dniu 02.08.2023 r. wystgpiono do Gminy Kosakowo z prosba
o podanie, z posiadanych danych, adresu zamieszkania bad? korespondencyjnego, wiasciciela dz. nr 492
obreb Debogérze. W dniu 12.12.2023 r. ponownie wystgpiono do Gminy Kosakowo, o podanie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku, Aleja Grunwaldzka 184, 80 - 266 Gdarisk
Tel: +48 58 559 92 16 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl| e-PUAP: /pgwwp-gd/zzgdansk



z posiadanych przez Gmine danych: adresu zameldowania wtasciciela dz. nr 492 obreb Debogodrze,
a w przypadku ewentualnej $mierci ww. osoby prosze o wydanie odpisu aktu zgonu.

W zafaczeniu przesytajagc wniosek o udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkaricéw oraz
rejestru PESEL. W wyniku braku doktadnych danych osobowych Gmina Kosakowo pozostawita przedtozony
wniosek o udostepnienie danych bez rozpoznania.

Jednoczes$nie majac na uwadze konieczno$¢ doktadnej analizy wniosku, zebrania wyczerpujgcego
materiatu dowodowego tut. organ dziatajagc na podstawie art.36 k.p.a. w dniach 01.09.2023 r.
i106.12.2023 r. poinformowat o niemozliwosci dotrzymania terminu, o ktérym mowa w art. 35 § 3 k.p.a.

Stosownie do art. 10 k.p.a., po zebraniu materiatu dowodowego strony postepowania zostaty
zawiadomione o mozliwosci zapoznania sie zgromadzonymi aktami sprawy, pismem z dnia 18.01.2024 r.
Zadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wptynety.

Pismem z dnia 23.02.2024 r., na podstawie art. 108 Kodeksu Postepowania Administracyjnego,
w ramach prowadzonego postepowania Wnioskodawca wystgpit z prosbg o nadanie rygoru
natychmiastowej wykonalnosci.

Kierownik PGW WP Nadzér Wodny w Gdyni poinformowat, ze zgodnie z prowadzong ewidencjg
urzadzen melioracji wodnych prowadzong przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, rzeka
Struga Cisowska jest srodladowa wodg powierzchniowg ptyngca, ktéra wpada do rzeki Zagdrska Struga
poprzez urzadzenie wodne — kanat Konitop Leniwy. Rzeka Struga Cisowska wpada do kanatu Konitop
Leniwy w km 3+850. Majac powyisze na uwadze, przekroczenie instalacjg $rédlgdowych wdd
powierzchniowych ptyngcych w km2+580, bedzie realizowane w obrebie urzgdzenia wodnego — kanatu
Konitop Leniwy.

Na podstawie MPHP dziatka nr 484/2 obreb Debogdrze stanowi wode s$rédlgdowa ptynaca — pn.
Cisowska Struga. Zgodnie z art. 22 pkt. 1,4 ustawy prawo wodne $rédlgdowymi wodami ptyngcymi sg
wody w: ciekach naturalnych oraz zrédtach, z ktérych te cieki biorg poczatek, kanatach.

Analizujgc zebrany w sprawie materiat dowodowy, tut. organ ustalit co nastepuje:

Inwestycja polega na budowie linii kablowych SN-15 kV wraz z traktami $wiattowodowymi zasilajacych
SUW Rumia oraz GOS Debogérze. Obejmuje budowe linii kablowych SN-15 kV wraz z kanalizacjami
teletechnicznymi. W ramach budowy linii kablowych zostang wykonane prace ziemne polegajgce na
wykonaniu komér technologicznych do przewiertéw sterowanych oraz samych przewiertéw sterowanych,
a takze wykopdéw otwartych. Na obszarze objetym wnioskiem trasa linii kablowe]j zostanie wykonana
metodg przewiertu sterowanego. Przewiert sterowany bedzie wykonany w celu umieszczenia 4 rur
ostonowych HDPE pod dnem S$rédlgdowych wdd powierzchniowych ptyngcych. Rury ostonowe
wykonywane w technologii przewiertu sterowanego bedg umieszczone na gtebokosci co najmniej 1,5 m
pod dnem krzyzowanego kanatu (liczac od gérnej krawedzi rury ostonowej do dna cieku). Rury ostonowe
w przewiercie sterowanym bedg umieszczone obok siebie. Trasa linii energetycznych kablowych
i kanalizacji teletechnicznych oraz samo przejscie infrastruktury w zaden sposdb nie wptynie na
pogorszenie warunkdéw srodowiskowych. Stanowiska poczatku i korfica przewiertu zaczynajg sie i koriczg
tak, ze nie zostanie naruszona konstrukcja cieku, nie jest wymagane zabezpieczenie skarp brzegowych
oraz dna w miejscu przekroczenia.

Podstawe prawng do wydania niniejszej decyzji w punkcie | stanowi art. 389 pkt 9 Prawa wodnego,
zgodnie z ktérym pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na: prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptyngce oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggéw, przewoddéw
w rurociggach ostonowych lub przepustéw. Zgodnie z art. 22 pkt. 4. Prawa wodnego $rodlgdowymi
wodami ptyngcymi s3 wody w kanatach. Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego organem
wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdansku.

Wedtug obowigzujacej mapy zagrozenia przeciwpowodziowego (MZP) (ISOK N-34-49-B-d-1)
inwestycja objeta zlokalizowana jest na terenie na ktérym prawdopodobieristwo wystapienia powodzi od
rzeki Cisowska Struga jest Srednie i duze, wynosi 1% , 10 %.
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W niniejszej decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarach szczegblnego
zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych w postaci 2 elektroenergetycznych linii kablowych
SN-15 kV oraz 2 kanalizacji teletechnicznych linii $wiattowodowe;.

Infrastruktura zostanie prowadzona w wykopie otwartym. Kable elektroenergetyczne zostang
utozone w uktfadzie tréjkatnym, w rurach ostonowych o $rednicy zewnetrznej 160 mm, w ilosci 2 szt.,
a kanalizacje teletechniczne @40 mm zostang posadowione w rurach ostonowych o érednicy zewnetrznej
110 mm, w ilosci 2 szt.

W mysl art. 16 pkt 34 lit. a oraz lit. ¢, obszar, na ktérym prawdopodobiefstwo wystgpienia powodzi
jest $rednie, duze i wynosi odpowiednio 1% i 10% . Wobec powyzszego zgodnie z zapisami art. 390 ust. 1
pkt 1b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, lokalizowanie na analizowanym terenie nowych
obiektéw wydano w pkt. Il decyzji, przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne.

Analizujgc zebrany materiat dowodowy, nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowa inwestycja nie utrudni
zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Planowane do wykonania obiekty budowlane znajdujg sie na terenie regionu wodnego Dolnej Wisty,
w obszarze Jednolitej Cze$ci Wéd Powierzchniowych Zagérska Struga RW20001747929, oraz w obszarze
Jednolitej Czg¢sci Wéd Podziemnych oznaczonej kodem PLGW200013. Z informacji zawartych w operacie
wodnoprawnym wynika, ze zakres planowanych robét nie przyczyni sie do pogorszenia stanu/potencjatu
ekologicznego ww. JCW.

Planowana inwestycja nie bedzie narusza¢ zapiséw Uchwaty nr XVI/8/2004 Rady Gminy Kosakowo
31.03.2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendéw
potozonych we wsi Debogérze Wybudowanie na obszarze wokét oczyszczalni Sciekéw oraz uchwaty
nr XXVI11/48/2016 z dnia 28.06.2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Sciekéw ,,Debogdrze” w gminie Kosakowo.

Teren objety przedmiotem wniosku nie jest potozony w granicach obszaréw chronionych, ktére okresla
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.). Planowane
zamierzenie nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne.

W pkt IV odméwiono Wnioskodawcy nadania niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnosci. Zastosowanie (badZ nie) tego narzedzia administracyjnego umozliwia organowi przepis art.
108 § 1 K.p.a. Instytucja nadania rygoru natychmiastowej wykonalnosci ma charakter szczegdlny i stanowi
wyjatek od zasady niewykonywania decyzji nieostatecznych. Przestankami do nadania decyzji rygoru
natychmiastowej sg m.in. zabezpieczenie gospodarstwa narodowego przed ciezkimi stratami badz tez ze
wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjatkowo wazny interes strony. Rygor natychmiastowej
wykonalnosci moze by¢ nadany decyzji nieostatecznej z urzedu lub na wniosek strony, przy czym ocena,
czy istniejg przestanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalnosci, nalezy do
organu, ktéry wydaje decyzje. W kazdym indywidualnym przypadku organ samodzielnie decyduje czy
zaszty przestanki dla urzedowego nadania rygoru, wyszczegélnione powyzej. A zatem nadanie rygoru
natychmiastowej wykonalnosci przewidziane w art. 108 K.p.a. oparte jest na zasadzie uznaniowosci. Rygor
natychmiastowej wykonalnosci nie moze bazowa¢ na rozwazaniach o hipotetycznym charakterze
i subiektywnym przekonaniu strony wnioskujacej o zastosowanie takiego rozwigzania. W ocenie tut.
organu przedfozone uzasadnienie byto zbyt ogdlnikowe, nie wyczerpato wszystkich przestanek nadania
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

Po przeanalizowaniu zebranego materiatu dowodowego ustalono, ze zakres planowanych
do wykonania robdt nie bedzie narusza¢ ustalen dokumentéw oraz wymagan, o ktdrych mowa w art. 396
ust. 1 Prawa wodnego oraz ze wykonanie uprawnien okreslonych w pkt | niniejszej decyzji nie bedzie miato
negatywnego wptywu na ochrone zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych
do rejestru zabytkéw i nie spowoduje ujemnych skutkéw na gruntach innych niz zainteresowanych
wiascicieli.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r.
- 'poz. 1478 z p6zn. zm.), organem wiaéciwym do wydania decyzji na podstawie art. 390-ust. 1 pkt 1 lit. b,
jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku.

Wobec powyiszego nalezato orzec jak w sentencji.
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