

NliPP.271.22.2024

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na część II, III i IV zamówienia

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych branży drogowej” w zakresie:

- **części II** zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na drodze gminnej nr 250047P”,
- **części III** zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Popowo na tzw. Trynce”,
- **części IV** zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa chodnika - ul. Nadbrzeżna w m. Wronki”.

Uzasadnienie prawne

Postępowanie na część II, III i IV zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne na część II zamówienia

Na część II zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na drodze gminnej nr 250047P” w wymaganym terminie, tj. do dnia 1 sierpnia 2024 roku do godz. 08:00 złożone zostały trzy oferty:

Nr oferty	Wykonawca	Cena oferty w zł brutto
1	MTM Infrastruktura Brudło, Graczyk, Konowalski sp.k. z siedzibą w Mosinie pl. 20 Października 14 62-050 Mosina	222.015,00
2	Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Julian Kaluba z siedzibą w Poznaniu os. Bolesława Śmiałego 30/75 60-682 Poznań	397.290,00
3	DROTECH Kamil Kacprzak Al. Brzezińska 6 z siedzibą w Czarnkowie 64-700 Czarnków	309.591,00

Postępowanie na część II zamówienia zostało unieważnione z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty (222.015,00 zł brutto), przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (170.000,00 zł brutto).

Uzasadnienie faktyczne na część III zamówienia

Na część III zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Popowo na tzw. Trynce” w wymaganym terminie, tj. do dnia 1 sierpnia 2024 roku do godz. 08:00 złożone zostały dwie oferty:

Nr oferty	Wykonawca	Cena oferty w zł brutto
1	MTM Infrastruktura Brudło, Graczyk, Konowalski sp.k. z siedzibą w Mosinie pl. 20 Października 14 62-050 Mosina	241.080,00

2	Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Julian Kaluba z siedzibą w Poznaniu os. Bolesława Śmiałego 30/75 60-682 Poznań	277.980,00
---	--	-------------------

Postępowanie na część III zamówienia zostało unieważnione z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty (241.080,00 zł brutto), przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (123.000,00 zł brutto).

Uzasadnienie faktyczne na część IV zamówienia

Na część IV zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa chodnika - ul. Nadbrzeżna w m. Wronki” w wymaganym terminie, tj. do dnia 1 sierpnia 2024 roku do godz. 08:00 złożona została jedna oferta:

Nr oferty	Wykonawca	Cena oferty w zł brutto
2	Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Julian Kaluba z siedzibą w Poznaniu os. Bolesława Śmiałego 30/75 60-682 Poznań	231.240,00

Postępowanie na część IV zamówienia zostało unieważnione z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty (231.240,00 zł brutto), przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (100.000,00 zł brutto).

BURMISTRZ

Rafał Zimny

