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l STRONA TYTULOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
BUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Budowa szkoty publicznej we Fredropolu

1.2 Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy
Fredropol 42, 37-734 Fredropol

1.3 Nazwa i kody: grupa robét, klasa robét i kategoria robot

Tabela 1: Nazwa i kody

Kod ‘ Nazwa
CPV-71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw
CPV-71223000-7 budowlanych
CPV-71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
CPV-71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektowane oszacowanie kosztéw
CPV-71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy
CPV-71244000-0 Kalkulacja kosztdw, monitoring kosztow
CPV-71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
CPV-71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy
CPV-71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi
CPV-71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacijg
CPV-71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiardw budynku
Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
CPV-71321000-4 instalacji budowlanych
CPV-71324000-5 Ustugi mierzenia ilo$ci
CPV-71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane
CPV-71327000-6 Ustugi projektowania konstrukciji noénych
CPV-71337000-9 Ustugi inzynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozjg
CPV-71541000-2 Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym
CPV-71631000-0 Ustugi nadzoru technicznego
CPV-45000000-7 Roboty budowlane
CPV-45312000-7 Instalacije systemdw alarmowych i anten
CPV-45314000-1 Instalacje urzadzeh telekomunikacyjnych
Instalacje urzgdzenh elekirycznego ogrzewania i innego sprzetu
CPV-45315000-8 elektrycznego w budynkach
CPV-45316000-5 Instalacje systemdw oéwietleniowych i sygnalizacyjnych
CPV-45317000-2 Inne instalacje elekiryczne
CPV-45321000-3 Izolacje cieplne
CPV-45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
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CPV-45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

CPV-45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacji i klimatyzacii
CPV-45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV-45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

CPV-45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV-45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
CPV-45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

CPV-45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty budowlane w zakresie budowy budynkdw wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw
CPV-45212000-6 handlowych

CPV-30213300-8 Komputer biurkowy
CPV-30231300-0 Monitory ekranowe
CPV-30213100-6 Komputery przenosne
CPV-30216000-6 Czytniki magnetyczne lub optyczne

CPV-45231400-9
CPV-45232200-4
CPV-45314300-4
CPV-45315300-1
CPV-45315600-4 Budowa sieci energetycznych i instalacji DC i AC
CPV-45310000-3
CPV-45315100-9
CPV-45310000-3
CPV-45311100-1
CPV-45315100-9
CPV-45317000-2

CPV-45317000-2 Instalacja potgczeh wyréwnawczych
CPV-45223200-8 Roboty konstrukcyjne

Montaz szafy kablowo-pomiarowej i falownikow DC/AC

Instalacja sterowania i automatyki falownikdéw

1.4 Nazwa i adres zamawiajgcego

Gmina Fredropol
Fredropol 15
37-734 Fredropol

1.5 Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy sktada sie z nastepujgcych elementow:
1) strony tytutowe;j;
2) czesci opisowej;
3) czesciinformacyjne;.
1. Strona tytutowa programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:
1) nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego;
2) adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy,
3) aw przypadku braku adresu — opis lokalizacji obiektu budowlanego;
4) w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia -
nazwy i kody:
a) grup robdt,
b) klas robdt,
c) kategorii robdt;
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5) nazwe i adres zamawiajgcego;

6) spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego;

7) imie i nazwisko osoby opracowujgcej program funkcjonalno-uzytkowy oraz — o ile
wystepujg — nazwe i adres podmiotu opracowujgcego program funkcjonalno-
uzytkowy.

2. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuije:
1) opis ogdiny przedmiotu zamodwienia;
2) opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdowienia.

3. Opis 0ogdiny przedmiotu zamdwienia obejmuije:

1) charakterystyczne parametry okredlajgce wielko$¢ obiektu lub  zakres robét
budowlanych;

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia;

3) ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

4) szczegdtowe wtasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszqg opublikowang w jezyku
polskim Polskg Normg PN-ISO 9836 ,,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie
i obliczanie wskaznikbw powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga tego
specyfika obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji,

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okredlajgcy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,

c) inne powierzchnie, jezeli nie sq pochodnqg powierzchni uzytkowe] opisanych
wczesniej wskaznikdw,

d) okredlenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniegjszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikdw.

4. W przypadku budynkdéw, w odniesieniu do szczegdtowych wtasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych wyrazonych we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 4, uwzglednia sie wymagania zawarte w przepisach wydanych na podstawie
art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

5. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia okresdla sie, podajgc
odpowiednio, w zaleznosci od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczgce:

1) przygotowania terenu budowy;

2) architektury;

3) konstrukciji;

4) instalacji budowlanych;

5) wykonhczenia;

6) zagospodarowania ferenu.

6. Opis wymagan, o ktérych mowa w pkt. 5, obejmuije:
1) cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych;
2) warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

7. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:
1) dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisdw;
2) o$wiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane;
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3) wskazanie przepisdw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;
4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych, w szczegdlnosci:
a) kopie mapy zasadniczej,
b) wyniki badan gruntowo-wodnych,
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdw,
d) inwentaryzacje zieleni,
e) dane dotyczgce zanieczyszczeh atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,
f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,
g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzgdzeh technologicznych, a takze
wskazania zamawigjgcego dotyczgce urzqgdzeh naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektdw przewidzianych do rozbidrki
i ewentualne uwarunkowania rozbidrek,
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytqgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych,
kolejowych lub wodnych,
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowq i jej
przeprowadzeniem.

1.6 Imiona i nazwiska oséb opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy

Wykonawca:
Agraria sp. z 0.0.

ul. M. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
www.agrapool.pl

Imie i nazwisko osoby opracowujgcej program funkcjonalno-uzytkowy:
mgr inz. arch. Sebastian Kulik
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Il CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1 Opis ogoliny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem opracowania jest budowa szkoty publicznej we Fredropolu. Zadanie obejmuje
budowe kompleksu budynkéw szkolnych sktadajgcego sie z budynku szkoty i hali sportowe;j
z zapleczem (projektowanych wedtug odrebnego opracowania). Budynek szkoty ma by¢
przytgczony do zaplecza szatniowego hali sporfowej wschodnim skrzydtem.

W budynku szkoty projektuje sie cze$é przedszkolng w skrzydle zachodnim parteru, z dwoma
salami dla dzieci: w wieku 3-4 i 5-6 lat. W czesci wschodniej oraz na pietrze projektuje sie sale
i pomieszczenia dla szkoty podstawowej. Na parterze przewidziane sq sale dla klas 1-3 oraz
stotdwka szkolna. Na pietrze projektuje sie klasy 4-8 oraz cze$¢ biurowo-administracyjng
przeznaczong dla nauczycieli. Na kazdym pietrze znajdujq sie zespoty toalet oraz zaplecza
fechniczno-magazynowe. Projektuje sie bryte z dachem ptaskim, o tektonice wynikajgcej
z uktadu funkcjonalnego wnetrza w celu minimalizacji zbedne] kubatury budynku.
W centralnej czesci, od strony potudniowej projektuije sie strefe wejsciowq z czescig wspding
dla ucznidéw szkolnych, przedszkolnych oraz rodzicdw. Projekt zaktada docelowe potgczenie
czesci szkolnej i projektowane] wedtug odrebnego opracowania hali sportowej w sposdb nie
ingerujgcy istotnie w gtdwnq konstrukcje nosng (nalezy zaprojektowac i wykonaé wyjscie ze
szkoty do tgcznika hali).

Niniejsze opracowanie obejmuje obszar nalezgcy do Gminy Fredropol.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454 t.j.) i stanowi
podstawe do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczania ceny oferty oraz wykonania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w zakresie petnobranzowej dokumentaciji
budowlanej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe, readlizacje robdét
budowlanych wedtug niniejszego programu oraz wykonanej na jego podstawie dokumentacii
projektowej oraz otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie.

2.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu lub zakres robét
budowlanych

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych
prezentuje ponizsza tabela. Powierzchnie podano zgodnie z normg PN-ISO-9836_2015-12.

Tabela 2: Podstawowe parametry techniczne

Lp. ‘ Parametry techniczne Wartos¢ Udziat
1. Powierzchnia dziatek w zakresie wniosku 5219 100%
2. Powierzchnia opracowania (przeksztatcenia) 3394,44 22,73%
3. Powierzchnia zabudowy (projektowana) 771,48 15,25%
4, | Powierzchnia drég i miejsc post. 517,80 6,85%
5. Powierzchnia placu zabaw 232,37 2,73%
6. Powierzchnia chodnikdw 92,80 52,44%
7. Powierzchnia biologicznie czynna 1780,00 100%
RAZEM: 100,00%
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2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
2.1.2.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja planowana jest do realizacji na dziatkach nr 315/14, 435/2, 315/7 we Fredropolu
(adres Fredropol 42).

2.1.2.2 Uwarunkowania w zakresie planowania przestrzennego
Teren inwestycji nie jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Wymagane uzyskanie decyzji ULICP.

2.1.2.3 Obowiqgzujgce dla terenu decyzje i uzgodnienia

W zakresie opracowania (na czas sporzgdzenia niniejszego dokumentu) wydano czynng
decyzje pozwolenia na budowe dla inwestyciji basenu krytego.

2.1.2.4 Stan prawny nieruchomosci

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr 315/14, 435/2, 315/7. Ie wzgledu na
konieczno$¢ wykonania przytgczy medidw oraz remontu drogi wewnetrznej konieczne mogg
by¢ prace na dziatkach sgsiednich.

Tabela 3: Wtasnos$¢ dziatek

Nr dziatki ‘ Wtasnos$c¢/Dzierzawa

318/6 Wtasno$¢ - Gmina Fredropol
420 Wtasno$¢ - Gmina Fredropol
337/3 Wtasnos¢ - Gmina Fredropol
338/5 Wtasnos¢ - Gmina Fredropol
338/15 Wtasno$¢ - Gmina Fredropol
338/16 Wtasno$¢ - Gmina Fredropol
317/2 Wtasno$¢ - Gmina Fredropol

Opracowanie wtasne

2.1.2.5 Istniejgce uzbrojenie terenu

Teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej poprzez zjozd z drogi powiatowe]
nr 2091R relacji Przemysl — Fredropol — Huwniki (poprzez teren przyszkolny). W terenie oraz
w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji znajdujg sie istniejgce i zaprojektowane media tj.:
- sie¢ wodociggowa dn 80,
- sie¢ kanalizacyjna sanitarna dn 160 i 200,
- sie¢ kanalizacyjna deszczowa lokalna dn 300 zrzucana do lokalnego zbiornika
odparowujgcego na dziatce nr 318/5,
- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna Sredniego napiecia zakohczona stacjg TRAFO
i niskiego napiecia doziemna. Z niej zasilanie prowadzone jest do obiektdw istniejgcej
szkoty podstawowej kablem doziemnym. Stacja ta bedzie réwniez zasilaé budynek
nowego basenu krytego i ewentualnie innych obiektdw planowanych w terenie,
- siec teletechniczna.
Szczegodty dotyczace planowanych przytgczy oraz przebudowy i rozbudowy instalacii
zZnajdujg sie w dalszej czedci opracowania i zatgcznikach.
W obrebie przeznaczonym na plac zabaw znajduje sie maszt, do przeniesienia. Koszty
przeniesienia spoczywajg na wiascicielu i znajdujg sie poza wyceng Generalnego
Wykonawcy.
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2.1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja obejmuje tereny czesciowo zabudowane. Zatozeniem przedsiewziecia
jest budowa infrastruktury publicznej poprzez budowe szkoty publiczne;.

Podstawowe zatozenia zamawiajgcego

Szkota bedzie stanowita czes¢ kompleksu szkolnego razem z projektowang wedtug odrebnego
opracowania halg sportowaq.

Planuje sie konstrukcyjne oraz funkcjonalne rozdzielenie obiektdw, przy potgczeniu ich
zapleczem szatniowym projekfowanym razem z halg wedtug odrebnego opracowania.
Budynek szkoty jest planowany jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dostep do szkoty
przez hol wejsciowy znajdujgcy sie od potudnia w centralnej czesci budynku.

Projektowany budynek planuje sie z podziatem na strefy:

- szkolng (wschodnie skrzydto parteru oraz cata druga kondygnacja),

- przedszkolng (zachodnie skrzydto parteru z moZliwoscig zastosowania innego
funkcjonalnego uktadu),

- wspdlng, (hol wejsciowy z portierniq).

2.1.4 Szczegbtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang
w jezyku polskim Polskg Normg PN-ISO 9836 ,Wilasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych”

2.1.4.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich

funkcji
W ramach zamierzenia planowana jest budowa nowej szkoty.

Tabela 4: Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczeh wraz z okresleniem ich funkcji

Nr pomieszczenia ‘ Powierzchnia netto [m?] | Nazwa pomieszczenia ‘
KONDYGNACJA 1
A.l.1 5,84 WIATROLAP
A.1.2 4,92 PORTIERNIA
A.1.3 14,77 SZATNIE PRZEDSZKOLA
A.l.4 10,61 TOALETA PRZEDSZKOLA
A.1.5 66,94 SALA 25 DZIECI
A.1.6 66,93 SALA 25 DZIECI
A.1.7 10,61 TOALETA PRZEDSZKOLA
A.1.8 14,77 MAGAZYN MATERACY
A.1.9 36,88 KLATKA SCHODOWA
A.1.10 9.75 HALL WEJSCIOWY
A1 80,29 STOLOWKA
A.1.12 6,61 IMYWALNIA
A.1.13 17,92 KUCHNIA
A.1.14 1.03 POM. PORZADKOWE
A.1.15 2,79 TOALETA
A.l1.16 6,51 KORYTARZ
A.1.17 1,89 MAGAZYN
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A.1.18 2,84 MAGAZYN

A1.19 2,00 MAGAZYN

A.1.20 32,35 KLATKA SCHODOWA
A.1.21 1.87 PRZEDSIONEK DAMSKI
A.1.22 2,65 TOALETA DAMSKA
A.1.23 2,19 PRZEDSIONEK MESKI
A.1.24 3.11 TOALETA MESKA

A.1.25 4,42 TOALETA OS. Z OGR.
A.1.26 7,03 ZAPLECZE KLASY
A.1.27 40,09 KLASA 1-3

A.1.28 34,84 KLASA 1-3

A.1.29 4,69 ZAPLECZE KLASY
A.1.30 4,69 ZAPLECZE KLASY

A.1.31 34,84 KLASA 1-3

A.1.32 32,7 SZATNIE SZKOLY

A.1.33 60,79 KORYTARZ SZKOLNY
SUMA KOND. 1: 630,16

KONDYGNACJA 2

A2.1 18,28 KLATKA SCHODOWA
A.2.2 88,96 KORYTARZ SZKOLNY
A.2.3 13,02 GABINET PSYCHOLOGA
A.2.4 13,02 GABINET PEDAGOGA
A.2.5 2,06 PRZEDSIONEK TOALETY
A2.6 1,21 TOALETA NAUCZYCIELI
A2.7 29,13 POKOJ NAUCZYCIELSKI
A28 9.93 GABINET WICEDYREKTORA
A2.9 6,72 KORYTARZ

A.2.10 14,71 GABINET DYREKTORA
A.2.11 6,72 ARCHIWUM

A.2.12 14,31 KLATKA SCHODOWA
A.2.13 13,24 POM. TECHNICZNE/SERWEROWNIA
A.2.14 4,64 PRZEDSIONEK DAMSKI
A.2.15 13,79 TOALETA DAMSKA
A2.16 4,42 TOALETA OS. Z OGR.
A.2.17 27,9 POM. TECHNICIZNE
A.2.18 34,84 KLASA 4-8

A2.19 4,69 ZAPLECZE KLASY
A.2.20 4,69 ZAPLECZE KLASY

A.2.21 34,84 KLASA 4-8

A.2.22 37,02 KLASA 4-8

A.2.23 5,37 ZAPLECZE KLASY
A.2.24 10,41 TOALETA MESKA
A.2.25 4,92 PRZEDSIONEK MESKI
A.2.26 30,33 BIBLIOTEKA Z CZYTELNIA
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A.2.27 5,15 LAPLECZE KLASY
A.2.28 55,29 KLASA 4-8

A.2.29 55,29 KLASA 4-8

A.2.30 5,15 ZAPLECZE KLASY
A.2.31 10,69 POM. MAGAZYNOWE
A.2.32 9.31 POM. TECHNICIZNE
A2.33 30,95 KORYTARZ

SUMA KOND. 1 621,00

SUMA POW. NETTO 1250,6

Opracowanie wtasne

2.1.4.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto: do 25%

2.1.4.3 Inne powierzchnie, jesli nie sq pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow

Nie dotyczy

2.1.4.4 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje powierzchni dla budynku i poszczegdinych stref, pod
warunkiem spetnienia wszystkich wymagan funkcjonalnych, okreSlonych w niniejszym
opracowaniu (PFU) oraz spetnienia wymagan Zamawiagjgcego, zapisdw decyzji ULICP
i obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, w tym:

a) odstepstwo od wymaganych powierzchni zagospodarowania terenu do
-20%+15% przy spetnieniu warunkéw ULICP,

b) réinice powierzchni netto i kubatury dla budynku do -24%+15% przy spetnieniu
warunkdw ULICP,

c) odstepstwo od wymaganych powierzchni (zaznaczonych w tab. 4 do (-24%) bez
ograniczenia w goére, przy zachowaniu wymagan dotyczgcych minimalnych
wymaganych powierzchni pomieszczehh zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, standardami, normami.

Wielkosci mozliwych odchytek ww. wskaznikdéw oraz powierzchni mogg zostac przekroczone
w przypadku, gdy wynika to jednoznacznie z wymagan lub przepiséw prawnych i odrebnych
po akceptacji Zamawiajgcego.

2.2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.2.1 Przygotowanie terenu budowy

Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ istniejgce budynki i budowle w sposdb wydzielajgcy je
wizualnie oraz akustycznie a takze w taki sposdb, aby prace na terenie budowy nie
generowaty zanieczyszczeh terenu oraz zapewniaty bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na
terenie szkoty i hali sportowe.

Teren budowy wymaga wykonania nastepujgcych prac przygotowawczych:

a) wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terendw sktadowych materiatéw
budowlanych i odpaddw ogrodzeniem petnym o wysokosci ok. 2 m wedtug
przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego
z Zamawiajgcym,

b) oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych BIOZ,
zapewnienie organizacji transportu  materiatéw  budowlanych i dojozdu do
realizowanego budynku w sposéb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac,
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c) zapewnienie energii elekirycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie
i sfinansowanie stosownych umodw), odwietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym
harmonogramem prac,
d) przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy,
e) rozbiérka, demontaz istniejgcych na terenie inwestycji obiektéw oraz elementéw
zagospodarowania ferenu i matej architektury,
f) przetozenie sieci elekirycznych, teletechnicznych, wodnych i kanalizacyjnych
kolidujgcych z majgcym powsta¢ budynkiem,
g) nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopow.
W czasie budowy codziennie i na biezgco nalezy sprzgtac plac budowy i zabrudzenia
wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych powstate na terenie.
Ruch pracownikéw powinien sie odbywacd po $cisle okreslonym terenie budowy.
Wykonawca na czas prowadzenia robdt zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu
budowy.
Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie poftrzeby
tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji.
Wykonawca na czas budowy zorganizuje i zapewni na jej terenie uktad drég dojazdowych
i placu sktadowego, manewrowego oraz ewenfualnego placu wstepnego scalania
konstrukciji.
Place nalezy wyznaczy¢é w sposdb nie kolidujgcy z drogami tfransportu wewnetrznego
i utwardzi¢ za pomocq nawierzchni z kamienia naturalnego lub ptytami drogowymi.
Wielkosci i usytuowanie placéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wielkos¢ placu magazynowego powinna zapewniaé niezaktdécony montaz konstrukciji, czyli
ilo§¢ zmagazynowanych materiatéw nie powinna powodowad przerw w pracy.
W okresie suchym plac moze zosta¢ wykonany poprzez wyrdwnanie gruntu rodzimego.
W okresie mokrym nalezy zadbacé o jego odwodnienie.
W przypadku wykorzystywania dzwigu na podwoziu samochodowym nalezy wykonad
odpowiednie stanowisko dla jego ustawienia.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad kitérego bedg wchodzi¢ przenosne
kontenery mieszczqgce biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie i magazyn sprzetu
Z zapewniong sprawng wentylacjg oraz ubikacje przenosne.
Zaplecze budowy nalezy organizowaé z uwzglednieniem wytycznych zawartych
w obowiqgzujgcych przepisach i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
Materiaty, ktére dostarczane bedg na budowe jako zabezpieczone przed wodqg opadowqg
(zafoliowane palety), nalezy sktadowaé na wydzielonych placach sktadowych,
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.
Materiaty | urzgdzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi nalezy przechowywac¢ w kontenerach stalowych.
Materiaty sypkie nalezy sktadowaé z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci
sktadowania.
Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedq zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie
firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacii ilosci odpaddw oraz do ograniczania ilosci
zanieczyszczeh emitowanych do atmosfery.
Kierownictwo robdét dgzyé powinno rdwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla
pracownikdw i otoczenia.
Humus i grunt pozyskany z wykopdw w trakcie budowy nalezy wywiez¢é na sktadowisko, czesé
po zakohczeniu budowy wykorzystac do zasypywania, niwelacji i rekultywacii terenu.
Roboty nalezy wykonywacé zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz.
Pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobiste], odziez, obuwie robocze oraz
odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy
muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac aktualne szkolenie w zakresie BHP.
Kierownicy robdét zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do
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robdt do szkolenia stanowiskowego BHP, ktdére nalezy odnotowad i potwierdzi¢ podpisem
osoby szkolgcej i szkolone;.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do redlizacji robét stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
tfechnicznq, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane
dokumenty jakos$ciowe.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia techniczne Wykonawca jest
zobowiqgzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci
z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jakosci, atesty, wymagane
prawem opinie i odwiadczenia.

Maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa.

Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzgdzeh pracy w certyfikat, woéwczas
producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydaé deklaracje
zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okre§lonymi wtasciwymi przepisami. Ww. maszyny i urzgdzenia powinny
charakteryzowac sie w czasie pracy jak najnizszym poziomem hatasu.

2.2.2 Architektura

Forma zewnetrzna i funkcje wewnetrzne obiektu zostaty zatwierdzone przez Zamawiajgcego
i sg podstawq architektonicznej wizji, ktéra ma by¢ zrealizowana przez Wykonawce na
podstawie niniejszego PFU.

Dopuszcza sie wykonanie w zakresie niniejszego zlecenia przez Wykonawce odmiennegj
koncepciji projektowej i wykonanie na jej podstawie projektéw oraz robdt budowlanych pod
warunkiem, ze minimalna powierzchnia catkowita wskazana w niniejszym PFU zostanie
zachowana z tolerancjg -20% do +15% dla kazdego z zespotdw pomieszczeh okreslonych
w PFU i jego czesci rysunkowej, oraz ze zostanie ona zatwierdzona przez Zamawiajgcego
w porozumieniu z autorem PFU co najmniej pod wzgledem funkcjonalnym, architektonicznym
oraz w zakresie wentylacji i klimatyzacji, a takze bedzie spetniaé minimalne wymagania
okreslone w niniejszym PFU. Wykonanie dodatkowej koncepcji wraz z terminem jej
zatwierdzenia nie moze by¢ powodem przedtuzenia termindw wykonania poszczegdinych
zadan projektowych i robdt budowlanych okreSlonych w SWZ. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zastosowania innych technologii wykonania obiektu, dla instalacji sanitarnych
i elektrycznych oraz w branzy konstrukcyjnej jednak z zachowaniem parametréw technicznych
umozliwiajgcych zgodnie z Art. 5. Ustawy Prawo budowlane spetnienie minimalnych wymagan
technicznych okre$lonych w niniejszym Programie.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez zmiane w koncepcji wynikajgcqg z faktu, ze w toku ustalen
wystgpi koniecznos¢ jej zmiany ze wzgledu na obiektywne uwarunkowania realizacji inwestycji
lub zmieniajgce sie przepisy prawne.

W kazdym takim przypadku wszelkie prace projektowe zwigzane z wykonaniem nowej
koncepcji i zatwierdzenia jej przez Zamawigjgcego i autora PFU, pozostajg w gestii
Wykonawcy.

Zadanie obejmuje budowe kompleksu budynkdw szkolnych sktadajgcego sie z budynku szkoty
i hali sportowej z zapleczem (projektowanych wedtug odrebnego opracowania). Budynek
szkoty ma by¢ przytqaczony do zaplecza szatniowego hali sportowej wschodnim skrzydtem.

W budynku szkoty projektuje sie cze$¢ przedszkolng w skrzydle zachodnim parteru, z dwoma
salami dla dzieci: w wieku 3-4 i 5-6 lat. W czesci wschodniej oraz na pietrze projektuje sie sale
i pomieszczenia dla szkoty podstawowej. Na parterze przewidziane sg sale dla klas 1-3 oraz
stotéwka szkolna. Na pietrze projektuje sie klasy 4-8 oraz cze$¢ biurowo-administracyjng
przeznaczong dla nauczycieli. Na kazdym pietrze znajdujq sie zespoty toalet oraz zaplecza
techniczno-magazynowe.
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Projektuje sie bryte z dachem ptaskim, o tektonice wynikajgcej z uktadu funkcjonalnego
wneftrza w celu minimalizaciji zbednej kubatury budynku (nieuzytkowej kubatury).

W centralnej czesci, od strony potudniowej projektuije sie strefe wejsciowq z czescig wspding
dla ucznidw szkolnych, przedszkolnych oraz rodzicodw.

Projekt zaktada docelowe potgczenie czesci szkolnej i projektowanej, wedtug odrebnego
opracowania, hali sportowej w sposdb nie ingerujgcy istotnie w gtébwng konstrukcje nosng
zadnego z budynkdw. W zwigzku z planowanym potgczeniem budynkdw konieczne bedzie
takie zaplanowanie ich wnetrza i konstrukcji, aby potgczenie przebiegato bezproblemowo.
Szczegobtowe rzuty kondygnacji nadziemnych, spis wyposazenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach stanowiqg zatgcznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Szczegdtowe rozwigzania materiatowe, szczegdty dotyczgce rozwigzan instalacyjnych
opisano w dalszej czesci niniejszego opracowania.

Warunki ochrony ppoz.: planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkdw ewakuacji
istniejgcych budynkdw. Projektowany budynek nowej szkoty planowany jest jako niezalezny
konstrukcyjnie. Ostateczne rozwigzania wybrane przez wykonawce bedg wymagaty
uzgodnienia z rzeczoznawcq do spraw przeciwpozarowych.

2.2.3 Konstrukcja

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Przekrycie
sfropodachem petnym jako monolityczna ptyta zelbetowa. Za zgodg Zamawiajgcego
dopuszcza sie rowniez dach spadzisty. Budynek sktada sie z jednej czesci na planie prostokgta.
Szkota zostata zaprojektowana jako niepodpiwniczona, oparta na uktadzie taw
fundamentowych. Gtéwny uktad no$ny budynku stanowi uktad krzyzowy $cian murowanych,
lokalnie uzupetniony stupami i belkami zelbetowymi. Budynek ma zostaé przytgczony do
budynku projektowanej (wedtug odrebnego opracowania) hali sportowej, tukowej za
pomocq zaplecza szatniowego od strony wschodnigj.

Na terenie inwestycji znajdujqg sie niezabudowane fundamenty przeznaczone do wyburzenia
przed rozpoczeciem budowy. Ekspertyza i rzuty wyzej wymienionych fundamentdéw zostaty
umieszczone jako zatgcznik do niniejszego opracowania.

2.2.3.1 Fundamenty

Przyjeto posadowienie bezposrednio na ptycie fundamentowej lub zelbetowych tawach
fundamentowych. Szczegdty do rozwigzania na etapie projektu.

2.2.3.2 $ciany

Sciany fundamentowe projektowane joko zelbetowe. Wymaga sie zastosowania izolacii
przeciw ewentualnej wodzie gruntoweji przesickowej w postaci izolacji bezpowtokowej. Sciany
nosne jako konstrukcje zelbetowe z  miejscowymi  wypetnieniami  murowanymi,
w zaleznosci od lokalizacji, stopnia obcigzenia. Elementy murowane wykonaé przy
zachowaniu  odpowiednich  dla pomieszczenh wymagan  akustycznych  (zgodnie
z obowigzujgcymi normami — PN-B-02151-3:2015-10 z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami)
oraz wytrzymatosciowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Elementy zelbetowe projektowane jako ramy, stupy lub elementy wspdtpracujgce ze scianami
murowanymi. Projekt konstrukcji elementow zelbetowych musi uwzgledniaé wymagania
architektury obiektu w tym zakresie. Ocieplenie $cian przewidzie¢ o grubosci umozliwiajgcej
uzyskanie odpowiednich wspotczynnikdw przenikania ciepta zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jokim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065. Projektowane termoizolacje
okreslono w dalszej czesci niniejszego opracowania. Wszystkie przegrody oraz ich przebicia,
muszq spetnia¢ wymagania warunkdw technicznych w zakresie odpornosci ogniowej zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny
odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065.
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Sciany nalezy wykonaé tak, aby ograniczyé powstawanie rys do 0,1 mm. Powierzchnie écian
zanurzone w wodzie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig warstwg ochronng.

Nalezy zaprojektowad sciany w technologii murowanej z elementdéw ceramicznych:

Pustak ceramiczny gr. 25,0 cm:

a) Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdtczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie
cemenfowo-wapiennej w warunkach uzytkowych: U = max 1,03 W/(m2 x K)

b) Wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie (fk ) $cian okreSlona wg PN-B-03002 lub PN-EN
1996-1-1 (dla klasy 15): 5,3 MPa

c) Klasy odpornosci ogniowej $cian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym
o grubosci minimum 10 mm, dla poziomu obcigzenia 0,6: REI120

Pustak ceramiczny gr. 18,8 / 19,0 cm:

a) Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdtczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na  zaprawie
cemenfowo-wapiennej w warunkach uzytkowych: U = max 1,28 W/(m2 x K)

b) Wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie (fk ) $cian okreSlona wg PN-B-03002 lub PN-EN
1996-1-1 (dla klasy 15): 5,3 MPa

c) Klasy odpornosci ogniowej $cian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowanych obustronnie fynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym
o gruboséci minimum 10 mm., dla poziomu obcigzenia 0,6: REI?0.

Pustak ceramiczny gr. 11,5 /12,0 cm:

a) Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdtczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na  zaprawie
cementowo-wapiennej w warunkach uzytkowych: U = max 1,83 W/(m2 x K)

b) Wytrzymatosé charakterystyczna na sciskanie (fk ) $cian okreslona wg PN-B-03002 lub PN-EN
1996-1-1 (dla klasy 15): sciana nienosna

c) Klasy odpornosci ogniowej $cian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowanych obustronnie fynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym
o gruboséci minimum 10 mm., dla poziomu obcigzenia 0,6: REI120

Wymagania izolacyjnosci akustycznej dla wybranych pomieszczeh zgodnie obowigzujgcymi
normami.

Dopuszcza sie zamiane pustakdw ceramicznych na inne (silikatowe lub gazobetonowe) pod
warunkiem zachowania lub poprawy ich charakterystyki.

2.2.3.3 Stropy, wience, nadproza, podciqgi, rygle, belki

Projektuje sie stropy zelbetowe monolityczne wylewane na budowie. Stropy majg by<¢ oparte
czesSciowo na stupach i czesciowo na Scianach. W miejscu oparcia na stupach stosowac
odpowiednie wzmocnienia stropu. Wszystkie stropy powinny spetnia¢ wymagania akustyczne
dla przegréd poziomych miedzy pomieszczeniami zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Podtogi na projektowanych stropach dostosowaé do wymagan akustycznych. Podesty klatki
schodowej wykona¢ jaoko posadzki bezposrednio na ptycie zelbetowej. Pozostate posadzki
wykonac jako “podtogi ptywajgce”.

Wszystkie przegrody oraz ich przebicia, muszg spetniaé wymagania warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie odpornosci ogniowej. Ptyty
zelbetowe wszystkich kondygnaciji nalezy zwiehczyé belkami obwodowymi. Dodatkowo
zastosowac belki zelbetowe w miejscach tego wymagajacych. Nadproza drzwi nalezy
wykonac¢ jako systemowe, prefabrykowane, zgodnie z wytycznymi.
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2.2.3.4 Dach oraz stropodach

Stropodach w technologii niewentylowanej. Tradycyjny uktad warstw. Konsfrukcja
stfropodachu oparta na ptycie zelbetowej monolityczne.

Na réwnq, odttuszczong i zagruntowang preparatem akrylowym warstwe spadkowq nalezy
klei¢ folie paroizolacyjng z zaktadem wzdtuznym i poprzecznym min. 80mm.

Ocieplenie stropodachu wykonac jako ptyty z twardej wetny mineralnej grubosci 10,0+10,0 cm
na warstwie spadkowej z klindw styropianowych gr. min. 5 cm.

Jako warstwe hydroizolacji stropodachu klejong do wetny skalnej nalezy stosowaé membrane
EPDM (gr. 1,14 mm) klejong do warstwy termoizolacji oraz klejong taSmami na tgczeniach.
Wykona¢ dodatkowq warstwe balastowg w postaci zwiru 16-32 mm, przy odpowiednim
zabezpieczeniu przed jej przemieszczaniem. Za zgodqg Zamawiajgcego dopuszcza sie rowniez
dach spadzisty.

2.2.3.5 Stupy
Stupy zelbetowe monolityczne z betonu i stali A-llIN.

2.2.3.6 Klatki schodowe
Klatka schodowa o $cianach zelbetowych monolitycznych.

2.2.3.7 Schody zewnetrzne, pochylnie, murki oporowe
Nie dotyczy
2.2.3.8 Zastosowane materiaty
- Beton chudy (podbeton): C8/10 (B10)
- Beton konstrukcyjny fundamentéw: C30/37 (B30) XC2 W8
- Beton konstrukcyjny ptyt zelbetowych: C30/37 (B37) XF1 W8
- Stal zbrojeniowa konstrukcji zelbetowej: A-llIN (B500B)
- Stal konstrukcyjna: S235JR

2.2.3.9 I1zolacje

Wspodtczynnik przenikania ciepta wg wymagan Warunkdw Technicznych od 2021 r.:
- dla $cian zewnetrznych U < 0,2 W/(m2K)

- dla scian wewnetrznych U £ 1,0 W/(m2K)

- dla stfropodachu U £0,15 W/(m2)

- dla podtdég na gruncie U < 0,30 W/(mK)

- dla stropdw nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy miedzy
kondygnacyjne U < 1,00 W/(m2K)

A) Izolacje termiczne - zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
Nalezy wykonac:

a) warstwe termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) pod ptytg fundamentowq;
Tabela 5: Parametry polistyrenu ekstrudowanego (XPS) pod ptyte fundamentowg

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,036 W/(mK) dla 140 160 mm
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10/Y)=300 kPa
Petzanie przy $ciskaniu: CC(2/1,5/50)=130 kPa

b) warstwe termoizolacji ze styropianu twardego (EPS) na S$cianach budynku bez
odpornosci ogniowe;j;
Tabela é6: Parametry styropianu twardego (EPS) na $cianach budynku bez odpornosci ogniowej

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,035 W/mK
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS$(10)=70 kPa
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Wytrzymato$¢ na zginanie: BS=115 kPa
Wy’rr;ymo’ro;c na rozmqgonle prostopadte do TR>100 kPa
powierzchni czotowych:

c) warstwe termoizolacji ze styropianu twardego (EPS) na stropodachu;

Tabela 7: Parametry styropianu twardego do termoizolacji $cian budynku do termoizolacii
stropodachu

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD<0,035 W/mK
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu CS(10)=80 kPa
Wytrzymato$¢ na zginanie BS=125 kPa

d) Sciany wymagajgce odpornosci ogniowej oraz elewacje wentylowane projektuje sie,
jako ocieplone wetng mineralng — w przypadku elewacji wentylowanych nalezy
stosowac wetne z welonem. Zadane parametry wetny;

Tabela 8: Parametry wetny mineralnej scian wymagajgcych odpornoéci ogniowej

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD<0,034 W/mK
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu CS§(10)=20,5 kPa
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu CS§(10)20,5 kPa
Przenikanie pary wodnej MUT p =1

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej mocowane mechanicznie kotkami. Rodzaj tgcznikdw
mocujgcych (wkrecane lub wbijane) oraz ich dtugos¢ powinny by¢ dostosowane do podtoza.
Grubosci warstwy termoizolacyjnej i wystepujgcych obcigzen statycznych.

Izolacja termiczna powinna by¢ utozona w sposdéb ciggty i nieprzerwany.

Nalezy starannie wykona¢ potgczenia poszczegdlnych ptyt izolacii.

Elementy elewacji zewnetrznej nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) potwierdzonymi badaniami
NRO dla catego systemu.

B) Izolacje przeciwwodne

B.1) Hydroizolacja powtokowa czesci poziomej budynku

Pod ptyte fundamentowq:

- Wodoszczelna membrana HDPE w petni i trwale tgczgca sie z wylewanym betonem.
Stosowana pod ptytami dennymi oraz na S$cianach fundamentowych. Wodoszczelne
membrany sq arkuszami kompozytowymi sktadajgcymi sie z mocnego podtoza z foli HDPE,
warstwy tqczqcej ze $wiezg mieszankg betonowq i folii ochronnej jako zabezpieczenia przed
warunkami atmosferycznymi. Membrany te tworzg ciggte wigzanie z wylanym betonem, co
zapobiega migracji wody pomiedzy konstrukcjg a membrang.

- Przyczepnos¢ do betonu (N/mm): min. 2,88

- Wytrzymato$¢ na scinanie potgczen (N/mm): min. 9,52

- Odpornos¢ na napdr stupa wody (m) ASTM D 5385 mod.: > 70

- Odpornos¢ na przektucie (N): min. 990

- Szybko$¢ przenikania pary wodnej (g/m2/24 h): 0

- Przepuszczalno$¢ metanu (mis/m2.dzieh.atm): 44,31

- Wspdtczynnik dyfuzji radonu (m2/s): 7,7 x 10-12

Na $ciany fundamentowe w miejscach potencjalnego zwiekszonego zagrozenia wodqg pod
ciSnieniem ponad 8mH20:

- Samoprzylepna, wodoszczelna membrana montowana na zimno. Membrana zbudowana
ze wzmocnionej, krzyzowo laminowanej folii HDPE oraz nie bitumicznej, syntetycznej powtoki
samoprzylepnej

- Wytrzymato$¢ na odrywanie w temp. min.23°C: 3,2 N/mm (metoda badan: ASTM D 903
Modified3)

- Przenikalno$¢ metanu: 74,2 ml/m2/dzien (metoda badanh: ISO 7229)

Agraria sp. z 0.0. Urzgd Gminy Fredropol
ul. Marii Konopnickiej 6 Fredropol 15

00-941 Warszawa 37-734 Fredropol
www.agrapool.pl www.fredropol.pl



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA SZKOtY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU

- Wspodtczynnik dyfuzji radonu: 5.6 x 10-12 m2/s (metoda badan: CTU K124/02/95)

Przygotowanie podtoza:

Odpowiednie podtoze to: beton podktadowy — ,,chudy” beton / sztywna izolacja termiczna /
oszalowanie state / przylegte konstrukcje podziemne. Podtoze powinno by¢ jednorodne, bez
szczelin i ubytkdw wiekszych niz 12 mm. Wszelkie szczeliny i ubytki nalezy wypetni¢ materiatem
o odpowiednie] wytrzymatosci, tak aby stanowit podparcie dla membrany. Podtoze powinno
by¢ pozbawione luznego kruszywa i ostrych wystepdw. Nalezy unikac¢ posypywania ttuczniem
powierzchni pochytych lub zaokrggleh.

Dopuszcza sie zamiane na systemowe rozwigzania tzw. ,biatej wanny” (technologia betonu
wodoszczelnego).

B.2) Hydroizolacja stropodachu

Hydroizolacje na dachach i stropodachach - membrana EPDM, gr. min. 2,5 mm -
Z wywinieciem na attyki w catosci:

Tabela 9: Hydroizolacje na dachach i stropodachach — wtasciwosci EPDM

Parametr Wtasciwosci/Wymiar

Grubosc¢ 2,5 mm
Szerokosc¢ 1000 mm
Gramatura 2,75 kg/m?
Jednostka handlowa rolka

Kolor czarny
Gtéwny materiat EPDM

Typ montazu samoklejgcy

B.3) Inne elementy hydroizolowane
W pomieszczeniach mokrych — folia w ptynie w strefach narazonych na zalewanie.

B.4) Paroizolacje

Na kazdej powierzchni stropodachu — klejone na czystej powierzchni spadkowej, pod warstwg
termoizolaciji. Paraizolacja nie moze sie odkleja¢ pod wptywem promieniowania UV
i wilgoci, musi posiada¢ podwyzszong odpornos¢ na rozerwanie i byc¢ szczelnie klejona do
pasdw okapowych i attykowych. Folia kubetkowa: Izolacja termiczna $cian zewnetrznych
podziemnych zabezpieczona za pomocq folii kubetkowej zakohczonej listwg dociskowqg na
réwno z poziomem terenu.

2.2.4 Instalacje budowlane

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zastosowac rozwigzania wynikajgce
z obowiqzujgcych przepiséw i norm. Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac takie
rozwigzania instalaciji, ktére umozliwig wspdtprace czesci projektowanej z istniejgcg
infrastrukturg bez zaktécen, zarbwno w trakcie realizaciji jak i po zakohczeniu inwestycii.

W projekcie nalezy zastosowac rozwigzania i materiaty zapewniagjgce wysoki standard
jakosciowy oraz wieloletnig eksploatacje instalacji i urzgdzeh bez koniecznosci dokonywania
wiekszych napraw. Zaprojektowane urzqgdzenia powinny posiadac parametry zapewniajgce
jak najwyzszg jako$¢ i moZliwie jak najnizsze koszty eksploatacii.
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2.2.4.1 Przytqgcza
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt  budowlano-montazowych, obowigzujgcymi  normami, instrukcjg producentdw
i przepisami oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisdw BHP.
Na budowie nalezy stosowac materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:

- certyfikaty znak bezpieczenhstwa,

- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.
Stosowanie materiatdw i urzgdzenh nie posiadajgcych ww. certyfikatow i deklaracji zgodnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest niedopuszczalne.

2.2.4.1.1 Przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zrédtem wody dla budynkdéw bedzie projektowane przytgcze wodociggowe opomiarowane
wodomierzem gtéwnym.

Scieki sanitarne nalezy odprowadzic do sieci zgodnie z warunkami przytgczenia
i uzgodnieniem projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia i po
uzgodnieniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Za dostarczenie wody i odprowadzenie Sciekdéw bedzie odpowiadaé Gminny Zaktad Ustug
Wodnych we Fredropolu.

2.2.4.1.2. Przytqcze energetyczne

Nalezy zaprojektowaé nowe zasilanie podstawowe w energie elektryczng w oparciu
o warunki przytgczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Moc przytgczeniowa wynikajgca z
bilansu zapotrzebowania wynosi 220kW.

Moc szczytowa w zakresie oddawania energii przez instalacje fotowoltaiki wynosi do 50,00 Kw.
Wszystkie urzgdzenia i prace wykonac zgodnie ze standardami PGE Dystrybucja S.A

Zaleca sie zastosowanie w obiekcie nowoczesnych rozwigzan technicznych, zwigzanych z:

- uktadem zasilania obiektéw w energie elektryczng;

— dystrybucjg mocy;

- systemami sterowania i nadzoru elementdw wyposazenia obiektu;

— instalacjami bezpieczehstwa mienia i ludzi.
Pozostate instalacje i elementy uktadu elektroenergetycznego majg byé wykonane
standardowo, w sposdb wynikajgcy jednoznacznie z przytoczonych wyzej zapisdw norm,
przepisdw i ogdlnie pojetej wiedzy inzynierskie]. Wszystkie stosowane w realizacji materiaty majqg
posiadac odpowiednie atesty i dopuszczenia, oraz posiadac swiadectwo jakosci.

2.2.4.1.3. Zewnetrzne instalacje energetyczne, oswietlenie zewnetrzne oraz
niskoprgdowe
Linie kablowe nn zasilania elektroenergetycznego.
Dla potrzeb zasilania obiektu w energie elekiryczng jok réwniez odprowadzenie energii
elekirycznej z instalacji fotowoltaiki nalezy zastosowac kable miedziane w izolacji XLPE
o nastepujgcych paramefrach:

— napiecie pracy: 0,6/1kV

— napiecie testu:4kV/50Hz

—  zakres temperatur: temp. pracy od -30°C do +90°C, temp. na zyle max. +90°C, temp.

podczas zwarcia max. +250°C/5s
-  PVC samogasngce i ptomienioodporne, testowane wg normy IEC 60332-1-2

Dobdr kabli nalezy dokona¢ w oparciu o obcigzalno$¢ w warunkach utozenia kabli, rodzaju
obcigzenia, spadku napiecia, temperatury pracy oraz doboru ze wzgledu na obliczenia dla
samoczynnego wytgczenia zasilania.
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Przej$cia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢c masg ognioodporng odporng na dziatanie
pozaru El 120.

Kable zasilajgce wprowadzi¢ do budynku za pomocq systemowych przepustdw kablowych
montowanych w $cianie poprzez przygotowanie odpowiednich otwordw dostosowanych do
ilosci i przekroju kabli zasilajgcych.

Linie kablowe nn do oéwietlenia drég, parkingdw i terenu otwartych.
Dla potrzeb zasilania o$wietlenia drog, parkingdw i terenu otwartego nalezy zastosowac kable
ziemne miedziane w izolacji PCV o nastepujgcych parametrach:
— napiecie pracy: 0,6/1kV
— zakres temperatur: temp. pracy od -30°C do +70°C, temp. na zyle max. +70°C, temp.
podczas zwarcia max. +150°C/5s.

Z uwagi na gestq sie¢ istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy nalezy prowadzié recznie
i mechanicznie . Kable w ziemi uktada¢ na 10 cm warstwie piasku i po utozeniu przysypad
ponownie 10 cm warstwg piasku. Nad kablami 0,25 m do 0,35 m utozy¢ niebieskg folie
wystajgcg, co najmniej po 50 mm poza zewnetrzne krawedzie utozonych kabli.

Kable uktadaé na gtebokosci:
- 0,7 m pod trawnikami i chodnikami,
- min. 0,8 m pod drogami i placami w rurach ochronnych PCV.

Zabezpieczenie kabli i urzgdzen bedgcych wtasnodciq odrebnych operatoréw dokonad
zgodnie z wytycznymi i standardami kazdego z nich. Odbiordw dokonac¢ przy udziale
upowaznionych przedstawicieli operatoréw w/w urzgdzen i sieci.

System oéwietlenia iluminacii budynku szkoty, oswietlenie zewnetrzne.

Instalacja odwietlenia zewnetrznego, iluminacji ma by¢ zasilona z rozdzielni gtéwnej dla
poszczegdlnych terendw. Nalezy wykonaé centralny punkt sterowania o$wietleniem terenu,
Z podziatem na poszczegdlne obszary.

lluminacji obiektu wraz z doborem specjalistycznych opraw zewnetrznych nalezy przedtozyé
Zamawiagjgcemu celem akceptacji. Zastosowacé oprawy umieszczone w gruncie oraz na
elewaciji typ LED o mocy dostosowanej do wymagan.

Oprawy gruntowe musze spetniac parametry:
- stopien szczelnosci IP 66
-IK10
- szkto hartowane o obcigzalnos$ci min 2000 kg
- klasa ochronnosci |l

Oprawy oéwietlenia parkingdw montowac na stupach ze stali ocynkowanej (zgodnie z EN-ISO
1461) okragte o obcigzaniu przystosowany do montazu w Il strefie wiatrowe,.

Stupy montowac na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Instalacja monitoringu zewnetrznego CCTV

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadacé niezbedne certyfikaty tak, aby
spetniac obowigzujgce przepisy:

- PN-EN 50132-2-1 - ,Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Kamery telewizji czarno-biatej”
- PN-EN 50132-4-1 -Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCIV stosowane

w zabezpieczeniach. Monitory czarno-biate”
- PN-EN  50132-5 -,Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Teletransmisja”
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- PN-EN 50132-7 - ,Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCITV stosowane
w zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania”

- Norma BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
whetrzowe

- Ustawa z dnia 20 marca 2009r o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz.U. nr 62,
p0z.504)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie sposobu ufrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16 poz. 73),

W obiekcie zaprojektowac system telewizji dozorowej CCTV IP do dozoru kompleksu budynku
i bezposredniego otoczenia oraz parkingu.

Na elewaciji budynku zaprojektowaé kamery w technologii IP, dzienno-nocne, z obiektywem
ze zmienng ogniskowq zasilane w technologii PoE state. Kamery bedq wyposazone
w obudowy hermetyczne i mocowane do elewacji na uchwyty.

Do kamer prowadzi¢ przewdd skretkowy co najmniej F/UTP, U/UTP kat.5 z szafy dystrybucyjnej
zlokalizowanej w pom. technicznym/serwerowni.

tgcznie planuje sie montaz 20 kamer.

2.2.4.1.4. Zewnetrzne instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

A) Instalacja wodociggowa:

Irédtem wody bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa zlokalizowana w  sgsiedztwie
projektowanej inwestycji. Wykonanie nowego przytgcza zgodnie z uzyskanymi w trakcie
projektowania warunkami technicznymi. Wodomierz powinien zosta¢ odpowiednio dobrany
w celu pomiaru zuzycia wody dla budynku szkoty oraz hali sportowej z zapleczem. W celu
rozgraniczenia pomiaru zuzycia wody dla szkoty i hali sportowej nalezy zaprojektowaé dwa
dodatkowe wodomierzy dla poszczegdlnych obiektdw.

Roboty ziemne i montazowe:

Roboty ziemne pod przewody wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Srednig gteboko$é¢ utozenia rurociggu przyjeto 1,3-1,6m. Wykopy nalezy
wykona¢ jako wagsko-przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych $ciankg stalowg
i obudowq stalowqg. Dno wykopu powinno by¢ rowne. Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, aby
rury na catej dtugosci przylegaty do dna wykopu. Rury wodociggowe nalezy uktadaé na
podsypce z piasku o grubosci warstwy 0,15 m. Przy wykonywaniu zasypu sieci nalezy zwrdcic
uwage, aby pierwsza warstwa zasypu nie zawierata kamieni, zbitych grud ziemi, itp. moggcych
uszkodzi¢ przewdd. Przewdd obsypany powinien by¢ piaskiem zageszczonym grubosci 20 cm
ponad rure. Stopien zageszczenia Is=95%. Zasypke w strefie rury wykonadé warstwami o grubosci
20 cm, przy czym kazdq z warstw starannie zageszczajgc lekkim sprzetem tak aby nie doszto
do uszkodzenia i przemieszczenie rury. Stopien zageszczenia zasypki w strefie rury powinna
wynosi¢ min. 95%. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac sie woda. Po
zasypaniu pierwszej warstwy zasypu nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng umozliwicjgcg
pdzniejszq lokalizacje przewodu za pomocqg przyrzgddw do wykrywania metali. Zasypanie
wykopdw nalezy wykonaé po przeprowadzonej prébie szczelnoSci przewoddw
wodociggowych - spychaczem lub recznie z ubijaniem warstw. Po zakohczeniu robét teren po
wykonanych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W przypadku
pojawienia sie wod gruntowych nalezy odpompowacd je pompami spalinowymi bezposrednio
z dna wykopu. W pierwszej kolejnosci po utozeniu rurociggu w wykopie nalezy wykonacé probe
szczelnosci nastepnie ptukanie sieci i badanie wody. Po tych czynnosciach nalezy wykonaé
wtgcznie do istniejgcej sieci wodociggowe;.

5) Kanalizacja sanitarna i deszczowa:
Scieki sanitarne odprowadzone bedq do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie
uzyskanymi w frakcie projektowania warunkami technicznymi.
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Wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ lub zagospodarowad zgodnie z uzyskanymi podczas
projektowania warunkami technicznymi.

W terenie projektowac kanaty z minimalnymi spadkami. Jezeli w trakcie wykonywanych robét
Wykonawca napotka na niezinwentaryzowany lub zinwentaryzowang sieci, instalacje -
zobowiqgzany jest wezwac projektanta i zarzgdce sieci na plac budowy w celu ustalenia toku
postepowania.

Kanaty kanalizacji sanitarnej i deszczoweyj:

Kanaty zewnetrznych instalaciji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej powinny by<¢ wykonane
z rur kanalizacyjnych kielichowych, gtadkich, jednolitych PVC, tgczonych kielichowo.
Przewody prowadzone ponad strefg przemarzania gruntu nalezy zabezpieczy¢ izolacjq
termiczng z otuliny styropianowej. Nie nalezy tgczyé przewoddw z réznych materiatdw na
jednym odcinku kanalizacyjnym. Gtebokos$¢ uktadania rurociggu bedzie uwzgledniata
konieczno$¢ unikniecia kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
W wykopach, gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity stosowa¢ podsypke
o grubosci 20 cm z zageszczonego piasku, natomiast w gruntach nawodnionych zastosowad
podsypke filtracyjng z pospdtki o grub. 25 cm. Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze
spadkiem podtuznym dna kanatéw. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podtoza na
kgt 90° — stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjnej. Utozone prostoliniowo odcinki kanatéw
wymagajg wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysoko$¢ 30 cm ponad
wierzch rury. Osypkg w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia
kanatu, lecz nie wiecej niz 10 cm. Gotowe kanaty powinny odpowiada¢ normie PN-EN1610
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. W projekcie nalezy przewidzie¢ szczegdtowe
rozwigzania odnoszgce sie do wymagan materiatowych, przygotowan wykopdw pod kanaty,
uktadania i montazu rur kanalizacyjnych, robdt montazowych préb szczelnosci i innych
elementdéw wymaganych do wykonania instalacji kanalizacyjnej zgodnie z aktualnymi
normami i przepisami.

Odwodnienia placow:
Projektowac i wykona¢ odwodnienie powierzchni na placu poprzez odwodnienie liniowe.
W przypadku odwadniania drég dojazdowych stosowac wpusty uliczne z osadnikami.
Odwodnienie liniowe z prefabrykowanej obudowy zelbetowej, ruszt zeliwny szczelinowy. Dla
wpustdw ulicznych projektowac kraty najazdowe. Odprowadzenie do projektowanejinstalacii
kanalizacji deszczowe;.

Skrzyzowania z przeszkodami:

W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa rurociggdw moze krzyzowad sie z uzbrojeniem
podziemnym. Z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wszystkie skrzyzowania
przewidziano do wykonania jako podziemne z zachowaniem wymaganych przepisami
odlegtosci pionowych. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy< rurami
ochronnymi dwudzielnymi. Nalezy zachowac szczegding ostrozno$¢ w trakcie prowadzonych
prac wykonawczych szczegdlnie w zakresie zblizenia do istniejgcych rurociggdw. Skrzyzowania
z istniejgcym gazociggiem nalezy wykonac¢ w rurze ochronnej zgodnie z przepisami.

Miejsce przejscia rurociqgu przez przegrody budowlane zabezpieczyé rurg ostonowq oraz
izolacjqg z otuliny, szczeliny wypetni¢ wetng mineralng w postaci luznej, uszczelni¢ szpachlowkq.

Studnie kanalizacyjne:

Studnie kanalizacji sanitarne] wykonane bedqg jako betonowe. W studniach zostang
umieszczone wyloty rurociggdw oraz odpowiednie kinety. Na studniach przewidziano pokrywy
zeliwne typu B125 samoregulujgce. Studzienki powinny by¢ szczelne i nie moze sie do nich
przedostawaé¢ woda gruntowa. Studzienki kanalizacyjne nalezy stosowacé zgodnie
znormg PN-EN 1917 w systemie prefabrykowanym. System musi sktadac sie z elementdw takich
jak kregi betonowe, elementy przejsciowe, ptyty nastudzienne, zwezki, fundamenty
z wykonanymi fabrycznie kinetami z przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych.
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:
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- dennice studzienki nalezy wykonac¢ jako monolityczng, prefabrykowanq, z fabrycznie
osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi lub uszczelkami,
gwarantujgcymi szczelno$¢ potgczen z rurami oraz monolityczng kinetq betonowqg

- wszystkie elementy wykonane w jednym cyklu produkcyjnym,

- wysokos¢ kinety réwna Srednicy maksymalnego otworu przytgczanej rury,

- kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917,
minimalna wysoko$¢ kregdw nadbudowy — 500 mm,

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych - typowa ptyta pokrywowa lub zwezka
redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

- witazy kanalizacyjne typu ciezkiego,

- stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101,

Wykonanie i obudowa wykopdw

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki fechniczne wykonania.

Zastosowac wykopy o $ciankach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi lub przy
pomocy deskowan. Recznie wykonaé wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym i naziemnym oraz w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby
ufrudniona, a takze w miejscach wskazanych przez zamawiajgcego, gdzie praca koparkami
spowodowataby dewastacje urzgdzonego terenu. Wykonawstwo wykopdw prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownikdw i zarzgdcdw poszczegdinych sieci. Urobek sktadac od strony naptywu
wody opadowej do wykopu. Umocnienie pionowych $cian wykopdw w gruntach suchych —
balami drewnianymi 50 - 63 mm Ilub wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo,
a w gruntach nawodnionych - wypraskami zabijonymi pionowo (grodzice GZ-4).
W przypadku sadowienia kanatdéw w gruntach stabonos$nych zastosowaé wymiane gruntu.
Odwodnienia wykopdw:

W miejscach wysokiego poziomu wody gruntowej na odcinkach kanatéw - przewidzie¢
odwodnienie wykopdw powierzchniowe na okres budowy. Obnizenie zwierciadta wody
gruntowej, jakie konieczne bedzie do wykonania robdét, osiggngé mozina za pomocg
igtofiltrow umieszczonych wzdtuz wykopu po obu stronach. Woda z igtofiltrow odprowadzana
bedzie przez kolektory ssgce podtgczone do agregatu pompowego. Agregat pompowy
wytwarzajgc podcisnienie, umozliwia zassanie wody z igtofiliréw z poziomu filtra i nastepnie
biezgce odprowadzenie jej z uktadu. Prace te bedg wykonywane na koszt wykonawcy.

2.2.4.2 Instalacje wewnetrzne

2.2.4.2.1 Instalacja wody

Rurociggi wewnetrznej instalacji rozprowadzajgce] wode zimng, cieptg wode uzytkowq
i rurociqgi instalacji cyrkulacyjnej wykonac z rur polipropylenowych PP-R (dla wody cieptej oraz
cyrkulacji wyposazonych we wktadke stabilizujgcqg), tgczonych pomiedzy sobg poprzez
zgrzewanie i systemowe ksztattki, oraz z armaturg za pomocqg ksztattek przejsciowych.
W przypadku duzych srednic potgczenia z armaturg wykonywac jako kotnierzowe. Przewody
cieptej] wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzone natynkowo po Scianach budynku,
w $ciankach gipsowo-kartonowych oraz w posadzkach, izolowac izolacjg poliuretanowqg
o grubosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dopuszcza sie
stosowanie innych, dopuszczonych w budownictwie materiatdw do projektowania
rurociggow cieptej wody, cyrkulacji i wody technologicznej.

2.2.4.2.2 Instalacja wody hydrantowej

Instalacja wody hydrantowej powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2023 poz. 822).
Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10220:2005, izolowanych
termicznie izolacjg kauczukowq o grubosci zabezpieczajacej przed ,roszeniem” instalacii.
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Instalacje wyposazy¢ w zawdr pierwszenstwa oraz ewentualnie hydrofor w przypadku braku
odpowiedniego ciSnienia w sieci, zapewnigjgcego wymagane wydajnosci na zaworach
hydrantowych.

2.2.4.2 3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna obstugiwac¢ bedzie wszystkie przybory i urzgdzenia sanitarne
zamontowane w budynkach. Rurociqggi kanalizacji sanitarnej wykonane zostang z rur PVC
kielichowych z uszczelkq, tgczonych na wcisk. Instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV
tgczonych na kielichy z uszczelkg gumowaq. Przewody poziome instalaciji kanalizacji sanitarne;j
prowadzone bedq pod stropami, w posadzkach i podposadzkowo oraz w bruzdach
Sciennych. Przewody pionowe wykona¢ w bruzdach Sciennych lub w zabudowie z ptyt
gipsowo kartonowych. Piony kanalizacyjne izolowane, wyprowadzone ponad dach budynku,
zakohczone wywiewkq kanalizacyjng. Na pionach kanalizacji sanitarnej stosowad tréjniki
rewizyjne. Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw. Przewody prowadzic przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C,
w przeciwnym wypadku zastosowac kable grzejne i izolacje rurociggdw. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy S$ciankg rur
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlane] stosowal tuleje ochronne. Przejscia
przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé w sposdb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd. Przewody potozone w gruncie wykonac¢ z
materiatdw do tego przystosowanych i uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej
gruboéci min. 20cm. Stosowaé materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia. Srednice rurociggdéw
dobra¢ w oparciu o obliczenia maksymalnych przeptywéw. Dla urzgdzeh wyposazenia
technicznego zaprojektowac instalacje spustdw, wpietqg do rurociggdéw kanalizacji sanitarnej
poprzez pustke powietrzng nad kratkg kanalizacyjng lub syfony z barierg antyzapachowq
(kulkg) w zaleznosci od sposobu odprowadzania i mozliwosci wystgpienia przeptywu
zwrotnego lub mozZliwosci pojawienia sie nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji sanitarne;.

Catqg instalacje projektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie.

2.2.4.2 4 Instalacja odwodnienia dachu

Rury i ksztattki do kanalizacji deszczowej zewnetrznej analogicznie jak dla rur kanalizacji
sanitarnej. Wpusty dachowe podgrzewane. Dachy odwadniane za pomocqg rynien i rur
spustowych grawitacyjnych, alternatywnie za pomocg systemdw podcisnieniowych.
Rozwigzania techniczne powinny by¢ oparte na polskich normach i warunkach technicznych.
Odwodnienie nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenia wdod
opadowych, wydanych przez odpowiednich gestordw sieci kanalizacji deszczowe;.

2.2.4.2.5 Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie nowej szkoty nalezy zapewnic¢ poprzez przebudowe, rozbudowe kottowni olejowej
w budynki istniejgcej szkoty.
W tym celu nalezy:

- zwiekszy¢ moc kottowni zapewniajgc wymagane temperatury pomieszczen,

- dostosowac¢ nawiewny kanat Z-towy do nowej mocy kottowni,

— dostosowac kanat wywiewny do nowej mocy kottowni,

- w przypadku dotozenia kolejnego kotta w kottowni nalezy przewidzie¢ miejsce na

dodatkowy komin.

W zwigzku z brakiem mozliwosci zwiekszenia pomieszczenia magazynu oleju opatowego dla
projektowanej przebudowy i rozbudowy kottowni, nalezy rozwazy¢ zwiekszenie czestotliwosci
dostawy oleju opatowego.
Ciepto z kottowni zostanie dostarczone rurami preizolowanymi do wezta zlokalizowanego na
kondygnacji 2 projektowanego budynku szkoty. Wezet bedzie wspdlny dla budynku nowej
szkoty i budynku hali sportowej z zapleczem.
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Kottownia wspdtpracowad bedzie z powietrzng pompq ciepta dla przygotowania medium
grzewczego oraz c.w.U. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy dostosowaé do aranzacji
pomieszczeh i zaprojektowad w uktadzie rozdzielaczowym. Cato$¢ powinna by¢ zgodna
Z obowigzujgcymi przepisami. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh przyjgé zgodnie
z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Grzejniki stalowe, ptytowe
zintegrowane z zaworami termostatycznymi. Podejscie do grzejnikéw ze sciany. W przypadku
podtgczen bocznych nalezy zastosowac na zasilaniu zawdr grzejnikowy termostatyczny
z nastawg wstepnq, a na powrocie zawdr odcinajgcy powrotny. Grzejniki powinny znajdowac
sie w odlegtosciach od $ciany i podtogi umozliwiagjgcych utrzymanie czystosci. Grzejniki
powinny by¢ wysokoefektywne, charakteryzowad sie zwartg konstrukcjg, matg pojemnoscig
wodng, pozwalajgcg otrzymaé znaczne moce cieplne z jednostkowej powierzchni w
wykonaniu higienicznym. Dodatkowo grzejniki powinny odznaczac sie estetycznym wyglgdem
oraz zréznicowaniem wymiardw pozwalajgcym na tatwe dostosowanie sie do indywidualnych
wymagan architektoniczno-budowlanych. Z uwagi na wspding prace z termostatycznymi
zaworami, grzejniki powinny posiadac¢ dobre wtasnosci regulacyjne, tzn. charakteryzowac sie
matg bezwtadnosciqg cieplng i krétkim czasem dostosowywania sie do zmian zapotrzebowania
na ciepto.

Instalacje grzewcze powinny umozliwi¢ utrzymanie wtasciwych parametréw cieplnych.
Instalacje zaprojektowac i wykonac z rur z tworzyw sztucznych stabilizowanych z wktadkg.
Rurociggi nalezy uktadac w szachtach, warstwach posadzkowych w izolacji termiczne;.
Obliczeniowq temperature zewnetrzng przyjgé wg PN-82/B02403. Temperatury ogrzewanych
pomieszczeh przyjgé zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury,
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.
Instalacje grzewcze nalezy izolowad materiatem izolacyjnym zabezpieczonym przed wptywem
wilgoci, np. kauczukowym, spetnigjgcym wymogi palnosci okreslone w Rozporzgdzeniu
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
w zakresie maksymalnej mocy witasciwej. Grubosci izolacji powinny spetniaé wymogi
narzucone w ww. rozporzgdzeniu. W przypadku przejs¢ instalacji przez Sciany oddzielenia
pozarowego nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie przejicia o odpornosci
ogniowej rownej przegrodzie.

Rys. 1: Rzut projektowanej koftowni w istniejgcych budynku szkoty — rzut nie uwzglednia kotta
dla nowej szkoty
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Zastrzezenie

W czasie przygotowania PFU, Zamawiajgcy nie znat termindw realizacji poszczegdlnych zadan,
dlatego w PFU przyjeto ponizsze zatozenia etapowe i wariantowe w zakresie zapewnienia
dostaw ciepta do budynkdéw: hali, nowej szkoty, uzdrowiska do wyboru przed ogtoszeniem
przetargu.

Etap 1. Podczas realizacji budowy nowej szkoty zostanie wykonana

Budowa nowej szkoty optymalizacja i/lub rozbudowa istniejgcej kottowni, wykonanie
sieci cieptowniczej doprowadzajgcej wraz z weztem cieplnym
w nowym budynku szkoty.

2. Alternatywnym rozwigzaniem jest wypozyczenie kotftowni
kontenerowej na poftrzeby szkoty lub pozostawienie koftowni
kontenerowej jako state zrodto ciepta.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania kottowni olejowej kontenerowej jako docelowe
rozwigzanie ogrzewania dla nowego budynku szkoty — za zgodg Zamawiajacego.

2.2.4.2.6 Pompa ciepta

Jako dodatkowe Zrodto ciepta projektowac i wykonaé pompe ciepta typu powietrze/ciecz.
Przy projektowaniu nalezy przyjgé moc pompy ciepta wynoszgcg 100% zapotrzebowania
ciepta na podgrzanie c.w.u. przy temperaturze zewnetrznej +5°C oraz temperaturze zasilenia
z PC min. 60°C. Pompa ciepta pracowacd bedzie w trybie grzania przez caty rok w priorytecie
przygotowania c.w.u. Dodatkowo pompa ciepta bedzie pracowac jako wspomaganie
kottowni.
Projektowana pompa ciepta typu powietrz-ciecz ma za zadanie dostarcza¢ do instalaciji
budynkowej medium grzewcze do produkcji cieptej wody uzytkowej i wspomagania
ogrzewania budynkdw.
Pompa stanowi priorytetowq jednostke joko zrédto ciepta. Dopiero przy wysokim deficycie
ktéregos z medidw nastepuje zasilanie z pomocniczych zrddet tj. kottowni olejowej.
Dodatkowymi elementami w uktadzie jest bufor grzewczy stabilizujgcy prace pompy oraz
zapewniajgcy stabilny rozbidr ciepta - zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.
Dla systemu grzewczego wykonane zostang rozdzielacze umieszczone w pomieszczeniu
kottowni, na ktérych zamontowane zostang uktady pompowe i mieszajgce dla
poszczegdlnych obiegdw. Podstawowe sterowanie uktadu nalezy do dedykowanego
regulatora producenta pomp ciepta, kottdw oraz nadrzednego sterownika automatyki.
Pompa ciepta powinna zosta¢ zaprojektowana i wykonana na czynniku dopuszczonym do
stosowania w instalacjach chtodniczych. Pompa ciepta w wykonaniu zewnetfrznym
posadowiona na podktadkach antywibracyjnych w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym
na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.
Minimalne wymagania dla pompy ciepta:

- wersja w wykonaniu zewnetrznym, wysokoefektywna, wyciszona,

- praca do temperatury zewnetrznej -15 °C,

- produkcja ciepta o temperaturze 60°C,

- czynnik chtodniczy: R32 Ilub inny dopuszczony do stosowania w urzgdzeniach

chtodniczych,

- wbudowane pompy obiegowe (2 szt.: podstawowa i rezerwowa),

- wbudowany zbiornik buforowy,

- fabryczna grupa bezpieczenstwa w postaci naczynia wzbiorczego i zawordw

bezpieczenstwa,
- fabryczna szafa sterownicza wraz z automatykq,
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- fabrycznie montowane czujniki temperatury,
- fabryczne przetworniki cisnienia i czujniki temperatury na wejsciu i wyjsciu
z wymiennika ciepta,
- podzespoty hydrauliczne w postaci filtru cieczy, czujnik przeptywu, czujniki temperatury
cieczy wlotowy i wylotowy, zawory zwrotne, zawor spustowy do oprdzniania ztadu,
- podstawy antywibracyjne.
Pompa ciepta powinna posiada¢ wymagane dopuszczenia i certyfikaty obowigzujgce do
stosowania na terenie Polski i UE.

Opis instalacii

W budynku nalezy zastosowac¢ uktad pompy zamkniety z wodq lodowq (mieszanina glikolu
i wody, stezenie 35%) o parametrach 60/55°C. Rurociqgi prowadzone w szachtach
instalacyjnych, bruzdach i na wierzchu $cian z pdzniejszym ich estetycznym zastonieciem.
Instalacje nalezy zaprojektowad z rur polipropylenowych o typoszeregu cisnieniowym PN20
z wktadkg aluminiowq zabezpieczajgcg przed znacznymi wydtuzeniami liniowymi przewoddw
(instalacja do $rednicy 110mm) oraz rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie (instalacja od
Srednicy 110mm).

Catos¢ uktadu nalezy odpowietrzy¢é w najwyzszych punktach instalacji za pomocg
odpowietrznikdw z zaworami odcinajgcymi i zapewni¢ odwodnienie zaworami spustowymi
w najnizszych punkfach instalaciji.

Wszystkie rurociqggi nalezy zaizolowac termicznie, a na przewodach prowadzonych na
zewngtrz budynku nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami
i warunkami atmosferycznymi w postaci ptaszcza wykonanego z blachy ocynkowanej lub
aluminiowe;.

Odbiornik ciepta

Odbiornikami ciepta w uktadach grzewczych bedg wymienniki ptytowe, lutowane. Dla
potfrzeb c.w.u. nalezy stosowaé¢ wymiennik ze stali nierdzewnej z atestem PZH. Dla potrzeb
wspomagania koftowni wymiennik ptytowy, lutowany ze stali nierdzewnej. Wymienniki
pracujgce na glikolu o stezeniu 35% od strony pomp ciepta, po stronie instalacyjnej przejscie
na medium jakim jest woda.

Armature regulacyjng po stronie instalacyjnej c.o. stanowi zawdr  tréjdrogowy,
mieszajgcy/przetqczajgcy pomiedzy zrédtami ciepta (kottownia i pompa ciepta). Armature
odcinajgcg stanowi¢ bedq zawory kulowe.

Izolacja
Instalacje grzewcze nalezy izolowad materiatem izolacyjnym zabezpieczonym przed wptywem
wilgoci, np. kauczukowym, spetniajgcym wymogi palnosci okreslone

w Rozporzgdzeniu w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie w zakresie maksymalnej mocy wtasciwej. Grubosci izolacji powinny spetniac
wymogi narzucone w ww. rozporzqgdzeniu. W przypadku przejs¢ instalacji przez $ciany
oddzielenia pozarowego nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie przejscia
o odpornosci ogniowej rownej przegrodzie. Na przewodach prowadzonych na zewnagtrz
budynku nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami i warunkami
atmosferycznymi w postaci ptaszcza wykonanego z blachy ocynkowanej lub aluminiowej.

Wytyczne kocowe

Instalacje zabezpieczy¢ przed wzrostem ci$nienia i objetosci czynnika.

Po wykonaniu instalacji i przed zakryciem bruzd nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac znakowania
rurociggdw oraz zawordw.,
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2.2.4.2.7 Wentylacja

System wentylacji w budynku szkoty zostanie podzielony na oddzielne uktady wentylacyjne
nawiewne, wywiewne lub nawiewno-wywiewne obstugujgce pomieszczenia o réznych
wymaganiach sanitarnych i uzytkowych.

Minimalny podziat na uktady:
— sale lekcyjne,
— kuchniaq,
— pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
— pomieszczenia biurowe, komunikacja,
— pomieszczenia techniczne, magazyny.

Uktady bedqg realizowa¢ wymiane powietrza w pomieszczeniach poszczegdlinych stref
wentylacyjnych.

W pomieszczeniach zastosowac nalezy wentylacje nawiewno-wywiewnq lub wywiewng.
Powietrze dla pomieszczen transportowane bedzie systemem kanatowym prowadzonym od
centralnych jednostek wentylacyjnych (central wentylacyjnych i/lub  wentylatorow)
umieszczonych na dachach budynkéw i/lub podwieszonych w budynku (lokalizacja do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji projektowej). Centrale
wyposazone w wymiennik do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego. Centrale
w  obudowach zewnetrznych zabezpieczajgcych przed dziataniem  warunkdw
atmosferycznych w przypadku central zlokalizowanych na dachu budynku.

Zastosowane wymienniki muszg charakteryzowacd sie wysokosprawnym odzyskiem ciepta na
poziomie min. 70%.

Wszystkie centrale wentylacyjne muszg by¢ wyposazone w system filtraciji powietrza o klasie
minimum Mb5. W zaleznosci od Sredniorocznego stopnia zanieczyszczenia powietrza w poblizu
inwestycji, nalezy stosowanie system filtracji wstepnej oraz wtdrnej na nawiewie o klasie min.F7.
Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w nagrzewnice wodne. W przypadku lokalizacji central
wentylacyjnych na dachu budynku zastosowaé wymiennik  woda/glikol dla medium
grzewczego.

Centrale wentylacyjne muszg charakteryzowaé sie wysokg klasg szczelnosci obudowy,
wspdtczynnik przenikania ciepta nie moze by< gorszy niz T2, natomiast wspdtczynnik wptywu
mostkdw cieplnych nie gorszy niz TB2 oraz posiada¢ certyfikat niezaleznej jednostki
akredytujgce.

Grubos¢ izolacji kanatéw wentylacyjnych dobra¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie. Kanaty prowadzone na zewngtrz budynku zabezpieczy¢é dodatkowym
ptaszczem z blachy alu-cynk. Przekroje kanatéw dobra¢ na podstawie obliczer predkosci
przeptywu powietrza. Maksymalna dopuszczalna predko$¢ powietrza w gtéwnych kanatach
wentylacyjnych 5m/s, kanatach rozdzielczych 4m/s.

System wentylacji sal lekcyjnych ma pracowac ze zmienng wydajnosciqg strumienia powietrza,
sterowanqg w oparciu o czujniki CO2.

Wszystkie centrale wentylacyjne muszg by¢ wyposazone w system filtraciji powietrza o klasie
minimum M5. W zalezno$ci od Sredniorocznego stopnia zanieczyszczenia powietrza w poblizu
inwestyciji, nalezy zastosowacd system filtracji wstepnej oraz wtdrnej o klasie min. F7. Centrale
wentylacyjne wyposazyé w  nagrzewnice wodne. W przypadku lokalizacji central
wentylacyjnych na dachu budynku zastosowad przejscie z wody na glikol dla medium
grzewczego. Lastosowanie chtodzenia poprzez wentylacje i wyposazenie central
wentylacyjnych w chtodnice ustali¢c na dalszym etapie projektowania.

Urzgdzenia muszg charakteryzowaé sie ponadto wysokqg klasg szczelno$ci obudowy,
wspobtczynnik przenikania ciepta nie moze by<¢ gorszy niz T2, natomiast wspdtczynnik wptywu
mostkéw cieplnych nie gorszy niz TB2 oraz posiada¢ certyfikat niezaleznej jednostki
akredytujgcej. Grubos¢ izolacji kanatdéw wentylacyjnych dobrac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie. Kanaty prowadzone na zewngtrz budynku zabezpieczydé
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dodatkowym ptaszczem z blachy alu-cynk. Przekroje kanatdéw dobraé na podstawie obliczeh
predkosci przeptywu powietrza. Maksymalna dopuszczalna predkosé powietrza w gtdwnych
kanatach wentylacyjnych 5m/s, kanatach rozdzielczych 4m/s.

CZERPNIA | WYRZUTNIA

Czerpnie i wyrzutnie zlokalizowa¢ na dachu lub elewacji budynku.

Max predko$¢ na kracie wyrzutni nie moze przekraczac 3,0 m/s.

Max predko$¢ na kracie czerpni nie moze przekraczac 2,5 m/s.

Czerpnie i wyrzutnie muszg zosta¢ zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi oraz
przedostaniem sie owadow, ptakdw itp. do wnetrza instalacii.

ELEMENTY NAWIEWNE
Anemostaty nawiewne, nawiewniki szczelinowe sufitowe, nawiewniki wysokiej indukcji,
nawiewniki wirowe, zawory nawiewne.

ELEMENTY WYWIEWNE
Kratki wentylacyjne, anemostaty wywiewne, wywiewniki wirowe, zawory wywiewne.
Wszystkie elementy kohcowe, nawiewne i wywiewne nalezy wyposazyE w przepustnice lub
regulafory statego lub zmiennego przeptywu powietrza w celu regulacji hydraulicznej
uktaddéw. Przepustnice stosowac¢ dodatkowo na odejsciach od gtéwnych kanatow
wentylacyjnych.
UWAGI:
- do wykonania instalacji nalezy stosowaé materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia,
- kanaty wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia ppoz.
(w szczegdlnosci szachty na poszczegdinych kondygnacjach i stropy miedzy
kondygnacyjne) nalezy wyposazy¢é w klapy ppoz. odcingjgce z sitownikami lub
wyzwalacz termiczny w zaleznosci od systemu wyzwalania przyjetego w budynku,
- w przypadku zastosowania przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczenia stosowad
kraty fransferowe pomiedzy tymi pomieszczeniami,
- na gtdwnych kanatach wentylacyjnych w poblizu central wentylacyjnych zastosowad
ftumiki akustyczne,
- na kanatach od czerpni do wentylatoréw/central zastosowad przepustnice
z sitownikami ktére zamykane sg w przypadku postoju urzgdzen,
- centrale wyposazone w fabryczny wewnetrzny lub zewnetrzny system tgczenia sekciji
cenftrali, eliminujgcy btedy montazowe na budowie,
- centrale wentylacyjne w wykonaniu zewnetrznym posiadaé bedqg rozdzielnice
zabudowane w centrali,
- centrale wentylacyjne podwieszane wykonane w technologii bezszkieletowej,
- centrale wentylacyjne stojgce oparte na konstrukcji ramowej,
- obudowa central wentylacyjnych wykonana z paneli termicznych z blachy
galwanizowanej, grubos¢ obudowy minimum 25mm dla central podwieszanych
i 50mm dla cenfral stojgcych, obudowa wypetniona niepalng wetng mineralng,
- centrale wentylacyjne stojgce wyposazone w rame nosng galwanizowang z powtokg
0 wysokiej odpornosci antykorozyjnej,
- centrale wentylacyjne wyposazone w krécce elastyczne z profilami  przytgczy
kanatowych.
Catq instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie.

2.2.4.2.7 Instalacje elekiryczne wewnetrzne

W budynku nalezy przewidzie¢ nastepujgce instalacje:
- rozdzielnia gtéwna nn,
- podrozdzielnie nn,
- kompensacja mocy biernegj,
- instalacja obwoddow p.poz,
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- wewnetrzne linie zasilajgce,
- rozdzielnie odbiorcze oddziatowe i technologiczne z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi,
- wewnetrzne instalacje elektryczne:
oswietlenie podstawowe,
oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, ewakuacyjne-kierunkowe,
zasilanie gniazd wtyczkowych,
zasilanie urzqgdzen technologicznych
- instalacja potgczen wyrébwnawczych,
- instalacja uziemiajgca,
- instalacja odgromowa,
- instalacja nagtosnienia obiektowego,
- instalacja przyzywowa,
- instalacja dzwonkowa,
- instalacja podgrzewania spustéw dachowych,
Instalacja fotowoltaiki na dachu budynku.

Rozdzielnica gtéwna RGNN
Gtéwna  rozdzielniac RGNN  3x0,23/0,4kV  zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu
tfechnicznym.

Podstawowe parametry rozdzielnicy gtéwnej RGNN

System niskonapieciowych rozdzielnic powinien cechowac wysoki stopien bezpieczehstwa
ochrony ludzi i urzgdzen. Modutowa konstrukcja rozdzielnicy sktadajgca sie ze standardowych
zestawodw i blokdw montazowych pozwala skonfigurowaé uktady spetniajgce rdzine
wymagania kazdego odbiorcy.

Podstawowe parametry dla systemu rozdzielnic niskiego napiecia - dla wykonah
stacjonarnych

Klasa izolacji I

Prgd znamionowy 630A

Napiecie znamionowe izolaciji Uido 1000V AC/ 1200V DC
Czestotliwosc znamionowa 50/ 60 Hz

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp do 12 kV
Napiecie znamionowe wolnozmienne wytrzymywane do 3,5kV

Kategoria przepieciowa v

Stopieh ochrony IP31/30

Znamionowe napiecie pracy 400 V

Dopuszczalna temperatura pracy -5°C do +40°C,

Wysokos$¢ instalacii do 2000 m n.p.m.

Sposdéb wprowadzania / wyprowadzania — kabli i przewoddw szynowych z gdéry poprzez
przedziaty kablowe

Rozdzielnice obiektowe, dedykowane, technologiczne
Wyposazenie elektryczne powinno uwzgledniaé warunki lokalne i funkcje pomieszczenia
(w normalnych warunkach IP20, w wilgotnych pomieszczeniach IP44, IP54). Kazda rozdzielnica
obiektowa powinna spetniac nastepujgce parametry:

- roztgcznik gtéwny z widoczng przerwaq,

- klasaizolacjill,

- obcigzalno$¢ co najmniej stopien wyzsza niz obliczeniowo,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnetrzne,

- sygnalizacje obecnosci napiecia,

- zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe oraz réznicowoprgdowe dla poszczegdlnych

obwoddw odejsciowych,
- aparaty wykonawcze i sterujgce.
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Tablice elekiryczne zostang dostarczone jako kompletne wraz z wyposazeniem w zestawy
zabezpieczen, maskownic, dtawicami uszczelniajgcymi wszystkie kable i przewody do nich
wprowadzane itp. Potgczenia w rozdzielnicy wykonac przewodami o odpowiednich kolorach
i przekrojach.

Dla rozdzielnic obiektowych przewidzie¢ 30% zapasu mocy.

Dystrybucja mocy w poszczegdlnych obiektach

Koncepcja dystrybucji mocy dostosowana ma by¢ do podziatu funkcjonalnego catego
obiektu z podziatem na etapy realizacji. Dystrybucja mocy ma by¢ zapewniona w pierwszym
etapie do realizacji catosci inwestycji w poszczegdlnych etapach.

Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne instalacje elekiryczne nalezy zasilaé z rozdzielnicy gtéwnej do obiektowych,
dedykowanych i technologicznych. Instalacje wykonaé przewodami bezhalogenowymi.
Przewody wcigga¢ do rur PCV uktadanych p/t lub n/t oraz w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym w korytkach lub uchwytach oraz w szachtach kablowych.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie realizowane przy uzyciu opraw z zrodtami Swiatta LED nastropowych i do sufitdw
podwieszonych. W pomieszczeniach suchych instalowaé oprawy o stopniu ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi min. IP20 w pomieszczeniach wilgotnych oprawy o stopniu ochrony
przed czynnikami zewnetrznymi min. IP44. Obwody os$wietleniowe nalezy zabezpieczyc
wytgcznikami instalacyjnymi. Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach odbywacé sie
bedzie lokalnie tgcznikami zlokalizowanymi przy wejsciu do pomieszczen.

Obliczeniowy poziom natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach przyjeto zgodnie
Z PN-EN 12464-1, EN 12193.
Dla pozostatych pomieszczen przyjeto obliczeniowe poziomy natezenia odwietlenia:
- magazynek 150Ix,
- pomieszczenia sanitarne 200Ix,
- komunikacja 150Ix,
- pomieszczenia biurowe 5001,
- pomieszczenia fechniczne 150Ix,
- sale lekcyjne 300 Ix,
- gastronomia 300 Ix.
Wspdtczynnik Ra oddawania barwy $wiatta nie mniejszy niz 80.
We wszystkich pomieszczeniach stosowad oprawy typu LED.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Do oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy typ LED
wyposazone w uktad elektroniczny i centralng baterie o czasie podtrzymania $wiecenia
minimum 1 godziny. Przetgczenie na zasilanie awaryjne z akumulatoréw odbywa sie
samoczynnie. Wszystkie oprawy jw. bedq wyposazone w uktad dedykowany co polega na
cyklicznym przeprowadzaniu testow sprawnosci, jak rowniez na pomiarze czasu Swiecenia
awaryjnego kazdej lampy.

Oprawy o$wietlenia ogdlnego projektuje sie w oparciu o parametry zgodnie z wykazem opraw
zainstalowanych na obiekcie i rozmieszczeniem na planach.

Charakterystyka produktu

Sterownik z funkcjg sterowania i zasilania gwarantowanego do opraw oswietlenia awaryjnego
i podéwietlanych znakdéw kierunku ewakuacji z automatyczng kontrolg systemu
i monitorowania opraw ze statecznikami, zasilaczami LED i modutami adresowalnymi po
przewodzie zasilajgcym. Dowolne programowanie pracy opraw na obwodzie (awaryjna,
awaryjno-sieciowa, awaryjno-sieciowa przetqczalna).
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Instalacja gniazd wiykowych
Wewnetrzne instalacje elekiryczne nalezy zasila¢ z rozdzielnic obiektowych. Instalacje
wykona¢ przewodami bezhalogenowymi. Przewody uktadaé w rurach PCV utozonych p/t lub
n/t oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszonym w korytkach lub uchwytach.
Zasilanie obwoddw gniazd wtykowych ogdinych przewiduje sie z poszczegdlnych rozdzielnic
elektrycznych przypisanych do poszczegdinych obszardw. W zakres instalaciji wchodzi zasilanie
zaréwno odbiornikdw ogdlnego przeznaczenia jak lokalnych urzgdzen instalacji wentylacyjnej
i sanitarnej zgodnie z miejscem ich zainstalowania.
Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi oraz wytgcznikami réznicowoprgdowymi.
Instalacje wykonac¢ nalezy w systemie TN-S przewodami z wydzielong
Zytg ochronng, uktadanymi pod tynkiem oraz w przypadku ciggdw wielokrotnych w korytach
kablowych uktadanych w przestrzeni miedzysufitowe] lub kanatach technologicznych.
Stosowaé nalezy osprzet podtynkowy o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunkdw
panujgcych w poszczegdinych pomieszczeniach.
Gniazda wtykowe nalezy zainstalowaé na nastepujgcych wysokosciach:

- wssalach lekcyjnych 1,2m od posadzki,

- wszatniach, pomieszczeniach socjalnych 1,2m od posadzki,

- W pomieszczeniach biurowych 0,3m od posadzki.
Zasilanie instalacji gniazd wtykowych dedykowanych ma by¢ wykonane z wydzielonych
rozdzielni przeznaczonych do zasilania urzgdzeh komputerowych. Obwody winny byc¢
zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-nadprgdowymi o charakterystyce typ A oraz Si.

Instalacja sitowa

Zasilanie obwodéw sitowych z poszczegdinych rozdzielnic lokalnych przypisanych do
poszczegdlnych obszardw. Obwody nalezy zabezpieczy¢é wytgcznikami instalacyjnymi
a w przypadku urzgdzen przytgczanych bezposrednio do instalacji, posiadajgcych wtasne
szafki zasilajgce réwniez bezpiecznikami matogabarytowymi.

Zasilanie urzgdzen wentylacyjno - klimatyzacyjnych
Na uktady wentylacyjne w obiekcie sktadajqg sie:

a. cenirale wentylacyjne nawiewno — wywiewne

b. agregaty wody lodowej
Uktady wentylacyjne zasilana bedq z rozdzielnicy gtdwnej ziokalizowanej w pom. technicznym.
W instalacje i urzgdzania klimatyzatordw wyposazyé, w szczegdlnosci: gabinety dyrektora
i zastepcy dyrektora, pokdj nauczycielski, pedagoga, psychologa oraz serwerownie
i stotdwke.
Zasilanie urzqdzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektow
Wszystkie odbiory zwigzane z bezpieczenstwem ludzi i mienia podczas akcji gasniczej zasilac
z wydzielonych sekcji rozdzielni gtéwnych zasilanych sprzed wytgcznikdw pozarowych
obiektéw. Zasilanie nalezy wykonac przewodami ognioodpornymi wynoszgcej co najmniej
odpornoéci pomieszczenia z zastosowaniem systemdéw mocujgcych o analogicznej
wytrzymatos$ci ogniowe.
Zaleca sie, zgodnie z zapisami norm europejskich, prowadzi¢ zasilanie tych instalacii
niezaleznymi od pozostatej instalacji, frasami.
Odbiory zwigzane z akcjg pozarowqg powinny by¢ dodatkowo zasilane z agregatu
prgdotwodrczego.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowq budynku wykonac¢ za pomocg zwoddw poziomych umieszczonych na
wspornikach. Nalezy stosowaé uchwyty dostosowane do rodzaju pokrycia i spadkdédw dachu.
Iwody uktadane wzdtuz attyki nalezy montowac bezposdrednio do metalowego opierzenia
attyki. W przypadku zachowania przepiséw Polskiej Normy dopuszcza sie wykorzystanie
bezposrednio metalowego opierzenia jako zwodu instalacji odgromowej. Nalezy zapewnic
ochrone odgromowq wszystkich wystajgcych ponad poziom dachu elementéw budynku
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takich jak urzgdzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, wtazy dachowe, maszty antenowe oraz
instalacje paneli fotowoltaicznych.

Przewodzgce elementy potgczyé bezposrednio z najblizszym zwodem na dachu. Przewody
odprowadzajgce instalacji odgromowej uktadac w rurkach ochronnych PCV grubosciennych
schowanych pod elewacjg w rurkach odpornych na dziatanie napiecia udarowego 100kV.
Zwody oraz przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem FeZn 8mm. Przy tgczeniu przewoddw
instalacji odgromowej stosowac ztgcza Srubowe ocynkowane. Potgczenia przewoddw
odprowadzajgcych z uziemieniem wykona¢ poprzez ztgcza kontrolno-pomiarowe ZK
zlokalizowane w studzienkach pomiarowych na poziomie gruntu. Po wykonaniu robdt nalezy
wykonac pomiary sprawdzajgce. Nalezy sporzqgdzi¢ protokot
Z pomiardw.

Zastosowac wymagania zawarte w normach PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1,2.

Instalacja potgczeh wyrdwnawczych

Potgczenia wyrdwnawcze stupdw konstrukcji wsporczej wykonac¢ w  warstwie wylewki
ptaskownikiem FeZn 30x4. Gtéwne potgczenie wyrdwnawcze wykonane ptaskownikiem FeZn
30x4mm, do ktérego nalezy przytgczyé metalowe elementy wszystkich instalacji (gazu, wody,
c.0.) i potgczy¢ z uziomem ochronnym oraz przewodem ochronnym PE w rozdzielni gtéwnej
RGNN. W pomieszczeniach tazienek, toalet, nalezy wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze
miejscowe, tgczgce metalowe czesci wanien, zlewozmywakdw, armatury, z przewodem
ochronnym PE poprzez szyne wyrdwnawczq. Potqczenia nalezy tgczy¢ gwiazdziscie do
gtéwnej szyny wyrbwnawcze;.

W obiektach nalezy wykonac¢ instalacje wyrdwnawczq stosujgc jako gtéwny przewdd
wyréwnawczy LYzo25mm2.

Gtowne szyny potgczen wyrdwnawczych nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniach rozdzielni
gtéwnych, zas lokalne na kazdej kondygnacii

Dodatkowo nalezy wykonaé potqgczenie pomiedzy wszystkimi szynami i przewodzgcymi
urzgdzeniami za pomocg przewodu LYzo 16 mm2.

Instalacja przeciwprzepieciowa
Zgodnie z normqg PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie nalezy wykona¢ dodatkowqg dwustopniowq
ochrone przeciwprzepieciowq poprzez zastosowanie ogranicznikdw przepiec klasy 1 oraz 2.

Dodatkowa ochrona przed porazeniem prqdem elekirycznym

System samoczynnego wytgczania zasilania nalezy zrealizowaé poprzez zastosowanie
zabezpieczeh obwoddw elektrycznych wytgcznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi
oraz dla obwoddw wymagajgcych szczegdlnej ochrony od porazen, wytgcznikami
przeciwporazeniowymi rdéznicowo - prgdowymi.

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ w systemie sieci TN-S, z wydzielong zytq
neutralna N i ochronng PE.

Potgczeniami nalezy objg¢ wszystkie instalacije i urzgdzenia metalowe jednoczesnie dostepne,
pomiedzy ktérymi mogg pojawic sie réznice potencjatdw, moggce stanowi¢ zagrozenie dla
zycia.

Kompensacja mocy biernej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. Nr 93/2007
P0z.623 z pdiniejszymi zmianami], dopuszczalny pobdr mocy bierne] z systemu
elektroenergetycznego okreslony jest wskazaniem tg, ktérego warto$¢ nie moze by¢ wieksza
jak 0,4. Rozporzgdzenie to jednoczesnie dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, mozliwose
zqdania przez spotki dystrybucyjne wartosci mniejszej od 0,4 (w praktyce wartosé ta nie jest nie
mniejsza jak 0,2). Przekroczenie wartoéci dopuszczalnej wskaznika tg fi powoduje naliczanie
dodatkowych optat za pobdr ponadnormatywnej mocy biernej okreslonych w taryfie dla
energii elekirycznej zatwierdzonej przez prezesa URE.
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W celu zmniejszenia poboru mocy biernejindukcyjnej z systemu elekiroenergetycznego nalezy
zabudowad¢ baterie  kondensatoréw statycznych do kompensacji  automatyczne;.
Z uwagi na zagrozenie rezonansem oraz instalowanie w instalacii, w ktérej bedqg wystepowaty
wyzsze harmoniczne nalezy przewidzie¢ baterie z dtawikami odstrajajgcym. Baterie
kondensatorow przeznaczone do kompensacji mocy biernej powinny by¢ bateriami
frojffazowymi o konstrukcji  modutowej.  Wtqczanie i wytgczanie powinno  by¢
zautomatyzowane poprzez zastosowanie regulatora i nastepowaé w stopniach, poprzez
dedykowane styczniki elektfromagnetyczne (stopien = kondensator + stycznik).

Instalacja zabezpieczenia rur przed zamarzaniem

Instalacje podgrzewania rur technologicznych nalezy wykonaé poprzez utozenie zgodnie
z planem kabli grzewczych.

Sterowanie procesem podgrzewania odbywa sie za pomocqg sterownika, do ktérego
podtgczone sg czujniki temperatury i wilgotnosci. Zasilanie obwoddéw kabli grzewczych
odbywa sie kablami miedzianymi z obwoddw umieszczonych w rozdzielnicy obiektowe;.
Przewody zasilajgce od kabli grzewczych Wszystkie obwody zasilajgce nalezy zabezpieczyé
wytgcznikami réznicowo-prgdowymi  umieszczonymi w  rozdzielnicy. Wykonanie catosci
instalacji zgodnie z instrukcjami i DTR producenta.

2.2.4.2.8 Instalacje telefoniczne

Wykaz instalacji niskoprgdowych objetych zadaniem:
- przytgcze telekomunikacyjne,
- instalacja telefoniczna,
- instalacja RTV i SAT,
- logiczna,
- nagtoénienia,
- dzwonkowa
- instalacja monitoringu CCTV,
- Instalacja wideodomofonowa.
Pomieszczenie serwerowni zlokalizowane jest w pomieszczeniu o nr A.2.13

Instalacje telefoniczne

Przytqcze telekomunikacyjne wykonaé zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego
umowami o podtgczenie do sieci telekomunikacyjnych z wybranymi przez Zamawiajgcego
operatorami oraz na podstawie wydanych warunkéw operatora.

Swiattowdd wprowadzi¢ do szafy serwerowe;.

Nalezy przewidzie¢ jedng centrale telefoniczng do obstugi wszystkich uzytkownikdw.

Nalezy wykonac¢ okablowanie telefoniczne w ramach sieci komputerowej wykorzystujgc
okablowanie strukturalne.

Instalacje okablowania strukturalnego

a) Instalacja okablowania strukturalnego zapewniajgca transmisje danych dla urzgdzen:
komputerowych, telefonicznych, VOIP, IPTV, WiFi obejmuije:

- budowe Punktdw Dystrybucyjnych (szafa RACK 197" + sprzet aktywny),

- montaz okablowania poziomego,

- utozenie i zakonczenie w weztach sieci okablowania szkieletowego Swiattowodowego
i miedzianego,

b) Instalacja zasilojgca dedykowana 230V,

c) Instalacja uziemiajgca,

d) system fras kablowych do rozprowadzenia okablowania.

Wymagania ogdlne dotyczqce systemu okablowania strukturalnego
System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodnq i wydajng warstwe fizyczng
sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow fransmisyjnych
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dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych
wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:
- okablowanie miedziane spetniajgce wymagania kategorii 6A
- okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej, certyfikaty wydane przez miedzynaro-
dowe, renomowane niezalezne laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) potwierdzao-
jace zgodnos¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablo-
wania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002,
ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Na-
lezy zapewnic certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z normami w zakresie testu tqcza
Permanent Link oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45),
- okablowanie $wiattowodowe jednomodowe.

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentdw, wszystkie produkty okablowania muszg
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwq lub logo. Nalezy zastosowad
renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii
Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowad przetestowany system,
ktérego producent ma, co najmniej 15-letnie doswiadczenie w produkcji okablowania
strukturalnego. Zakres jego dziatalnodci w catym tym okresie musi obejmowac produkcje
okablowania miedzianego (kabli skretkowych, paneli 19", ztgczy RJ45), Swiattowodowego oraz
szaf dystrybucyjnych 19", producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania
miedzynarodowej normy odnoénie standardéw jakosci ISO 9001, nalezy przedtozyc
odpowiedni certyfikat, producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng,
25-letnig systemowqg gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane
i Swiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19", ztgcza, kable
krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja musi by¢ trdjstronng umowa podpisana pomiedzy
Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem, producent okablowania jest
zobligowany do reasekuracji zobowigzah gwarancyjnych Wykonawcy, w  przypadku
niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na
jaki zostata udzielona gwarancja, warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci
jest wykonanie instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz
zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego
Instalatora systemu okablowania.

Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikdw. Dtugose
kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniozdem
przytgczeniowym uzytkownika (nie liczgc kabli krosowych i przytgczeniowych) nie powinna
przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowac okablowanie
co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg najnowszych aktualnych standardéw okablowania
strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéry zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to
odpowiedni zapas parametréw transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet
10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodno$¢ z powyzszymi normami nalezy
udokumentowac certyfikatami wydanymi przez niezalezne laboratoria badawcze (Delta lub
GHMT) w zakresie tgcza Permanent Link oraz niezaleznych komponentdw (kabel, panel, ztgcze
RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom kohcowym, nalezy zastosowaé komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang.
Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.
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Punkty przylgczeniowe uzytkownikéw

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikdw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowaé w postaci
2 modutdw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach
45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikdw
w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych
w oparciu o osprzet elekiroinstalacyjny wielu producentéw, rowniez w potgczeniu
z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno=logicznych (zestawy
elekiryczno-logiczne).

Instalacja monitoringu wewnetrznego CCTV

Wytyczne i normy

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiada¢ stosownqg deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne certyfikaty tak, aby
spetniac obowigzujgce przepisy, m.in.:

- PN-EN 50132-2-1 - ,Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCITV stosowane
w zabezpieczeniach. Kamery telewizji czarno-biatej”
- PN-EN 50132-4-1 -Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane

w zabezpieczeniach. Monitory czarno-biate”

- PN-EN 50132-5 -, Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Teletransmisja™

- PN-EN 50132-7 - ,Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania”

- Norma BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
whetrzowe

- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz.U. nr 62,
p0z.504)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie sposobu ufrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16 poz. 73),

W obiekcie wymaga sie wykonania systemu telewizji dozorowej CCTV IP do dozoru kompleksu
budynku i bezposredniego otoczenia oraz parkingu.

Funkcjonalno$¢ systemu ma umotzliwiac tworzenie liste scenariuszy automatycznych reakcji na
zaistniate zdarzenia. Dzieki temu system wspomagac bedzie prace operatora lub catkowicie
go zastgpi w systemach bezobstugowych. O zaistniatych zdarzeniach program moze
poinformowac operatora lub administratora systemu na rézne sposoby.

Do kamer prowadzi¢ przewdd skretkowy U/UTP kat.5e z szafy dystrybucyjnej zlokalizowanej
w pom. technicznym. Szafa jest wspdlna dla systemu LAN, CCTV i nagtosnienia. W ciggach
komunikacyjnych i poszczegdlinych pomieszczeniach zaprojektowano kamery IP 2Mpx
dzienno-nocne w obudowach koputkowych wandaloodpornych, z obiektywami ze zmienng
ogniskowq zasilane w technologii PoE. Kable skretkowe zakonczyé na dedykowanych
nieekranowanych panelach krosowych katf. 5. Kamery bedqg zasilane w technologii PoE
z przetgcznikdw sieciowych zlokalizowanych w szafie. Szafa sprzetowa jest zaprojektowana
w pom. ochrony. Do rejestracii zaprojektowano serwer rejestraciji obrazéw i platforme cyfrowg
(aplikacja nadzorczg) do administrowania systemem. Serwer zainstalowany bedzie w szafie
dystrybucyjnej. Punkt podglgdu zaprojektowano w pom. ochrony. Punkt sktada sie ze staciji
roboczej PC i zestawu monitoréw LCD.

Minimalne wymagania parametréw elementéw systemu monitoringu wizyjnego

Parametry punktdw kamerowych

Przez punkt kamerowy rozumie sie kamere wraz z obiektywem oraz niezbedng do pracy
kamery w danych warunkach obudowq. Kwestie zwigzane z mocowaniem oraz zasilanie
poszczegdlnych punktéw kamerowych nalezy doprecyzowaé na etapie projektu
wykonawczego.
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Punkt kamerowy statopozycyjny stuzgcy do monitorowania obrazu IV kategorii typu koputka
powinien charakteryzowad sie parametrami nie gorszymi niz:

- rozdzielczo$¢ 1920x1080,

- format kompresji H.264 i MJPEG,

- obiektyw 3.0 - 10.5mm, F1.4

- funkcja Dzien/Noc ze zdejmowanym mechanicznie filirem IR,

- obstuga protokotu ONVIF,

- gniazdo karty pamieci Micro SD / SDHC,

- dwukierunkowa obstuga audio,

- zasilanie 12V DC / 24V AC / PoE.

Punkt kamerowy stuzgcy do monitorowania obrazu lll oraz IV kategorii typu koputka powinien
charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

- rozdzielczo$¢ (1920x1080),

- format kompresji H.264 i MJPEG,

- obiektyw 3.0 - 10.5mm, F1.4,

- funkcja Dzien/Noc ze zdejmowanym mechanicznie filirem IR,

- obstuga protokotu ONVIF,

- gniazdo karty pamieci Micro SD / SDHC,

- dwukierunkowa obstuga audio,

- zasilanie 12V DC / 24V AC / PoE.

Punkt kamerowy zewnetrzny koputka powinien charakteryzowad sie parametrami nie gorszymi
niz:

- rozdzielczo$¢ FullHD 1920x1080,

- format kompresji H.264 i MJPEG,

- obiektyw 3.0 - 2.0 mm, F1.2,

- manualny Zoom,

- automatyczny AF,

- funkcja Dzien/Noc ze zdejmowanym mechanicznie filirem IR,

- wbudowane funkcje WDR, BLC,

- obstuga protokotu ONVIF,

- gniazdo karty pamieci Micro SD / SDHC,

- dwukierunkowa obstuga audio,

- zasilanie 24V AC / POE,

- obudowa zewnetrzna lub wewnetrzna o odpornosci IPé6, IK10.

Parametry serwerdw rejestrujgcych
Urzgdzenia rejestrujgce (serwery) nalezy umiescic w dedykowanym pomieszczeniu
technicznym zabezpieczonym przed dostepem oséb niepozgdanych oraz spetniajgcym
warunki  Srodowiskowe niezbedne do prawidtowej pracy tych urzgdzen. Urzgdzenia
rejestrujgce powinny charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

- pamiecé: Minimum 8 GB DDR3 SDRAM,

- RAID: Minimum 2 x HDD 1TB

- rozdzielczo$¢: Standardowy wyswietlacz SVGA o minimalnej rozdzielczosci 1024 x 768,

- sie¢: 2x 1000 Base FX,

- system operacyjny: kompatybilny z urzgdzeniami,

Instalacja nagtosnienia

W celu zapewnienia emisji komunikatéw, tta muzycznego budynek bedzie wyposazony
w radioweztowy (100V) system nagtosnienia. W salach i w komunikacji rozmiesci¢ kolumny
gtosnikowe. W pomieszczeniu wskazanym przez Zamawigjgcego zabudowal konsole
mikrofonowg do emisji komunikatéw.

Szafa sprzetowa 42U 600x800 z urzgdzeniami cenfralowymi:
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- wzmacniacz miksujgcy
- odtwarzacz CD/MP3 z tunerem FM RDS
- zostata zlokalizowana w serwerowni.
Szafe wyposazyé wg zestawienia. Szafa jest wspdina dla nagtosnienia i CCTV IP.

Lokalizacja zrédet dzwieku
W systemie zastosowano rézne zrédta dzwieku posiadajgce rézne priorytety waznosci:
- zapowiedzi z pulpitu mikrofonowego w kasach,
- zrédta dzwieku muzyczne typu CD, tuner radiowy lub inne Zrodta dzwieku umieszczone
w szafie systemu.

Instalacje przyzywowa

Toalety dla oséb niepetnosprawnych wyposazono w system przyzywowy. W tym celu nalezy
zamontowad przyciski, przyciski pociggowe i przyciski przywotawczo-odwotawcze oraz lampki
sygnalizacyjne.

Instalacja dzwonkowa

W pomieszczeniach komunikacji zabudowa¢ dzwonki szkolne z elektronicznym sterownikiem
programowalnym zloklalizowanym w pom. sekretariatu lub dyrekcji. Instalacja ma umozliwiac
inicjowanie dzwonka z trybu recznego oraz automatycznego

Instalacja TV-SAT

W obiekcie zabudowac instalacje TV-SAT. Instalacja umozliwia odbiér programdw naziemnych
cyfrowych i satelitarnych z wtasnego zestawu anten. W tym celu na dachu budynku
zaprojektowad nalezy zespdt anten do odbioru telewizji naziemnej oraz czasze do odbioru
programadow satelitarnych. Sygnat rozprowadzono za pomocg multiswitcha do poszczegdlnych
gniazd. Do skrzynek z urzadzeniomi doprowadzi¢ zasilanie 1f 230V z tablicy obiektowe;.
Urzgdzenia rozdzielcze uziemic.

Instalacja wideofonowa
Obiekt szkoty wyposazony bedzie w instalacje wideofonowq, ktérej celem jest zapewnienie
mozliwosci kontaktu osdb z zewnaqtrz z nauczycielami w klasach lekcyjnych, przedszkolu,
administracji, kuchni oraz innych uzgodnionych z zamawiajgcym. Dostep do wideofondw
w holach ogdinodostepnych. Trzy wideofony gtdwne: administracija, szkota, przedszkole. Kazdy
z wideofondw ma dawaé mozliwos¢ podtgczenia 20 punktdw.
Pomieszczenia z wideofonami:

- administracja,

- sekretariaft,

- pokdj dyrektora,

- pokdj nauczycielski,

- biblioteka,

- gabinety: pielegniarki, logopedy, psychologa,

- portiernia,

- klasy lekcyjne (wszystkie),

- sale przedszkole (wszystkie),

- kuchniaq,

Nalezy przewidzie¢ w budynku instalacje wideodomofonowq w oparciu o systemowe rozwig-
zanie IP sktadajgce sie z :
- modut bramowy (gtdwne wejicia na teren budynku) wyposazony w kamere, klawiature
oraz czytnik zblizeniowy).
- switch POE 24-porty (umieszczony w szafie serwerowej)
- stacje interkomowe do sal oraz gabinetdw, sekretariatu z wyswietlaczem 7" oraz mozli-
woscig potgczen interkomowych po SIP 2.0.

Agraria sp. z 0.0. Urzgd Gminy Fredropol
ul. Marii Konopnickiej 6 Fredropol 15

00-941 Warszawa 37-734 Fredropol
www.agrapool.pl www.fredropol.pl

40



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA SZKOtY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU

Potgczenie pomiedzy urzgdzeniami wykonaé poprzez utozenie przewoddw S/FTP kat 6A.
Rozmieszczenie stacji interkomowych ustali¢ na etapie projektu z Zamawiajgcym.

2.2.4.2.9 Instalacja fotowoltaiki
Instalacja fotowoltaiki na dachu budynku.

Projektowana instalacja o mocy do 50kW bedzie miata za zadanie przetwarza¢ energie
promieniowania stonecznego i po odpowiednim jej przetransformowaniu oddawac jg do sieci
wewnetrznej. Jej gtdwnym przeznaczeniem bedzie oddawanie energii do sieci energetyczne;j
jak réwniez pokrycie zapotrzebowania na wtasne potrzeby.

Moduty fotowoltaiczne.

Jako zrédto energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej projektuje sie
zastosowac modutu fotowoltaiczne, kazdy o mocy min 450 Wp.

Moduty zostang podzielone na sekcje zgodnie z wielkosciqg opisanych dalej falownikéw
sieciowych. Panele w sekcjach roboczych zostang potgczone szeregowo.

Inwerter.

Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjsciowej do instalacii projektuje sie zastosowanie
tréjfazowego inwertera o mocy nominalnych 50kW.

Energia prgdu statego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana
w przeksztattniku beztransformatorowym na energie prgdu zmiennego o wartosci napiecia
230/400 V. Parametry wyjsciowe bedq zgodne z aktualnymi parametrami sieci wewnetrznej,
do ktérej wpiete bedzie wyjscie instalacji.

W przypadku zaniku prgdu w sieci publicznej instalacja fotowoltaiczna nie bedzie generowata
pragdu (zabezpieczenie anty-wyspowe). tgczenia poszczegdinych paneli fotowoltaicznych do
inwertera zostang zrealizowane za pomocg kabli solarnych o przekroju 6mma2,

Projektowany falownik posiadajqg fabrycznie zintegrowang ochrone przetezeniowq po stronie
DC oraz ochrone przed zamiang biegundw. W przypadku przecigzenia nastepuje
automatyczne przesuniecie punktu pracy i obnizenie mocy produkowane;.

Ochrone przed wyidukowanymi  przepieciami  spowodowanymi  wytadowaniami
atmosferycznymi zaprojektowano w oparciu o dedykowane ochronniki przepieciowe
zabudowane jako zewnetrzne ochronniki ochraniajgce uktad filtrow falownika.

Parametry falownika o mocy nominalnej 50,0 kW

Moc wyijsciowa 50000 Watt

Wysoka wydajnose

- Moc znamionowa do 80 kW

- Maksymalna wydajnos$¢ do 99%

- 6 MPPT, dla wielu potaci dachdéw o réznych kgtach nachylenia, 12 stringdw.

Inteligencja
- Lasilanie DC i AC, monitoring 24h
- Inteligentne diagnozowanie |-V ciggu i aktywne wykrywanie problemow

Bezpieczenstwo i niezawodnose

- Ochrona przepieciowa DC i AC Klasy I

- Opcjonalne zabezpieczenie Anti-PID i AFCI.
- Stopien ochrony IP65

tatwy serwis
- Inteligentny monitoring 12 stringdw i szybkie rozwigzywanie problemdw
- Fachowy serwis lokalny i zdalny

Rozdzielnice nN inwerterow.
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W rozdzielnicy nN instalacji fotowoltaicznej znajdowaé sie bedqg zabezpieczenia kabli
zasilajgcych ochronnik przepieciowy typu T1+T2.

Rozdzielnice inwertera nalezy wykona¢ w obudowach o stopniu ochrony co najmniej IPé5,
odpornych na warunki atmosferyczne oraz UV, przystosowanych do montazu na zewnagtrz
budynku.

Z rozdzielnic inwerteréw prgd doprowadzony zostanie do obwodu sitowego rozdzielnicy RPV
nn.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja fotowoltaiczna pracowacé bedzie w uktadzie TN-C-S.

Ochrona podstawowa, ochrona przed dotykiem bezpodrednim realizowana jest przez
izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston
zastosowanych urzgdzeh o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przeciwporazeniowa
dodatkowa spetniona zostanie przez zastosowanie wytgcznikdw bezpiecznikowych 2 panele
o réznych dostepnych na rynku modelach oraz mocach.

Wspotpracuje z kazdym falownikiem solarnym

tatwy w montazu - ,,plug&play”

Przystosowany do pracy na w niskich i wysokich tfemperaturach

Wytgcznik prgdu dla instalacii PV zlokalizowany bedzie przy wejsciu gtéwnym do budynku.
Wytgcznik nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN.

PARAMETRY MODUtU P.POZ - MODUL PV-p.poz

Maks. napiecie Voc (V DC) -STG 1500V

Maks. napiecie Voc (V DC)- PAN 120V (po 60V na 2 panele)
Maks. prad | (A DC) 18A

Maks. mocy wyjsciowa P (W) 1200W (600W na panel)
Klasa ochronny IP68

Zakres temperaturowy pracy -30°C do +65°C
Gwarancja 20lat

Standard EN 62109-1, EN61000-6

PARAMETRY WY+ACZNIK P.POZ - WYLACZNIK POZAROWY

Napiecie zasilania 85....264V AC

Moc 36W

Prad wyjsciowy 1,5A

Klasa ochronny IP65

Zakres temperaturowy pracy -30C do +70C
Standard EN 62109-1, EN61000-6

Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony instalacji fotowoltaicznej przed przepieciami, nalezy
jg chroni¢ ogranicznikami przepie¢ zaréwno po stronie AC jak i DC. Dla ochrony DC
przewidziano ograniczniki przepie¢ typu T1+T2. Projektowany system fotowoltaiczny bedzie
wspdtpracowat z sieciq elektroenergetyczng stgd nalezy, nie tylko zapewni¢ ochrone
elementéw systemu fotowoltaicznego przed bezposrednim uderzeniem piorunu, ale réwniez
zastosowacd urzqdzenia ograniczajgce przepiecia SPD w uktadach kontrolno-pomiarowych
oraz dochodzgce do inwerterow.

Inwerter, nalezy chroni¢ przed przepieciami dochodzgcymi z sieci elekiroenergetycznej
stosujgc ogranicznik przepiec SPD typu T1+T2 o napieciu 400/230V.
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Prowadzenie linii kablowych.
Przewody DC instalacji fotowoltaicznej prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta modutéw
fotowoltaicznych. Gtéwne przewody nalezy prowadzi¢ po dachu w korytach stalowych
ocynkowanych deklowanych.
Kabel na catej frasie nalezy wyposazyé w oznaczniki rozmieszczone co okoto 10 m
i w miejscach charakterystycznych. Na oznaczniku nalezy podac:

— symbol i numer linii kablowe;j,

— oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

— znak uzytkownika kabla, - rok utozenia kabla

2.2.5 Wykonczenie i wyposazenie

Nalezy zachowacd spdjnosc obiektu z powstajgcym budynkiem basenu oraz planowanym
budynkiem uzdrowiska poprzez nawigzanie stylem do ich architektury i zastosowanie
podobnych materiatdéw wykonczeniowych. Ostateczne rozwigzania do przedtozenia
Zamawiajgcemu do akceptacji na etapie opracowania dokumentaciji projektowe;.

2.2.5.1 Oktadzina elewacyjna

Bezspoinowy system docieplenh — czesci budynku projektowane jako tynkowane, tynki
polikrzemianowe, zakres i kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji.
Charakterystyka:
Uziarnienie 1,0-1,5 mm, na warstwie gruntujgcej w kolorze tynku.
Parametry tynkéw zewnetrznych:

- Kolorystyka — odcienie szarosci, mozliwe akcenty ocieplajgce, do ustalenia

Z zamawiajgcym.

- Maksymalne dopuszczalne uziarnienie tynku: 1,5 mm.

Parametry tynkéw zewnetrznych:

- Bazowy $rodek wigzqcy: spoiwo krzemianowo-organiczne

- Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C

- Wzgledna wilgotnos$¢ powietrza: <75%

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej: Sd=0,07 m (kat. V1)

- Absorpcja wody: w=0,1 kg/m2-h0.5 (kat. W2)

- pH dobranych tynkdéw 8-9,5 uniemozliwiajgce rozwdj plesni i grzybdw, podwyzszona

odpornos¢ na zabrudzenia.
Wszystkie strefy cokotowe muszg zostaé zabezpieczone dodatkami  zywicznymi
zabezpieczajgcymi tynki i oktadziny przed zamakaniem i umozliwigjgce zmywanie do
wysokosci min. 50 cm powyzej poziomu przylegtego terenu.
Na elewacji budynku projektuje sie podziat poziomy i pionowy z rozrdznieniem grubosci
termoizolaciji oraz kolorystyki poszczegdlnych elementdw.
Wprowadzony podziat elewacji zostanie podkreslony listwami do boniowania gr. 1 cm,
w kolorze elewaciji, w ktoérej jest montowana. Bonia PVC z siatkg, gtebokos¢ do 2 cm.

2.2.5.2 Stolarka okienna i drzwiowa

Spetniajgca wymagania Warunkéw Technicznych od 2021 r.:

- dla okien U £0,9 W/(m2),

—dla drzwi U £ 1,3 W/(m2).
Kolor stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz wewnetrznej aluminiowej: RAL 7035
Kolor stolarki wewnetrznej HPL: antracytowy

System okienno - drzwiowy o podwyzszonych wymaganiach izolacyjnosci termicznej
z profilami wyposazonymi we wktady izolujgce i dwukomponentowq uszczelke centralng. Drzwi
wejsciowe do budynku, drzwi tarasowe oraz okna aluminiowe. Kolorystyka dopasowana do
obrébek blacharskich. Stosowa¢ rozwigzania o podwyzszone] klasie odpornosci na
uszkodzenia.
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Ogdlne wytyczne materiatowe

Po wyborze dostawcy wyrobdw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacii,
wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ bezpodrednio przed ztozeniem zamdwienia do
Zamawiajgcego o:

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni
zamawianych elementéw,

- zatwierdzenie rysunkdw warsztatowych detali elementow,

- systemu tgczqgcych sie z innymi elementami elewaciji i budynku.

Materiaty, urzgdzenia oraz czesci ztqgczne powinny spetniaé wymagania obowigzujgcych
Polskich Norm i Aprobat Technicznych.

Profile aluminiowe

Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerdbki plastycznej ze stopu aluminium
EN AW-6060 Té66 (AIMgSI0,5 F22) zgodnie z normami:

- sktad chemiczny stopu wg DIN1725T.1,

- odchytki wymiarowe ksztattownikdw wg DIN17615 1.3, DIN1748 T.4,

- wtasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615T.1.

Powierzchnie  ksztattownikdw  wykohczone powtokami  proszkowymi  poliestrowymi,
stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozjg. Grubos¢ powtoki poliestrowej proszkowej
oznaczanej wg PN-93/C-81515 - 75+15um.

Przektadki termiczne:

- Przektadki termiczne systeméw okienno-drzwiowych wykonane sg w postaci paséw
z poliamidu wzmocnhionego wtdknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada
certyfikat producenta),

- Izolatory, przez ktére zespalane sq listwy dociskowe mocujgce oktadziny elewacyjne Sciany
stupowo-ryglowej, wykonane sq z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych
wtasciwosciach izolacyjnych zgodnie z normg BN-79/9031-01.

Uszczelki przyszybowe:

- Uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg
DIN7715 E2,

- Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacijq
konstrukcyjng systemu,

- Dobdr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia.
Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujgcey
wymagang trwatg odporno$¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki
muszqg by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytgcznie stosowadé przewidziane uszczelki systemowe.

Elementy ztgczne
Wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potgczen, sg
wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentaciji systemowe.

Okucia

W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla
danego systemu. Mocowanie do ksztattownikdw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg
systemowq. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych.

Materiaty uzupetniajgce
Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia
potgczen zgodnie z dokumentacjq systemowa.
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Wsporniki i tgczniki:

- Aluminiowe wykonane sqg ze stopu aluminium AIMgSI0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg
powtokami tlenkowymi.

- Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg, styki elementéw
stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

2.2.5.2.1 Parametry okien

Okna zewnetrzne zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym ftermicznie standardu
co najmniej 77mm. Powierzchnie profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi w kolorze
dostosowanym do istniejgcej stolarki na budynku szkoty, wedtug systemu konftroli jakosci
Qualicoat.

Okna nalezy wyposazy¢é w  zaluzie/ rolety wewnetrzne zapewniajgce stuprocentowe
zacienienie.

Wymogi techniczne dla okien:
- Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi:
wspobtczynnik U f < 1,5 W/m2K . Izolacyjnos¢ termiczna dla catego okna Uw < 0,9 W/m2K.
- Klasyfikacja systemu:

- Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001

- Wodoszczelno$¢: Klasyfikacja: E1200 wg. PN EN 12208:2001

- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C4 wg. PN EN 12210:2001

Wymiary profili:

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla: 77 mm.

Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta: 86 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

Wypetnienie:
Zgodnie z wymaganiami akustycznymi dla poszczegdlnych pomieszczen. Kolor szklenia
jednolity dla catego budynku. Szkto bezpieczne.

Parametry optyczno—-energetyczne szyby zespolone;:
g (SF) £35 % EN-410
Ug =0,5 W/m2K EN-673

2.2.5.2.2 Parametry drzwi

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano w systemie aluminiowym - standard co najmniej 77mm.
Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze dostosowanym do
istniejacej stolarki na budynku hali, wedtug systemu kontroli jako$ci Qualicoat.

Wymogi techniczne:
- Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczeh (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspdtczynnik
Uf<20W/m2 . Izolacyjnos¢ termiczna dla catego przeszklenia Uw < 1,3 W/m2K.
- Klasyfikacja systemu

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnos¢: Klasyfikacja: 5A wg. PN EN 12208:2001

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001

Trwato$¢ mechaniczna drzwi: Klasa 7 ( 500 000 cykli ) PN-EN 12400: 2004

Wymiary profili:
- Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.
- Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 77 mm.
- Szeroko$¢ widokowa profili: 72 mm dla oscieznicy, 149 mm oscieznicy wraz ze skrzydtem.
- Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615.
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Wypetnienie:
44.2 VSG SI/16/ 6ESG /16/ 44.2 VSG Sl lub inne - zgodnie z wymaganiami akustycznymi dia
poszczegdlnych pomieszczen. Kolor szklenia jednolity dla catego budynku. Szkto bezpieczne.
Dopuszcza sie inne wypetnienie przy zachowaniu charakterystyki szklenia o nie gorszych
parameftrach.

Parametry optyczno-energetyczne szyby zespolone;:
g (SF) < 35% EN-410
Ug =0,5 W/m3K EN-673

Drzwi wewnetrzne HPL:
- do wszystkich pomieszczen dostepnych dla uzytkownika,
- typ drzwi: wewnetrzne, jedno- i dwuskrzydtowe, rozwierne, drewniane o konstrukcji
wzmochionej, przylgowe, z atestem higienicznym,
— odpornos¢: skrzydto oraz oscieznica odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi,
- skrzydto: ptaskie w okleinie zmywalnej - laminat HPL, wypetnienie z ptyty widrowej petnej,
wzmochnione sklejkq, obtozone obustronnie ptytg HDF, kolor antracytowy,
- rama oscieznicy: oscieznica stalowa obejmujgca regulowana, lakierowana stalowa
ocynkowana i zabezpieczona antykorozyjnie, kolor antracytowy,
- okucia/ zawiasy: zawiasy 3 szt., ocynkowane, malowane lub ze stali nierdzewnej,
- klamka INOX z rozetq z wktadkq z trzema kluczami lub blokada W,
- zamek (kaseta): z typowymi wktadkami,
- cylinder zamka: zamek kluczowy dwustronny,
- uszczelka na skrzydle / oscieznicy,
- izolacyjnos¢ akustyczna: wg zestawienia stolarki drzwiowe;.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe
- typ drzwi: wewnetrzna witryna szklana, dwuskrzydtowe, jednoskrzydtowe,
- skrzydto: szkto bezpieczne,
- okucia/ zawiasy: zawiasy 3 szt., ocynkowane, malowane zgodnie z wytycznymi
systemodawcy,
- klamka/gatka/pochwyt: stal nierdzewna
- zamek (kaseta): z typowymi wktadkami,
— cylinder zamka: bebenkowa,
- samozamykacz: zgodnie z przepisami,
- ramie samozamykacza: zgodnie z przepisami,
— kierunek otwierania: zgodnie z dok. rysunkowq projektu technicznego,
- klasa odpornosci ogniowej: zgodnie z przepisami.

2.2.5.3 Balustrady, porecze

W przypadku powstania réznic w wysokos$ci terenu przekraczajgcej 49 cm — nalezy zastosowad
barierki w konstrukcji stalowej. Stal ocynkowana, kolorystyka dostosowana do obrébek
blacharskich.

Balustrady wewnetrzne schoddw - systemowe ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo
w kolorze stolarki aluminiowej. Podziat pionowy miedzy pochwytem, a belkg dolng, rozstaw
szczebli do 12 cm, montaz od czota powierzchni konstrukcyjnej. Profile zamkniete min. 20x50
mm, stal ocynkowana S355.

2.2.5.4 Parapety

Blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo. Kolorystyka wszystkich elementéw
obrébek taka sama. Grubos¢ blachy minimum 0,5 mm. Nalezy unika¢ potgczen réznych
materiatow.
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2.2.5.5 Pokrycie dachu, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykonaé z tego samego materiatu — blacha stalowa
ocynkowana, malowana proszkowo. Kolorystyka wszystkich elementdéw taka sama. Grubos$é
blachy minimum 0,5 mm. Nalezy unikac¢ potgczen réznych materiatow.

Attyki Blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, kolorystyka zgodnie z czesciq
rysunkowqg. Czapy szachtow instalacyjnych Blacha stalowa ocynkowana, malowana
proszkowo, kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowq.

2.2.5.6 Zadaszenia

Zadaszenia nad wejsciami do budynku: daszki szklane systemowe ze szkta bezpiecznego,
elementy montazowe: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze stolarki aluminiowej.

2.2.5.7 Izolacje akustyczne

Strop miedzy réznymi strefami pozarowymi: Wetna mineralna kamienna

gr. min. 40 mm.

Strop w zakresie jednej strefy pozarowej: Ptyty styropianowe gr. 43/40 mm (wys. min. 4,0 cm).
Kazdy rodzaj dobranej izolacji powinien spetnia¢ wymagania przegrody, ktérej stanowi
sktadowq, zgodnie z wymaganiami okreslonymi rozporzgdzeniami oraz normami (w zakresie
odpornosci ogniowej, wytrzymatosci, izolacyjnosci akustycznej).

Izolacja cieplna i akustyczna od dzwiekédw uderzeniowych w systemie podtogi ptywajgce;j
0 obcigzeniach uzytkowych do 5kN/m?

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,045 [W/mK]

Wytrzymato$é na zginanie = 50 kPa

Wskaznik zmniejszenia poziomu dzwieku uderzeniowego ALW do 30 dB

Obcigzenie uzytkowe na warstwie wyrbwnawczej do 5,0 kPa

Reakcja na ogien: Euroklasa E

2.2.5.8 Posadzki

Wszystkie podtogi kondygnacji nadziemnych budynku projektuje sie jako podtogi wykohczone
zgodnie z tabelg nr 10.

Tabela 10: Zatozone powierzchnie posadzki

Obszar zastosowania Rodzaj nawierzchni \ Cechy nawierzchni
Pomigszczenio Gres techniczny 60x60 RIT, zm}/yvolne, nienasigkliwe,
techniczne antyposlizgowe

Ptytki gresowe do
Klatki schodowe i komunikacji 60x60 cm. Cokdt | R10, zmywalne, nienasigkliwe,
komunikacja pozioma z ptytek gresowych wys. 10 antyposlizgowe

cm Lub wyktadzina PCV

Sale lekeyine Wyktadzina homogeniczna R10, zmywalne, nienasigkliwe,

PCV lub panele LVT antyposlizgowe
Pomieszczenia biurowe Wyktadzina dywanowa
(pokoje nauczycielskie, niepalna (Bfl-s1) z cokotem R10
gabinety, biblioteka) mdf lub systemowym

R10, zmywalne, nienasigkliwe,

Szatnie Ptytki gresowe 60x60 2
antyposlizgowe

Ptytki gresowe 60x60 cm.

Cokét z plytek gresowych R10, zmywalne, nienasigkliwe,

Pomieszczenia

magazynowe wys. 10 cm. antyposlizgowe
sale przedszkoine Wyktadzina homogeniczna R 10, ZI’T)YWOme, nienasigkliwe,
PCV lub panele LVT antyposlizgowe
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Pomieszczenia ,,mokre”, . . . -
Ptytki gresowe tazienkowe R10, zmywalne, nienasigkliwe,

(foalety szkolne, 60%60 antyposlizgowe

przedszkolne) yposizg

Kuchnia, stotéwka Ptytki gresowe kuchenne R12, zmy)/volne, nienasigkliwe,
60x60 antyposlizgowe

Posadzki na ptycie fundamentowej
Posadzki na ptycie fundamentowej wykonane jako ptywajgce w czesci niepodpiwniczone;.

Posadzki na stropach miedzykondygnacyjnych

Przewidzie¢ uktad warstw od goéry: warstwa wykonczeniowa (zaleznie od przeznaczenia
pomieszczenia, zgodnie z zestawieniem pomieszczen) jastrych min. gr. 4 cm jako warstwa
podktadowa pod warstwe wykohczeniowaq. Izolacja - folia PCV.

Ptyty styropianowe EPS T — 25 dB jako sprezysta warstwa izolacji akustycznej grubosci
min. 4 cm, uktadana jak dla stropu ptywajgcego. Jako pionowq izolacje dylatacyjng podtogi
od $cian wykonac¢ brzegowy pas ttumiqcy ze styropianu EPS T — 30 dB.

Posadzki w pomieszczeniach ,mokrych”

Uktad warstwy uzupetniony o dodatkowq izolacje poziomg na podktadzie betonowym
w postaci ,ptynnej folii”. Izolacja wywinieta na $ciany na wysoko$¢ 15 cm, w prysznicach 2 m.
Szczegdlng uwage zwrdci¢ na potgczenie posadzka - sciana — wykonac zgodnie z instrukcjg
producenta materiatu. Posadzki wodoszczelne i przeciwslizgowe Blo GL, R10B [PN-EN
14411:2016-09] z ptytek przenoszgcych obcigzenie 500kg/m2 zgodne z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Nasigkliwo$¢ <0,1%, wytrzymatosé na zginanie >45N/mm?2. Odporne na
szok termiczny, pekniecia wtosowate, odporne na dziatanie zasad i kwasdw, odporno$é na
plamienie min 4/5, $cieralnos¢ wgtebna <1500 mm3. Posadzki mogg by¢ podgrzewane do
temperatury w przedziale 28-320C. W pomieszczeniach mokrych do odwadniania posadzki
nalezy zaprojektowac spadki posadzki w kierunku kratek sciekowych. Dodatkowo zastosowac
izolacje fermiczng jako materiat izolacyjny ptyty z zamknietymi komorami typu Polistyren
ekstrudowany lub rownowazne. Posadzki winny posiadac wysokie walory estetycznie zgodnie
z projektem wnetrz, ktéry musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonczenie posadzek

W tazienkach/WC, pomieszczeniach gospodarczych, itp. ptytki gresowe - glazura. Stosowad
ptytki zgodne z klasyfikacjg obcigzenia ruchem P.E.l. Zastosowac nalezy ptytki gresowe,
przeciwslizgowe o parametrach nasigkliwosci <0,1%, Scieralnosci wgtebnej <1500 mma3.
Dodatkowo zastosowac izolacje termiczng jako materiat izolacyjny ptyty z zamknietymi
komorami typu polistyren ekstrudowany lub rownowazne. Wykohczenie powinno posiadac
wysokie walory estetycznie zgodnie z projektem wnetrz.

Hole, korytarze, ciggi komunikacyjne poziome i pionowe

Ptytki gresowe antyposlizgowe o strukturze naturalnej wodoszczelne i przeciwsélizgowe Blb GL,
R10B [Norma PN-EN  14411:2016-09] przenoszgce obcigzenie 500kg/m?2 zgodne
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Nasigkliwo$¢ <0,1%, wytrzymato$sé na zginanie
>45N/mm2.Odporne na szok termiczny, pekniecia wtosowate, odporne na dziatanie zasad
i kwaséw, GLA, GHB, odpornos¢ na plamienie min 4/5, odporno$¢ na Scieranie 5. Stopnice
schoddw wykonac z ptytek gresowych posiadajgcych ryfle przy krawedzi ptytek w celu
zwiekszenia antyposlizgowosci. Cokoty o wys. 8 cm i szerokosci dostosowanej do szerokosci
zastosowanej ptytki gresowej. Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen
producenta. Wykohczenie powinno posiadac wysokie walory estetycznie.
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Pomieszczenia biurowe i administracyjne

Wyktadzina dywanowa, trudnozapalna klasy B1, antystatyczna, klasa uzytkowa 33.
Wyktadzina dywanowa w ptytce 50x50cm, 100% poliamid 6,0

Podktad: modified bitumen

Gramatura runa = 550g/m?

Grubo$¢ catkowita = 6,0mm

Klasa tfrudnopalnosci = Bfl-s1

Izolacja akustyczna = 24 dB

Klasa uzytkowa = 33

Powinna posiadac wysokie walory estetycznie - musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Sale lekcyjne i przedszkolne
Wyktadzina homogeniczna PCV lub panele LVTR 10, zmywalne, nienasigkliwe, antyposlizgowe.

Uwaga: we wszystkich pomieszczeniach dostepnych dla ucznidéw i dzieci w przedszkolu nalezy
zapewni¢ wymagania programu dostepnos$c plus, m.in. poprzez stosowanie wymaganych
kontrastéw (LRV) oraz faktur.

Proponowane bazowe rozwigzania kolorystyczne ptytek do ktdrych nalezy dobraé dodatkowe
barwy dla dodatkdw i wyposazenia:

2.2.5.9 Oktadzina scienna, tynki
Oktadzina $cienna - do akceptaciji Zamawiajgcego.

Tynki

Tynki cementowo — wapienne
- kat. Il
- gtadz wapienna

- malowane farbami lateksowymi, posiadajgce atesty higieniczno - sanitarne
odpowiednie do zastosowan w obiektach o$wiaty, zgodnie z wymaganiami dla
poszczegdlnych pomieszczen.

Fartuchy
Przy umywalkach, zlewach na zapleczach - wyktadzina PYC homogeniczna.

Powtoki malarskie
- farba lateksowa do wymalowan wewnetrznych w kolorze pdtpetnym w biurach
i pomieszczeniach socjalnych.
- farba lateksowa zmywalna $rodkami dezynfekujgcymi i detergentami w co najmniej
3000 cykli do wymalowan wewnetrznych na tapecie z wtdkien szklanych o strukturze
gtadkiej w kolorze pdtpetnym w wszystkich przestrzeniach komunikacyjnych i holach.
- farba lateksowa zmywalna  Srodkami  dezynfekujgcymi i detergentami
w pomieszczeniach technicznych.
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Plytki scienne
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki gresowe do wysokosci pomieszczania
o nasigkliwo$ci max do 5% w klasie |, ptytki gresowe , 60x60, PEI IV R?,

Dodatkowe oktadziny scienne
Nalezy zastosowac¢ dodatkowe oktadziny Scienne:
- w drogach komunikacji ogdinej powierzchnie do wysokosci 1,6 m nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami (np. w formie lamperii)
- w miejscach szczegdlnie narazonych na uderzenia zabezpieczenie $cian przed
uderzeniami w postaci taSmy ochronnej i naroznikdw ochronnych. Dodatkowo
w miejscach, w ktérych zastosowano tasmy lub odbojnice, nalezy rowniez zabezpieczyé
narozniki Scian przy zastosowaniu naroznikdw systemowych podtynkowych.
Uwaga: we wszystkich pomieszczeniach dostepnych dla ucznidw / dzieci w przedszkolu nalezy
zapewni¢ wymagania programu dostepnos$¢ plus, m.in. poprzez stosowanie wymaganych
kontrastéw (LRV) oraz faktur.

2.2.5.10 Sufity podwieszane

Wysoko$¢ pomieszczen do sufitu podwieszonego wg czesci rysunkowej i zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Sufity projektuje sie w wiekszosci jako modutowe 60cm x 60cm gr. 1,5 cm na profilach nosnych
(konstrukcja sufitowa wsporcza) wypetnionych ptytg petng z wetny mineraine;.

Planuje sie sufity podwieszane typu sufit kasetonowy z ptyt gipsowo-kartonowych o wymiarach
60cm x 60cm, 60cm x 120cm, na dwupoziomowym ruszcie krzyzowym. Panel sufitowy gtadki
na catej powierzchni, pokryty od spodu wtdkning akustyczng. Krawedz paneli sufitowego ,,A",
profil konstrukciji T15. Sufit do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie
przekraczajgcej 70%. Klasa odpornoéci ogniowej minimum A2. Kolor paneli sufitowych biaty.
Sufit z mozliwoscig malowania farbami. Wypetnienia / tgczenia: bezbarwny silikon odporny na
srodki dezynfekcyjne i bakteriobdjcze. Szczegdty oraz ostateczny dobdr materiatdw
uwzgledni¢ w projekcie wnetrz w konsultacii z akustykiem oraz zamawiajgcym. Sufity i oktadziny
Scienne powinny spetnia¢ wymagania czasu pogtosu zgodnie z normg PN-B-02151-4,

UWAGA:

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe modutowe zgodnie z aprobatami technicznymi
i warunkami montazu dostawcodw systemdw. Sufity podwieszone bedg wykonane
z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia. Sufity podwieszone muszqg posiadac atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, zgodnie z przeznaczeniem poszczegdlnych
pomieszczen

2.2.5.11 Elementy instalacyjne w branzy wykonczeniowej
WPUSTY PODLOGOWE
a) tazienki / zaplecza - wpust liniowy z modutem EPS i pokrywqg nierdzewnqg - dobrany
zgodnie z wymaganiami systemu oktadzin posadzki.

WYCIERACZKI OBIEKTOWE
a) Wycieraczki systemowe aluminiowe wewnetrzne - obszar zastosowania: powierzchnie
wewnetrzne - przedsionki, korytarze, bezposrednie wejscie do pomieszczen z zewnatrz.
b) Wycieraczki systemowe aluminiowe zewnetrzne - obszar zastosowania: powierzchnie
zewnetrzne zadaszone - podjozdy, ciggi komunikacyjne, pow. przed wejsciem do
budynku za wyjatkiem wejs¢ technicznych.

PRZYBORY LAZIENKOWE | ARMATURA
a) Bateria umywalkowa:
- Wykonczenie: chrom,

Agraria sp. z 0.0. Urzgd Gminy Fredropol
ul. Marii Konopnickiej 6 Fredropol 15

00-941 Warszawa 37-734 Fredropol
www.agrapool.pl www.fredropol.pl

50



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA SZKOtY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU

- Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa,

- Sposdb montazu: stojgcy,

- Korpus baterii wykonany z najwyzszej jakosci mosigdzu,

- Bateria wyposazona w aerator napowietrzajgcy strumien,

- Klasa przeptywu Z (4-9 I/min) pozwala na zredukowanie zuzycia wody,

b) Miska ustepowa - Miska wiszgca z ukrytymi elementami montazowymi oraz z deskg
wolnoopadajgcg, kolor biaty, materiat: ceramika sanitarna, montaz na stelazu, ksztatt:
zaokrgglona, bez wewnetfrznego kotnierza, miska WC przystosowana do sptukiwania
4,5/3 lub 6/3l, deska wolnoopadajgca, antybakteryjna, materiat: duroplast, zawiasy
metalowe. W komplecie z deskg wolnoopadajgcqg. Przycisk do sptukiwania ze stali
nierdzewnej Inox, systemowy, dostosowany do stelaza.

c) Stelaz podtynkowy - Stelaz przeznaczony do osadzania w konstrukcji z ptyt gipsowych;
zakotwiczenie stelazu sptuczki w konstrukcji $ciany gipsowej lub przed Sciang; nosnose
do 400 kg; regulowana szerokos¢ $rub do montazu miski wiszgcej (180 lub 230 mm);
regulowana wysokos¢ teleskopowych nézek w zakresie 0 - 200 mm; dwuprzyciskowy
system sptukiwania; obudowa z polistyrenu - redukuje hatas dochodzqgcy ze zbiornika;
montaz ptytek ceramicznych bezposrednio na stelazu; wysoko$¢ zabudowy 1176 mm.

d) Wyposazenie przystosowane dla dzieci i oséb o specjalnych potrzebach - nalezy
uwzglednic takze nizsze misy WC oraz nizej zamontowane umywalki z kranem i lustrem
dostosowane do potrzeb dzieci a takze zaprojektowac i wybudowac toalety oraz
zaplecze sanitarne dla oséb o specjalnych potrzebach zgodnie z wymogami prawnymi
oraz niniejszym opracowaniem.

Przyktady rozwigzah oraz opis dla toalet dzieciecych i pozostatego wyposazenia zawiera
zatgcznik nr 3.6 do niemniejszego PFU.

2.2.5.12 Winda

Projektuje sie 1 dzwig. Szyb windowy nalezy zaprojektowac dla zatozehn dostawcy i produktu.
Dzwig przeznaczony dla oséb ze specjalnymi potrzebami, z mozliwoscig transportu osdb
chorych na noszach.

Tabela 11: Minimalne wymagania dla dZzwigu osobowego

Typ dzwigu Dzwig osobowy

Liczba dzwigdw w grupie 1
Wymiary kabiny: szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysokosE | min. 1100 mm x 1900 mm x 2100 mm
Wysoko$¢ kabiny w swietle 2100 mm

Drzwi kabinowe: szeroko$¢ x wysokose min. 900 mm x 2000 mm

2.2.6 Zagospodarowanie terenu

2.2.6.1 Nawierzchnie utwardzone

Zgodnie z zatozeniami PFU projektuje sie w zakresie opracowania powierzchnie utwardzone
(w m2) zaprezentowane w ponizszej tabeli.

Tabela 12: Powierzchnie utwardzone
Lp. Nazwa powierzchni utwardzonej Powierzchnia (m2)
1. Powierzchnia drég Nawierzchnia typu NAT 517,20

2. Powierzchnie chodnikéw 232, 37
Nawierzchnia typu NA2

Opis konstrukciji nawierzchni i wymagan materiatowych
NAT1 - Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm kolor wg PZT
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- Nawierzchnia: kostka brukowa gr. 8 cm. Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy
roztupywaniu>5,0 [MPa], powierzchnia rustykalna, kostka bez fazy, nasigkliwose <6%

- Konstrukcja: podsypka cementowo - piaskowa grubosci 4,0 cm oraz podbudowa z ttucznia
kamiennego tamanego grubosci 10 cm i z mieszanki zwirowo - piaskowej 0-31,5mm grub.
20 cm po zageszczeniu do 1s=0,98;

- Podbudowa - pod nawierzchnie wykona¢ wymiane gruntu na pospdtke niesortowang
zageszczong do 1s=0,97

- Kraweznik drogowy betonowy 30x815cm, dt. 100cm na tawie betonowej z oporem

- Odwodnienie z nawierzchni realizowane poprzez spadki w kierunku terenéw zielonych
i chtonnych.

NA 2 Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm kolor wg PZT

- Nawierzchnia: kostka brukowa gr.6 cm. Wytrzymatosé charakterystyczna na rozcigganie przy
roztupywaniu>3,6 [MPa], powierzchnia rustykalna, kostka bez fazy, nasigkliwose <6%

- Konstrukcja: podsypka cementowo - piaskowa grubosci 4,0 cm oraz podbudowa ttucznia
kamiennego tamanego grubosci 10 cm i z mieszanki zwirowo - piaskowej 0-31,5mm grub.
10 cm po zageszczeniu do 1s=0,98;

— Obrzeza trawnikowe 6x30 cm i dt. 100 cm wykonane z befonu na tawie betonowej

- Odwodnienie z nawierzchni realizowane poprzez spadki w kierunku terenéw zielonych
i chtonnych

2.2.6.2 Tereny zielone

Opis projektu aranzaciji zieleni nalezy zaopatrzyé w:

- opis zatozen projektowych wraz z uzasadnieniem;

- zestawienie zastosowanych /proponowanych w projekcie roslin;

- informacje realizacyjne (np. informacja na temat mulczowania, stabilizacji, zabiegéw
pielegnacyjnych, np. konieczno$¢ formowania);

- na etfapie projektu wykonawczego w standardzie dokumentacji projektowej
w zakresie zieleni nalezy zawrze¢ takie elementy jak: nazwa gatunkowa (w jezyku
polskim i tacihskim), ewentualnie odmiana, osiggana wysoko$¢ i szeroko$¢ korony,
rozstawa, liczba sztuk, parametry materiatu szkétkarskiego (typ uprawy, forma okazu,
wysokos$¢ umieszczenia korony, obwdd pnia, srednica bryty, minimalna ilo$¢ peddw
szkieletowych i inne zapisy opisujgce oczekiwang jako$¢ materiatu).

Tereny zielone wykonac jako trawnik.

Dobdr gatunkowy dokonac wg nastepujgcych dyspozycii:

- zielen dostosowac skalg do warunkdw otoczenia (nasadzenia w skali proporcjonalnej
do wielkosci istniejgcego i planowanego budynku i do wielkosci dziatki,
niewymagajgce w przysztosci nadmiernych cie¢ i deformaciji),

- dobdr gatunkowy dostosowac do warunkdéw swietlnych (nalezy natozyé na projekt
zagospodarowania mapy inwentaryzacyjnej pokazujgcej zasieg koron istniejgcych
drzew w celu tatwiejszej analizy warunkdéw Swietlnych oraz istniejgcego zwarcia
drzewostanu),

- Zelen nalezy oprze¢ o roéliny rodzime i tfrwale zadomowione,

- nie nalezy stosowac bylin uporczywych w pielegnacii,

- nalezy zachowad powsciggliwose i umiar w doborze kolorystyki i pokrojow planowanej
zieleni.

Nalezy zaprojektowac takie gatunki rodlin ktére sq dostosowane do naturalnego siedliska,
tatwe w adaptacji; do podlewania nalezy rozwazyé zewnetrzny punkt czerpalny wody
opomiarowany wodomierzem ogrodowym.
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2.2.6.3 Mata architektura
Nalezy zagospodarowac teren inwestycji elementami matej architektury zgodnie z PZT oraz jak
nizej.

Tabela 13: Mata architektura oraz pozostate elementy

1. Kosze na $mieci (komplety po 5 szt.) uwzgledniagjgce segregacje odpaddw - kazdy
zestaw koszy powinien miec¢ 5 koszy po ok. 35 | w zabudowie drewnianej lub imitujgcej
drewno z oznaczeniem przeznaczenia kosza i zadaszeniem/pokrywq)

2. Oswietlenie terenu - Lampy parkowe - ilo§¢ zgodna z wymaganiami oswietlenia
terenéw komunikacyjnych

3. tawki - Konstrukcja z odlewu ze stopu aluminium, siedzisko i oparcie z drewnianych
desek; 5 szt.

4. Stojaki na rowery 14 szt. — wysokie stojaki pozwalajgce na zapiecie roweru o rame,
a nie dot kota, Odlew ze stopu aluminium

5. Ogrodzony plac zabaw dla dzieci zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.1 | Zamek/domek ze zjezdzalnig, mostkiem, wiezg na placu zabaw

5.2 | Piaskownica na placu zabaw zabezpieczona przeciw gryzoniom oraz z przykryciem
przed innymi zwierzetami

5.3 | HuStawki na placu zabaw: bujowka wagowa 1 szt., bujawka na sprezynie
jednoosobowa 2 szt.

5.4 | Karuzela integracyjna 1 szt. — przewidzie¢ miejsce na nig na placu zabaw. Karuzela
poza zamowieniem.

5.5 | Gry podwédrkowe na chodniku typu klasy 3 szt. réznych gier

2.2.6.4. Ostona smietnika
Zgodnie z PZT.

2.2.7 Wymagania w zakresie dostepnosci dla osob ze szczegdlnymi potrzebami
Podczas projektowania inwestycji nalezy szczegdlnie zwrdcic uwage by obiekt byt
dostosowany do potrzeb osdb z niepetnosprawnoséciami i opiekundw z dziecmi.

Dostep do terenu objetego inwestycjg odbywac sie bedzie bezposrednio z przylegtej drogi.
Projektowane chodniki w terenie objetym opracowaniem zostanqg bezstopniowo potgczone
Z przylegtym terenem utwardzonym. Wszystkie powstate w terenie réznice wysokosci zostang
zniwelowane za pomocqg chodnikdw i pochyini o nachyleniu podtuznym mniejszym niz 6%
zgodnie z normq I1SO 21542:2011.

Dostep o0sdéb z niepetnosprawnosciami nalezy zapewnié poprzez zastosowanie wejscia
bezposrednio z poziomu terenu. Kompleks sportowy, pomieszczenia ustug oraz
ogdlnodostepne pomieszczenia powinny posiadac urzgdzenia przystosowane dla osdb
z niepetnosprawnosciami. Nalezy niwelowac bariery architektoniczne, a tam, gdzie nie jest to
mozliwe projektowac podjazdy, pochylnie oraz mobilny podnosnik przy niecce dla utatwienia
poruszania sie osobom z niepetnosprawnosciq ruchowq. Nalezy oznaczy¢ wejscia do niecek
kontrastowym kolorem dla utatwienia korzystania z obiektu osobom niedowidzgcym
i stabowidzgcym.

Nalezy zaprojektowad takie rozwigzania jak:

a) oznaczenia pomieszczeh i obiektdw w sposdb czytelny (duze litery, cyfry, QR kod,
piktogramy) umieszczone na poziomie oczu,

b) linie naprowadzajgce - ptytka Brajl wykonana z wulkanizowanej, kolorowej gumy lub
betonu, bedqgca rodzajem oznakowania poziomego utatwiajgcg poruszanie sie
osobom niewidomym i stabowidzgcym (poprzez zastosowanie kontrastowego koloru
76ttego).  Nie stosowad linii  naprowadzajgcych z  elementdéw  stalowych
i aluminiowych, ktére przy zawilgoceniu mogg stac sie §liskie dla uzytkownika,
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c) system udziwiekowiajgco — alarmowy,

d) petle indukcyjng,

e) kontakty, wtgcznikiiinne mechanizmy kontrolne powinny by¢ na wysokosci 80-110 cm,
a gniazda na wysokos$ci 40-110 cm utatwiajgc korzystanie osobom niskorostym,
dzieciom i osobom na wozkach,

f) miejsca parkingowe dla osdéb ze szczegdinymi pofrzebami, w tym dla osdb
Z niepetnosprawnosciami, powinny by¢ jak najblizszej wejscia gtdbwnego,

g) drzwi do obiektu powinny by¢ rozsuwane, bez progu. Jedli bedqg szklane, wdwczas
powinien by¢ oznaczenie kontrastowe,

h) pomiedzy podtogqg, drzwiami i scianami w obiekcie powinien by¢ zapewniony kontrast
oraz nie nalezy wykonywac powierzchni potyskliwych,

i) klamki i zamki powinny by¢ obstugiwane jednq rekg i nie wymagac ruchu obrotowego
nadgarstkiem, mocnego chwytania i §ciskania, nie mogq znajdowacd sie wyzej niz 120
cm od podtogi,

i) porecze powinny sie znajdowac po obu stronach,

k)] W catym obiekcie powinna by¢ zapewniona przestrzeh manewrowa o wymiarach
90x120 cm.

Dostepnosé dla oséb niewidomych i stabowidzgcych

Nalezy zadbac¢ o zaadaptowanie do potrzeb niewidomych i stabowidzgcych drég dojscia do
obiektéw, wejs¢, punktdéw informacyjnych, Sciezek wewnetrznych, Sciezek ewakuacyjnych,
korytarzy, waznych punktdow, ktére muszg by¢ dostepne dla wszystkich, jak toalety, punkty
gastronomiczne, schody, windy itd.

Nalezy zadbad¢ o wtasciwe oswietlenie i odpowiedniqg kolorystyke wszedzie, gdzie mogg sie
pojawi¢ osoby stabowidzgce.

Dojscia do obiektéw muszg by¢ oznakowane zgodnie z zasadami dotyczgcymi otwartej
przestrzeni: sciezki naprowadzajgce, pola uwagi. Wejscia muszqg by¢ traktowane jak miegjsca
kluczowe. Nalezy zadbaé o prowadzgce do nich Sciezki naprowadzajgce, wskazac takze
wewnetrzne Sciezki prowadzgce w gtgb kompleksu, zadbaé o zastosowanie tam
odpowiedniej kolorystyki i powiekszonych obrazdéw. Wszelkie przeszkody na drodze muszg by
odpowiednio oznakowane, Waznym elementem jest tez odpowiednie oznaczenie poczgtku
i konca schoddw orazinnych przeszkdd terenowych. Na drzwiach powinny pojawic sie tabliczki
z informacjami brajlowskimi, oraz wydrukowanymi powiekszonym drukiem wraz z QR kodem
i tagiem NFC - umozliwiajgcym diwiekowe odtworzenie informaciji za pomocqg wtasnego
smartfonu. Nalezy zapewni¢ takze przekazanie wszelkich informacji w inny sposdb niz wizualny.
Dotyczy to zardwno informacji przedstawionych statycznie, jak rowniez tresci przekazywanych
przez dziatajgce urzgdzenia elektroniczne.

Wejscia do obiektow
Stabowidzgcy wymagajqg ich kolorystycznego wyrdznienia (przyktadowo: zielony kolor $wiatta
dla wejscia dla pan, z6tty dla pandw). Osoby niewidome muszg ustysze¢, gdzie one sg
i wyczu¢ dotykiem droge, ktéra do nich prowadzi. Nalezy zamontowac jak najdtuzszg Sciezke
naprowadzajgcaq, ktérej koniec znajduje sie przy samym wejsciu, a poczgtek na przyktad:

- przy krawezniku chodnika,

- przy przejsciu przez ulice, z ktdérego korzystajg osoby zmierzajgce w tym kierunku,

- na terenie przystanku itd.
Obok wejscia nalezy zainstalowad baze informacyjng, ktéra uaktywni sie na zyczenie
zblizajgcego sie niewidomego. Bedzie generowata sygnaty dzwiekowe albo wygtaszata
tekstowe komunikaty. Po minieciu drzwi wejsciowych nalezy utatwi¢ poruszanie sie wewnqtrz
budynku, dlatego nalezy zadbaé o Sciezki prowadzgce od wejscia do kasy/punktu
informacyjnego. Miejsca bedgce bazami informacyjnymi muszg by¢ oznakowane
kolorystycznie oraz poprzez wypukte pola uwagi zamontowane na konhcu linii
naprowadzajgcych. W poblizu wejscia powinien sie znalez¢ plan terenu, budynku oraz plany
kondygnacji.
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Schody

W przypadku schoddw zwyktych koniecznym jest zasygnalizowanie ich bliskosci, np. poprzez
naklejenie na posadzke antyposlizgowych, kolorowych paséw oraz montaz pola uwagi.
Powinny do nich prowadzi¢ linie naprowadzajgce, ktérych poczgtek znajduje sie w innych
waznych punktach otoczenia, np. przy wejsciach. Nalezy tak samo poinformowac o kohcu
schoddw. Z obu stron schoddéw powinny by¢ dostepne informacje, gdzie mozna sie udac po
zejsciu ze schoddw, co znajduje sie dookota. Taka informacja moze by¢ wydrukowana na
brajlowskich naktadkach zamontowanych na poreczach. Na obu ich kohcach mozna
zainstalowac¢ bazy albo terminale informacyjne, ktére odezwq sie, gdy w ich poblizu pojawi sie
osoba niewidoma.

Przeszklenia i inne przeszkody terenowe

W miejscach z przeszkleniami lub innymi przeszkodami stabo widocznymi nalezy zastosowad
oznaczenia poziome i pionowe, by stabowidzgcy mogli poruszaé sie swobodnie
i bezpiecznie. Nalezy zamontowad lub umiesci¢ kolorowe pasy, strzatki wskazujgce droge,
odpowiednie oswietlenie, tablice informacyjne z powiekszonym drukiem itd. Rozwigzania te
réwniez sq przydatne dla oséb dobrze widzgcych, w szczegdinosci dla dzieci.

Dostosowanie obiektu do potrzeb dzieci

Wszystkie urzqgdzenia muszg posiadac stosowne certyfikaty i odpowiadaé aktualnie
obowigzujgcym normom.

Rysunek 2T Ie"ry dla dzieci - inspirche

O U

toaleta dla dzieci

children

Dostosowanie obiektu do potrzeb oséb w spektrum autyzmu

Nalezy przewidzie¢ udogodnienia dla oséb w spekirum autyzmu, np.:
- dostosowanie komunikatow i regulamindw w sposdb czytelny,
- przewidzenia cichych miejsc, z delikatniejszym $wiattem i spokojng muzykq lub bez.

Wymogi dostepnosci stron internetowych
Zgodnie z Ustawqg o dostepnosci cyfrowej

Na kazdym etapie kolejnych prac nalezy skonsultowaé implementowane rozwigzania
w zakresie dostepnosci z Zamawiajgcym.

2.3 Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej

2.3.1 Zakres dokumentacji niezbednej do opracowania
Zakres dokumentaciji niezbednej do opracowania:

Agraria sp. z 0.0. Urzgd Gminy Fredropol
ul. Marii Konopnickiej é Fredropol 15

00-941 Warszawa 37-734 Fredropol
www.agrapool.pl www.fredropol.pl

55



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA SZKOtY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU

- Projekt koncepcyjny wymagajgcy zatwierdzenia u zamawiajgcego

- Projekt budowlany i techniczny wymagajgcy zatwierdzenia u zamawiajgcego

- Projekt wykonawczy wymagajgcy zatwierdzenia u zamawigjgcego w zakresie zmian
zaistniatych  wzgledem zatwierdzonego projektu budowlanego oraz specyfikacii
materiatowych  dla  poszczegdlnych  branz z  wskazaniem  rdwnowaznosci
zaprojektowanych rozwigzan w stosunku do zapisanych w niniejszym PFU.

2.3.2 Ogolne zobowigzania wykonawcy

Wykonawca przedmiotu zamdwienia bedzie zobowigzany do:

- Sporzadzenia dokumentacji projektowe] zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla
przedmiotowego zamodwienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
pozostatymi dokumentami Zamawiajgcego, Umowq i obowigzujgcymi przepisami ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), a takze musi by¢ zgodne
z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

- Opracowania dokumentacji przez uprawnionych projektantéw oraz sprawdzajgcych.
Dokumentacja i jej zawarto$¢ winny spetnia¢ wymagania niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

- Zaplanowania robdt zgodnie z obowigzujgcym prawem, wymaganiami Zamawiajgcego,
najnowszq praktykg inzynierskg i najlepszg dostepnq technikg. Nalezy przyjgé rozwigzania
zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zamdwienia w dtugim okresie
przy jak najnizszych kosztach eksploatacii.

- Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego i na swdj koszt, wszystkie wymagane prawem
pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organdw celem uzyskania pozwolenia na budowe
oraz decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

- Wykonawca na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentacji (koncepcja, projekt
budowlany, projekt techniczny) powinien uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego odnoénie
do zastosowanych w projekcie rozwigzan, w szczegdlnosci dotyczgcych proponowanych
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych
materiatdw itp., a majgcych wptyw na koszty budowy, eksploatacii lub wizerunek inwestyciji.

2.3.3 Projekt koncepcyjny
W foku projektu koncepcyjnego Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
dokumentaciji projektowej pozwalajgce] Zamawiajgcemu w sposdb jednoznaczny ocenié
i zatwierdzi¢ jego zawartos¢ merytoryczng (funkcjonalno$¢, powierzchnie, kubature, aspekty
wizualne zewnetrza i wnetrza budynkdw). W zakres projektu koncepcyjnego wchodzg:
- projekt zagospodarowania terenu w skali min. 1:500
- rzuty budynku w skali min. 1:100
- charakterystyczne przekroje w skali min. 1:200
- widoki wszystkich elewacji budynku lub wizuadlizacje z czytelnym oznaczeniem
materiatdw elewacyjnych
- wizudlizacje zewnetrzne (minimum 3 ujecia) - jednoznacznie okreslajgce dobrane
rozwigzania, materiaty i gabaryty planowanych przestrzeni oraz budynku
- analiza zapotrzebowania na energie i media
- szacunkowe zuzycie medidw tj. energii elektrycznej, cieplnej, chtodniczej oraz wody
i zrzutu Sciekdw w trym bilans wéd opadowych.
Przed przystgpieniem do projektu budowlanego Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje
projektu koncepcyjnego. Zakres projektu koncepcyjnego musi umozliwiac¢ weryfikacje
wszystkich wymagan Zamawiajgcego.

2.3.4 Projekt budowlany
W  zakresie projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
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kompletnej dokumentacii projektowej okre$lonej Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609 — wraz z pdziniejszymi zmianami). Przed ztozeniem dokumentaciji projektowej do
odpowiedniego organu administracyjnego celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacije projektowq celem jej akceptacii.
W zakres projektu budowlanego wchodzg:

- projekt zagospodarowania terenu (PZT) - wielobranzowy z uwzglednieniem wszystkich

potencjalnych zagrozeh i planowanych zmian w terenie opracowania,
z uwzglednieniem wszystkich uzyskanych dokumentéw - decyzji, postanowien,
warunkow,

- projekt architektoniczno — budowlany (PAB) — skoordynowany z projektami branzowymi
w celu wyeliminowania pdzniejszych  komplikacji  istotnie  ingerujgcych

w zatwierdzong dokumentacije,

- cze$¢ formalno — prawna zawierajgca komplet dokumentacji uzyskanej na potrzeby
niniejszej inwestyciji. Spis dokumentacji zawarto w tabelach ponizej. Zakres wymaganej
dokumentacji moze ulec zmianie w zalezno$ci od planowanych rozwigzanh
projektowych oraz w zaleznosci od uzyskanych decyzji, postanowien i warunkow,

- projekt techniczny (PT )- miedzybranzowy zgodnie z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami.
Zestawienie dokumentéw niezbednych do pozyskania, potwierdzajgcych zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw zawarto
w cz. informacyjnej.

Zamawiajgcy zatwierdza projekt techniczny przed przekazaniem go kierownikowi budowy.
Wszystkie  odstepstwa  projektu  technicznego wzgledem zatwierdzonego projektu
budowlanego powinny zostac spisane i zatwierdzone zgodnie z art 20.1.4a i art 36ai b. ustawy
Prawo Budowlane przez Projektanta w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego
w osobie Inspektora Nadzoru.

Projekt budowlany i techniczny musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609).

Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego ztozenie projektéw PZT i PAB w celu uzyskania
pozwolenia na budowe przed ztozeniem Projektu Technicznego w celu przyspieszenia
procedur. Jednakze za zakonczenie etapu prac w zakresie projektu budowlanego uznaje sie
przekazanie Zamawiajgcemu petnego projektu budowlanego w zakresie PZT,PAB i PT.

2.3.5 Projekt wykonawczy
W zakres projektu wchodzi projekt wykonawczy, skoordynowany z projektem budowlanym jako
uzupetnienie projektu technicznego w zakresie niezbednym do wykonania robdt przez
Wykonawce, jak rdéwniez inne opracowania uzupetnigjgce i uszczegdtawiajgce
wielobranzowy projekt budowlany, zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projekfowymi
zatwierdzonymi przez zamawiajgcego na etapie projektu koncepcyjnego i budowlanego
sporzgdzone na podstawie obowigzujgcych norm i przepisdw oraz z uwzglednieniem
wymagan aktualnego Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe], specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz. U 2021 poz. 2454, w tym co najmniej.:

- pl. Architektura,

- p2. Konstrukcja

- p3. Instalacje wod.-kan. wewnetrzna

- p4.Instalacje elekiryczne, automatyki, sterowania i sygnalizacii

- p.5. Instalacja teletechniczna

- p.é. Instalacja o$wietleniowa bezpieczenstwa i ewakuacji, awaryjna

- p.7.Projekt drogowy

- p.8.Instalacje zewnetrzne sanitarne (wodociggowe, sanitarne, deszczowe)

- p.9 Instalacja o$wietlenia terenu i monitoringu
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- p.10. Projekt zieleni

- p.11. Przektadki sieci zewnetrzny oraz przytqcza

- p.12. Projekt wnetrz wraz z 4 ujeciami zewnetrznymi zgodnie ze stronami $wiata oraz min
6 wizualizacjami wewnetrznymi, w tym co najmniej: holu wejsciowego, strefy szatniowe;j,

- p.13. Projekt identyfikacji wizualnej szkoty

2.3.6 STWIOR

W zakres opracowania wchodzi réwniez szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujgca
swoim zakresem wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia
i koordynacje branzowd,.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych sporzgdzone na podstawie
obowigzujgcych norm i przepisdbw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021
poz. 2454.

2.3.7 Kosztorysy Inwestorskie, przedmiary oraz szczegoétowe kalkulacje cen
jednostkowych

W zakres opracowania wchodzi wykonanie branzy kosztorysowej dla zadania sporzgdzonej na
podstawie obowigzujgcych norm i przepisdéw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- Dz.U. 2021 poz. 2454
oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym DZ. U 2021 poz. 2458.

Kosztorysy i przedmiary nalezy wykonaé¢ co najmniej w podziale na branze okreslone w pkt
2.2.8.5 niniejszego opracowania.

2.3.8 Postanowienia koncowe w zakresie dokumentacji projektowej

Dopuszcza sie inne potgczenie poszczegdinych opracowan branzowych, jednak ich zakres
musi wyczerpywaé wymagania dla kompletnej dokumentaciji projektowej przewidzianej
przepisami prawa oraz oczekiwania zamawiajgcego (koncepcja, projekt budowlany, w tym
techniczny, projekt wykonawczy, STWIOR, kosztorysy, przedmiary).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uproszczeh w programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwtocznie powiadomié Zamawigjgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci
bazowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

PFU jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych opracowan
wykonania zadania z zastosowaniem rozwigzan opisanych w PFU.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentaciji pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiagjgcego rozwigzan réwnowaznych alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Przed przystgpieniem do sktadania ofert, rekomenduje sie przeprowadzenie wizji lokalnej
terenu.

Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowg,
obowiqzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcey

Agraria sp. z 0.0. Urzgd Gminy Fredropol
ul. Marii Konopnickiej 6 Fredropol 15

00-941 Warszawa 37-734 Fredropol
www.agrapool.pl www.fredropol.pl

58



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA SZKOtY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU

projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych
podmiotdw.

Po stronie Wykonawcy lezy, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnien
wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie przedmiotu zadania oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajgcych sie na nig
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz jest on kompletny i wykonany z nalezytg
staranno$ciq oraz zgodny z celem, ktéremu ma stuzyc.

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ uwagi
Zamawigjgcego i jego zyczenia, o ile nie sq sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami
i normami, sztukg budowlang i programem funkcjonalno-uzytkowym oraz innymi dokumentami
Kontraktu, a takze uzgodni¢ z nim proponowane rozwigzania.

Poszczegdlne etapy prac projektowych i czesci dokumentacji projektowej oraz ujete w nich
rozwigzania muszg zostaé zatwierdzone przez Zamawigjgcego. Przekazanie prac
projektowych do zatwierdzenia nastgpi¢ winno, na co najmniej 7 dni przed datg
zatwierdzenia. Przekazywanie prac projektowych odbywaé sie bedzie w siedzibie
Zamawiajgcego na podstawie protokotu przekazania. Zatwierdzenie poszczegdlnych etapdw
prac projektowych jest réwnoznaczne z dokonaniem odbioru cze$ciowego prac
projektowych.

Uzgadnianie i zatwierdzanie prac projektowych nastepowacd bedzie w terminach okreslonych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzong przez Zamawiajgcego koncepcjqg oraz wymaganymi
przez przepisy prawa normami.

Po stronie Wykonawcy pozostaje zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego sprawdzenie
projektu pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane bez
ograniczeh w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi:
przepisami, normami, sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona  klauzulg
o kompletnoscii przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacije nalezy opracowad w sposdb czytelny.

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdt, doboru
materiatdw i urzadzen powinny okreslac przedmiot zamdwienia w sposdb zgodny z Ustawg
Prawo Zamodwien Publicznych, Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowaé zgodnie
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych
dotyczgcych w szczegdlnosci: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczehstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,

W trakcie readlizacji inwestycji, autor projektu wykonawczego zobowigzany jest do
sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane,
w szczegdlnosci do:

- stwierdzania w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacii
z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

- w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje zamienng w zakresie istotnego lub
nieistofnego odstgpienia od udzielonego pozwolenia na budowe.
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Ewentualne wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji zamiennej zleconej przez
Zamawiajgcego podczas realizacji prac, a nie bedgcej wynikiem bteddw, pomytek oraz
zmian zawinionych przez Projektanta lub Wykonawce, bedzie elementem odrebnej wyceny.

2.3.9 Ogolne zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca przedmiotu zamdwienia bedzie zobowigzany do:

- Sporzgdzenia dokumentacii projektowej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla
przedmiotowego zamodwienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
pozostatymi dokumentami Zamawiajgcego, Umowq i obowigzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fj. Dz. U 2020 r. poz. 1333 ze zm.
a takze musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie
zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

- Opracowania dokumentacji przez uprawnionych projektantéw oraz sprawdzajgcych.
Dokumentacja i jej zawartos¢ winny spetniaé wymagania niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

- Zaplanowania robdt zgodnie z  obowigzujgcym  prawem, wymaganiami
Zamawiajgcego, najnowszq praktykqg inzynierskq i najlepszg dostepng tfechnikg. Nalezy
przyjg¢ rozwigzania zapewniajgce prostq, niezawodnqg eksploatacje Przedmiotu
Zamowienia w dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacii.

- Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego i na swdj koszt, wszystkie wymagane
prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organdw celem uzyskania pozwolenia
na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

-  Wykonawca na poszczegdlinych etapach wykonywania dokumentaciji (koncepcja,
projekt budowlany, projekt wykonawczy) powinien uzyska¢ akceptacje
Zamawiagjgcego odnosnie zastosowanych w projekcie rozwiqzan, w szczegdlnosci
dotyczgcych proponowanych zmian rozwigzah technicznych, technologicznych,
konstrukcyjnych, zastosowanych materiatéw itp., a majgcych wptyw na koszty
budowy, eksploatacii lub wizerunek inwestycii.

2.3.10 llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych
Dokumentacja projektowa ma zostaé wykonana i dostarczona w formie papierowe;j
w nastepujgcej ilosci egzemplarzy:

- koncepcja 3 egz.

- projekt budowlany - 5 egz. w tym 3 do ztozenia w Starostwie Powiatowym

- projekt wykonawczy - 3 egz.

- STWIOR -2 egz.

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie — 2 egz.

- Szczegodtowa kalkulacja cen jednostkowych — 1 egz.

oraz na noéniku elektronicznym (ptyta CD lub pendrive) dotgczony do kazdego egzemplarza
wersji papierowej) w formacie PDF, oraz edytowalnych dwg, Excel i Word.

Wizudlizacje zewnetrzne i wewnetrzne budynku nalezy przedstawié na kolorowych wydrukach
na sztywnym podktadzie PCV w formacie 100/70 cm wraz z wizualizacjg komputerowq 3D
dostarczonqg na nosniku elektronicznym (ptyta CD lub pendrive).

2.4 Wymagania ogdélne wykonania i odbioru robét budowlanych

2.4.1 Materiaty

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnosc
Z niniejszym PFU, opracowang na jego podstawie dokumentacjg projektowq, specyfikacjq
wykonania i odbioru robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.4.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie z Wykonawcqg przekaze Wykonawcy teren
budowy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w osobie Inspektora Nadzoru opracowang
przez siebie dokumentacje projektowqg w zakresie zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w dwdch egzemplarzach wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami oraz zgtoszeniami, a takze lokalizacje
i wspotrzedne punktdw osnowy do wytyczenia geodezyjnego obiektu, dziennik budowy. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony przekazanych punktdw pomiarowych do czasu
zakonhczenia robét i odbioru kohcowego.

2.4.3 Igodnosé robét z dokumentacjq techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane
przez Wykonawce do Inspektora Nadzoru sg czesScig umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy w zakresie catej dokumentacji. Na
kazdym etfapie prac obowigzkiem Wykonawcy jest udowodnienie na zyczenie
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru lub projektanta zgodnosci przyjetych rozwigzan z
zapisami niniejszego PFU.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci lub braku réwnowaznosci zaproponowanego
rozwigzania zostanie wszczeta procedura jak dla materiatdw niespetniajgcych wymagan
kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uproszczenh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora  Nadzoru,
w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.

W przypadku niejasnosci odczyt wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z ninigjszym PFU,
dostarczong przez Wykonawce dokumentacjqg i STWIOR.

Dane okreslone w niniejszym PFU, dokumentacji projektowej i w STWIOR bedqg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych mozliwe sg odchylenia w ramach okresSlonych normowo
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad
zgodnos$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci
tolerancji normowych dla poszczegdlnych rodzajéw robdt.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedqg w petni zgodne lub co najmniej rbwnowazne
z niniejszym PFU oraz dokumentacjg techniczng oraz STWIOR i wptynie to na niezadowalajgcq
jokos¢  elementu  budowli, to materiaty tokie zostang zastgpione  innymi,
a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

2.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy az
do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, a w tym: ogrodzenia, oswietlenie, porecze, rusztowania, srodki ochrony
robdt, zabezpieczenia wygody spotecznosci lokalnej i innych.
Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci poprzez zainstalowanie okreslonej
w przepisach szczegdlnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq
wliczone w cene zawartej umowy.
2.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w trakcie wykonywania robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie tfrwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie;

- utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojgce;,
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- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt budowy oraz unikac
uszkodzen lub ucigzliwoici dla osdb oraz wtasnosci prywatnej i spotecznej wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego
dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontrakfu.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych ptynami, pytami i substancjami
mogacymi pogorszy¢ stan srodowiska,

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
w trakcie wykonywania konfraktu.

Zadaniem Wykonawcy jest ufrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej
wymaganego przepisami szczegdtowymi na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane i zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w  sposdb  zgodny
Z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie
ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy.

2.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogqg by¢ dopuszczone
do uzycia w wykonawstwie robdt.

Nie dopuszcza sie rowniez stosowania materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte podczas wykonywania robdt muszg posiadaé aprobate
techniczng wydang przez upowazniong jednostke, jednoznacznie okredlajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktérych szkodliwosé zanika po wykonaniu robdt
mogg by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaijqg tego przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymad zgode wtasciwych organdw naich
wbudowanie.

Jesli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodliwe dla srodowiska i spowodowato to
zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.4.8 Ochrona witasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociqgi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzgdcdw urzgdzen potwierdzenie
informaciji przekazanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji w terenie.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalaciji i sieci na czas trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robdt przerw czasowych na
roboty wymagajqgce przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie budowy oraz
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie wtadze i zarzgdcdw lub wtascicieli sieci o
zamiarze ich przetozenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtasciciela lub zarzadce sieci oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu
naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni
ziemi, napowietfrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego.
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2.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy
fransporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob ot

Ponadto w przypadku przewozu materiatdbw ponadgabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do ich przewozu i o kazdorazowym takim przewozie
powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt i urzgdzeh uszkodzonych
w wyniku takiego przewozu.

2.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
wg odrebnych przepiséw.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet, odpowiedniq odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

2.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét oraz wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do wykonywania robdt od daty rozpoczecia do daty zakohczenia prac
(do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywadé roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposdb, aby
elementy budowli i caty teren byty w stanie zadowalajgcym przez caty czas, az do momentu
odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od ofrzymania takiego
polecenia.

2.4.12 Ochrona terenéw zielonych
Prace przy zagospodarowaniu terenu w zakresie zieleni nalezy wykonacé po zakonczeniu
wszystkich prac budowlanych i uprzgtnieciu odpaddow.
Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji, jak i wszystkie
drzewa znajdujgce sie poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu
maszyn oraz transportu materiatdw budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew nalezy
wykonac¢ nastepujgce czynnosci:
- zabezpieczy¢ pnie drzew obudowq z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto
3 m, okreslone] jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konardéw;
- pomiedzy deski a pieh nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych
bgdz geowtdkniny (minimum 2 warstwy);
- dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi); jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac
ziemiq,
- przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrggtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé do tego celu
gwozdzi);
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- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m
od obrysu korony nie wolno pozostawiac odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowqg nawierzchnie lub przykryé glebe matami stomianymi lub
wilgotng jutq;

- wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego;

- wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (poza obrebem systemu korzeniowego);

- podwigzac nisko osadzone gatezie. Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew
jedynie jutg bgdz geowtdknina.

Podlewanie
Podczas prowadzenia prac budowlanych, a w szczegdlnosci podczas wykonywania wykopdw
w obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewad wszystkie
drzewa znajdujgce sie na placu budowy przez caty okres prowadzenia robot budowlanych.
Nalezy dopilnowac, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew 1j. w zasiegu ich koron
i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:
- nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe
- nie byty sktadowane materiaty budowlane
- nie poruszat sie sprzet mechaniczny
- nie zaszty zmiany poziomu gruntu
- prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin,
a szczegdlnie w petni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku
zimowego roslin 1j. od listopada do marca
- czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim czasie
- zalecassie by nowe instalacje liniowe w obrebie rzutu korony wykonywane byty metodqg
bezwykopowaq.
Ruch pojazddw i maszyn budowlanych:
- nie dopuszcza sie ruchu pojazddw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

2.4.13 Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem
budowlanym

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi przepisami wydanymi przez
wtadze centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, ktére w jakikolwiek sposdb
zZwigzane sq z robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod oraz bedzie w sposdéb ciggty informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie niezbednych zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2414 Sp,rzei i materiaty
2.4.14.1 Irédta pozyskiwania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw
oraz odpowiednie $wiadectwa, atesty lub préby badan laboratoryjnych oraz ewentualnie
prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego 7zrédta nie oznacza automatycznie, ze materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
niezbednych badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania PFU, STWIOR i dokumentacji projektowej.
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2.4.14.2 Inspekcja zrédet pozyskiwania materiatow

Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru i/lub Projektantowi na jego zyczenie inspekcje
zrédta pozyskiwania materiatdw w celu sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatow
Z wymogami.

2.4.14.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy lub ztozone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jedli zezwala on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich warto$¢ zostanie
przeszacowana jak wartos¢ dla robdt, w ktérych zostaty wykorzystane. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujqg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.14.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one
potfrzebne do wykonania robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakose i wrasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu
BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.14.5 Sprzet

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt.

Inspektor Nadzoru ma prawo do niedopuszczenia wykonywania robdt przy pomocy sprzetu
niegwarantujgcego zachowania zasad BHP lub warunkdw umowy.

2.4.14.6 Wariantowe zastosowanie technologii lub materiatéw réwnowaznych

Niniejsze PFU oraz dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidujq i bedq przewidywad
zastosowanie technologii lub materiatdw réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz
okreslone w wymaganiach PFU oraz zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacii
projektowej w umieszczonych tam odpowiednich tabelach réwnowaznosci.

Uzycie materiatu wariantowego moze nastgpi¢ po ocenie jego rdwnowaznosci przez
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Projektantem na podstawie tych tabel rGwnowaznosci
lub kart katalogowych w terminie min. 3 tygodni przed planowanym jego wbudowaniem.
Ciezar dowodu réwnowaznosci materiatéw lub technologii lezy po stronie Wykonawcy.

Karta materiatowa zatwierdzenia materiatu lub fechnologii zostanie zaopatrzona przez
wykonawce w pordwnawczg tabele rOwnowaznosci z podaniem parametrdw wymaganych
przez PFU, dokumentacje projektowq lub STWIOR oraz parametry proponowanego rozwigzania
o ile jest niezgodne z powyzszymi, a wg Wykonawcy jest to materiat lub rozwigzanie
réwnowazne.

Termin powyzszy moze ulec wydtuzeniu w przypadku koniecznosci sprawdzenia jego
parametrow poprzez wykonanie odpowiednich badahn lub w przypadku opdznienia
w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentédw dopuszczajgcych wyrdb do
stosowania w budownictwie na terenie RP.

Wybrany i zaakceptowany materiat lub technologia réwnowazna nie moze by¢ pdiniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4.15 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw.
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Liczba $rodkdw transportu musi zapewniac prowadzenie robdt w tempie gwarantujgcym
wywigzanie sie Wykonawcy z terminu zakohczenia prac.

Pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na swoéj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é do wglgdu
wszelkie dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie pojazddw do ruchu.

2.4.16 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowaq, PFU, dokumentacijqg
techniczng i STWIOR oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw, wykonanych przez siebie lub
podwykonawcow robdt i ich zgodnos¢ z PFU, dokumentami budowy, projektem organizacii
prac i planem BIOZ. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w
dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagad
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt
muszq posiadac forme pisemng i bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w niniejszym
PFU, dokumentacji projektowej, specyfikacji, a takze na przedmiotowych normach
i wytycznych.

Odrzucenie materiatdw musi posiadac¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikéw badan,
norm  przedmiotowych, niezgodnos$ci z atestem, braku odpowiednich cech
wytrzymatosciowych, doswiadczenia z przesztosci, wynikdw badan naukowych oraz innych
czynnikéw wptywajgcych na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.4.17 Kontrola jakosci robo6t
2.4.17.1 Program zapewhienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym zostang przedstawione
zamierzone sposoby wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z umowqg dokumentacjg techniczng oraz
specyfikacja.
Program powinien zawierac:
- organizacje wykonania robdt w tym terminy i sposoby prowadzenia prac,
- organizacje prac w zakresie BHP,
- wykaz zespotdw roboczych ich kwadlifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,
- system (sposdb i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw pomiardw i badan.

2.4.17.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem konftroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac¢
zatozong jako$¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét
i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel
kontroli jakosci, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqgdzenia niezbedne do
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pobierania préobek i badan materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robodt
z czestotliwoscig zapewniajgcqa stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i STWIOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w normach
i wytycznych dotyczgcych poszczegdlnych zakreséw prac.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres konftroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy stuzgcy kontroli jakosci posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzenh i sprzetu oraz metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedqg na tyle powazne, ze mogg wptyngé na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia fe zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich
odpowiednia jako$¢ i procedura.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

2.4.17.3 Pobieranie probek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca,
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty fe pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych na
zZlecenie Inspektora Nadzoru bedqg odpowiednio opisane i oznakowane w  sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4.17.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miegjscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

2.4.17.5 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci
Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajqg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgcg dany materiat,

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg,
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- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobdw nie objetych normami
i oddzielnymi aprobatami technicznymi,
- zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang
przez upowazniony do tego urzqd,
- pozostate certyfikaty i dopuszczenia wymienione w niniejszym opracowaniu PFU.
W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sqg ww. dokumenty, kazda dostarczona
partia materiatéw uzytych do robdét bedzie posiadac taki dokument, okreslajgcy w sposdb
jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe (beton, zaprawa, itp.) muszg posiadac wydane przez producenta
dokumenty dla kazdej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan kazdej partii produktu.
Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezgco przekazywat Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie materiaty nie spetnigjgce tych wymagan muszqg zostaé odrzucone w procesie
akceptacji materiatéw przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Dokumenty budowy

2.5.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Wykonawce
i Zamawiajgcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakohczenia
budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie
Z obowiqgzujgcym prawem na Kierowniku Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezgco i dotyczy¢ bedqg przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datqg jego wykonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
muszq by¢ prowadzone czytelnie, dokonywane trwatqg technikg w porzgdku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatqcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,
a w razie potrzeby Projektanta.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania dokumentacii projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakosci
i harmonogramu robdt,
- termindw rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlinych elementdw robét,
- przebiegu robdt,
- trudnoscii przeszkdd w prowadzeniu prac,
- okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania prac z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zakresie warunkéw klimatycznych,
- zgodnosci rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych,
- dane dotyczqgce sposobu zabezpieczenia robét,
- dane dotyczgce jokosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan,
- inneistotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagaé bedg ustosunkowania sie przez
Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Wpis Projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru.
Projektant nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy, a jego uwagi Wykonawca
uwzgledni po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru lub
Projektant mogg wnosi¢ o dostep do dziennika budowy kazdorazowo, gdy dokumenty te
bedq dla nich niezbedne w frakcie realizacji umowy oraz gwarancii.

2.5.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

2.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone
bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do protokotu odbioru robét i winny byé udostepniane Inspektorowi Nadzoru na
kazde zgdanie.

2.5.4 Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na budowe,

- protokdt przekazania budowy,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- ewentfualne umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.
Wszystkie powyzsze dokumenty bedq archiwizowane przez wykonawce na budowie pod
nadzorem kierownika budowy.
Inspektor Nadzoru lub Projektant mogqg wnosi¢ o dostep do nich kazdorazowo, gdy dokumenty
te bedq dla nich niezbedne w trakcie realizacji umowy oraz okresie gwarancyjnym.
Po uptywie okresu gwarancji Wykonawca przekaze powyzsze dokumenty do archiwum
Zamawiajgcego w oryginatach.

2.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcemu.
Po uptywie okresu gwarancji Wykonawca przekaze dokumenty budowy do archiwum
Zamawiajgcego w oryginatach.

2.5.6 Obmiar robét

Obmiar robdét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét zgodnie z dokumentacijq
projektowq i specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiardw nalezy rejestrowac w ksigzce obmiardw.

Agraria sp. z 0.0. Urzgd Gminy Fredropol
ul. Marii Konopnickiej 6 Fredropol 15

00-941 Warszawa 37-734 Fredropol
www.agrapool.pl www.fredropol.pl

69



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA SZKOtY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wedtug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

W przypadku okreslenia w umowie transz procentowych lub comiesiecznej ptatnosci za
wykonane prace, ksigzka obmiardw bedzie podstawg oszacowania zaawansowania prac.
Obmiary muszg by¢ dokonywane z czesto$ciq dostosowang do formy ptatnosdci za wykonane
prace z wyprzedzeniem pozwalajgcym na weryfikacje wpisdw przez Inspektora Nadzoru, a
takze w kazdym innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawce.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiardw bedq zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiardw urzgdzenia i sprzet pomiarowy. Jesli
wymagajg tego przepisy odrebne urzgdzenia i sprzet muszg posiadaé wazne Swiadectwa
legalizaciji. Obmiary bedq przeprowadzone przed kazdym czesciowym lub ostatecznym
odbiorem etapdw prac, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu.

Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzac w trakcie ich wykonywania.

Odbidr robdét podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i pdziniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywac w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objetosci powinny by¢ poparte odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiardw lub jako zatgczniki do niej.

2.5.7 Odbior robot
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.5.7.1 Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy.

Gotowo$¢ do odbioru danej czesci robdt Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru drogqg elektroniczng (e-mail, epuap).
Odbioru nalezy dokonac niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet badan, atestéw i dokumentacii
projektowej oraz specyfikacji.

2.5.7.2 Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapdw prac. Odbioru
czesciowego nalezy dokonac w oparciu o zasady okreslone rozdz. 2.5.7.1.

2.5.7.3 Odbiér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym
Inspektora Nadzoru drogq elekironiczng (e-mail, e-puap).

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w tym
wszystkie wymienione w pkt 2.5.7. niniejszego PFU.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z PFU, dokumentacjg projektowq i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja
zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedqg zestawione
przez Inspektora Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja odbiorowa.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
branzach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq, specyfikacjqg bgdz
normami z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, Komisja moze dokonaé okreslonych
W umowie potfrgcen z wynagrodzenia Wykonawcy, ocenigjgc pomniejszong wartosé
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowq podstawowq (w szczegdlnosci PZT, PAB i PT) z naniesionymi
ewentualnymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli zostata wykonana w trakcie realizacji
kontraktu,

- STWIOR,

- oryginaty dziennika budowy i ksigzki obmiardw,

- wyniki pomiardéw, przeglgddw oraz sprawdzen,

- atesty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatéw,

- protokoty przekazania oraz uruchomienia urzgdzen,

- protokoty préb szczelnosci instalacii,

- inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanych prac,
inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa.

W przypodku gdy Komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne, komisja
w porozumieniu z Wykonawcq okresli nowy termin odbioru kohcowego.

2.5.7.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny nalezy dokonac¢ na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady
opisane w pkt 2.5.7.3.
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2.5.8 Podstawa ptatnosci
2.5.8.1 Ustalenia ogdlne

W przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cene jednostkowq skalkulowanqg przez
Wykonawce za jednostke obmiarowqg podstawq rozliczenia jest ksigzka obmiardw
prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku robdt wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnoscijest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w ofercie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowq, niniejszym PFU
dokumentacjqg projektowq, STWIOR oraz przepisami prawnymi i polskimi normami.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezpodredniq wraz z kosztami towarzyszgcymi,
- wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,
- wartod¢ pracy sprzet wraz z kosztami towarzyszgcymi,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- koszty ubezpieczenia placu budowy,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- Wszystkie inne koszty niezbedne do wykonania zadania, jego uruchomienia oraz
przekazania obiektu do uzytkowania

2.5.8.2 Warunki umowy i wymagania specyfikaciji

Wszelkie koszty nie ujete w niniejszym PFU, a wynikajgce z dostosowania sie do wymogow
umowy, dokumentacji projektowej i specyfikacji muszg byé ujete w cenie oferty
przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia.
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1. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty

potwierdzajgce

zgodnos¢

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Dokumenty potwierdzajgce

zgodnos¢

zamierzenia

zamierzenia budowlanego z

budowlanego

wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepiséw zestawiono w ponizszych tabelach.

Tabela 14: Decyzje i postanowienia na potrzeby niniejszego opracowania

Organ wydajgcy

Nazwa dokumentu

Wymaganie

Planowanie 1. | Decyzja WZ lub ULICP dla Wymagane uzyskanie przed
przestrzenne na niniejszej inwestycji / lub jak nizej | opracowaniem projekiu
poziomie Gminy budowlanego
2. Wypis i wyrys z MPZP dla terenu Nie dotyczy
objetego inwestycjg
Wtasciwy zarzad | 3. Decyzja lokalizacji zijazdu na Wymagane uzgodnienie
drég teren inwestyciji mozliwosci wykorzystania
istniejgcego zjazdu na
potrzeby planowanej
inwestycji.
Witasciwy 4, Opinia konserwatorska w Teren poza zakresem ochrony
miejscowy sprawie mozliwosci realizacji konserwatorskiej.
konserwator inwestycji
zabytkéw 5. | Pozwolenie konserwatorskie na Teren poza zakresem ochrony
prowadzenie prac przy obiekcie | konserwatorskiej.
wpisanym do rejestru /
ewidencji zabytkéw
6. Pozwolenie konserwatorskie na Teren poza zakresem ochrony
prowadzenie badah konserwatorskiej wg MPZP.
archeologicznych przy
stanowisku archeologicznym
Wtasciwy zaktad | 7. Uzgodnienie lokalizacji inwestycji | Inwestycja poza zakresem
gdrniczy w terenie eksploatacii gérniczej | terendw gdrniczych.
Wydziat 8. Zezwolenie na usuniecie drzew Zalezne od projektowanych
ksztattowania lub krzewdw rozwigzan
Srodowiska 9. Decyzja o srodowiskowych Zalezne od projektowanych
uwarunkowaniach zgody na rozwigzan
readlizacje przedsiewziecia
10. | Zatwierdzenie projektu robdt Zalezne od projektowanych
geologicznych rozwigzan
11. | Zatwierdzenie dokumentacii Zalezne od projektowanych
geologicznej / rozwigzan
hydrogeologicznej
12. | Uzgodnienie lokalizacji w Inwestycja poza zakresem
zblizeniu do obszaru Natura 2000 | chronionym w ramach
lub w jego granicach lub w Natura 2000 lub w zblizeniu;
innych formach ochrony inwestycja w obszarze
przyrody chronionego krajobrazu:
"“Przemysko - Dynowski Obszar
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Chronionego Krajobrazu™
Nrrej. CRFOP:
PL.ZIPOP.1393.0CHK.180

Zalezne od projektowanych

Wody Polskie 13.

Pozwolenie wodnoprawne (np.
dla lokalizacji obiektow w
obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodziq /
dtugotrwate obnizenie poziomu
zwierciadta wody podziemnej /
wykonanie urzgdzeh wodnych)

rozwigzan

wykopu)

14. | Zgtoszenie wodnoprawne (np.

Zalezne od projektowanych

na odprowadzenie wod z

rozwigzan

Tabela 15: Opracowania geodezyjne i

kartograficzne

oraz geologiczne uzyskane

opracowane na potrzeby niniejszego opracowania
Lp. Nazwa dokumentu Nr dokumentu

1. Wypis z ewidenciji gruntow

Do uzyskania przed przystgpieniem do PB

Wyrys z ewidencji gruntéw

Do uzyskania przed przystgpieniem do PB

Do uzyskania przed przystgpieniem do PB

Mapa do celdw projektowych dla

2

3. Mapa zasadnicza

4 . o -
przedmiotowej inwestyciji

Do uzyskania przed przystgpieniem do PB

Stanowi zatgcznik do niniejszego

5. Opinia geotechniczna .
opracowania
Dokumentacja badania podtoza . .
6. gruntowego Do uzyskania przed przystgpieniem do PB
7. Projekt geotechniczny Zalezne od projektowanych rozwigzah
8. .Dc'>ku.men’roqo geologiczno- Zalezne od projektowanych rozwigzah
inzynierska
9. Dokumentacja hydrogeologiczna Zalezne od projektowanych rozwigzah

Tabela 16: Uzgodnienia i odstepstwa
Lp. Nazwa dokumentu

Uzgodnienie z rzeczoznawcg do

5 spraw przeciwpozarowych

budowlanego, technicznego i
wykonawczego

Nr dokumentu

Wymagane kazdorazowo na etapie projekiu

2. Ekspertyza PPOZ Zalezne od projektowanych rozwigzan
Uzgodnienie z rzeczoznawcg do Wymagane kazdorazowo na etapie projektu
3. spraw higieniczno-sanitarnych budowlanego, technicznego i
i bhp wykonawczego

Tabela 17: Zaopatrzenie w media i warunki realizacji przytqczy oraz ingerencji w sieci

Lp. Organ wydajgcy
1. Gminny Zaktad Ustug
Wodnych

Nazwa dokumentu

Warunki przytgczenia do sieci
wodociggowej

Do uzyskania

Status

2. (woda i kanalizacja)

Warunki przytgczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej

Do uzyskania

3. Warunki rozbudowy /
przebudowy sieci
wodociggowej

Zalezne od rozwigzan
projektowych
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4, Warunki rozbudowy / Zalezne od rozwigzan
przebudowy sieci projektowych
kanalizacyjnej

5. Warunki odprowadzenia wod Do uzyskania
deszczowych

6. Wtasciwa spotka Warunki przytqgczenia do sieci Nie dotyczy

gazowda gazowej

7. Warunki rozbudowy / Nie dotyczy
przebudowy sieci gazowej

8. Wtasciwa spotka Warunki przytgczenia do sieci Nie dotyczy

cieptownicza cieptowniczej

9. Warunki rozbudowy / Zalezne od rozwigzan
przebudowy sieci projektowych
cieptowniczej

10. Wtasciwa spdtka Warunki przytgczenia do sieci Do uzyskania

energetyczna elekiroenergetycznej

11. Warunki rozbudowy / Zalezne od rozwigzan
przebudowy sieci projektowych
elektroenergetycznej

12. Wtasciwy dostawca Warunki przytgczenia do sieci Do uzyskania

sieci teletechnicznej teletechnicznej

13. Warunki rozbudowy / Zalezne od rozwigzan
przebudowy sieci projektowych
teletechnicznej

14, W zaleznosci od Uzgodnienie lokalizaciji Zalezne od rozwigzan

potrzeb inwestycji w zblizeniu do sieci projektowych
wodnej / kanalizacji / gazowej
/ cieptowniczej / linii
elektroenergetycznej /
teletechnicznej

15. Warunki zabezpieczenia Do uzyskania
wtasciwych instalacji w
dziatce drogowej w zwigzku z
lokalizacjq zjazdu

16. Zgoda na wejscie w teren Do uzyskania
dziatki drogowej (mozliwe
istnienie umow
gwarancyjnych)

17. ZUDP Uzgodnienie lokalizacji sieci i Zalezne od rozwigzan
przytgczy w terenie dziatki projektowych
drogowej

18. Wody Polskie Informacija odnoénie urzadzeh | Zalezne od rozwiqgzan
wodnych w terenie inwestyciji projektowych

Tabela 18: Inne opracowania stanowigce potencjalne zagrozenie dla realizacji inwestyciji

Lp. Nazwa dokumentu
Inne obowiqzujgce w terenie inwestycji decyzje

1.

administracyjne
i zgtoszenia

Nr dokumentu

Brak informacji

Inne umowy obcigzajgce nieruchomosci objete

postepowaniem (stuzebno$é, najem, dzierzawa, uzyczenie)

Brak informacji
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3.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Os$wiadczenie o dysponowaniu nieruchomosciq na cele budowlane, wraz ze wskazaniem
podstawy do ztozenia powyzszego oraz niezbednymi petnomocnictwami, Zamawiajgcy
przekaze wykonawcy przy podpisaniu umowy.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projekiowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany realizowac przedmiot zamodwienia zgodnie zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, Polskimi Normami, spetniajgc w szczegdlnosci wymagania
Ustaw i przepisy Prawa:

a.

b.
C.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo Budowlane (t. . Dz.U. 2023
poz. 682)

Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizaciji. (Dz.U. 2015 poz. 1483)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projekiu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pbin. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcejbezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. nr 120, poz. 1126);
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
W sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021
poz. 410 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U 2021 poz. 2454)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz. U 2021 poz. 2458
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.). Dz.U. 2023 poz.
1752);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz.463);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych, (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz.U. 2022
poz. 1225);
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Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamdwieh publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057);
Rozporzqdzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. z 2010, nr 109, poz.719);

Pozostate Ustawy i Rozporzgdzenia, Przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy
zharmonizowane:

EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,

EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukciji drewnianych,

EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukciji murowych,

EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukciji aluminiowych.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzeh zapobiegawczych
Zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesé 1:
Postanowienia ogdine i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw - Czese 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesé 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkdw - Czesc 4.
Pompownie $ciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-10425:2019-09 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i odwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1. Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2:2012 PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2.
Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czeé¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektdw i
zagrozenia zycia.

PN-EN 62305-4:2011 PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10 PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzgdzenia elekiryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.
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PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$c 4- 41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przeciwporazeniowda.

PN-HD  60364-4-42:2011 PN-HD  60364-4-42:2011/A1:2015-01 PN-HD  60364-4-
42:2011/Ap2:2019-06 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4- 42. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-HD 60364-4-43:2012 PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 Instalacje elekiryczne
niskiego napiecia — Czes¢ 4- 43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa — Ochrona
przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4- 442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4- 443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$c 4- 444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektfromagnetycznymi

PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego — Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02 Instalacje elekiryczne
niskiego napiecia — Cze$¢ 5- 52: Dobdér i montaz wyposazenia elekirycznego -
Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5- 53:
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego — Odtgczenie izolacyjne, tqczenie i
sterowanie — Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-5-537:2017-01 PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019- 06 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5- 537: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Odtgczanie izolacyjne i tqgczenie.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5- 54: Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5- 56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenhstwa.

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6. Sprawdzanie.
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7- 701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-
703: Wymagania dotyczqgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i
kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 308 $2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne.
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3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

3.4.1 Kopia mapy zasadniczej
Nalezy wystgpi¢ o mape zasadniczg, mape do celdw projektowych, wypis i wyrys z ewidencji
gruntéw i budynkow.

3.4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych
Zatgczono do niniejszego opracowania

3.4.3 Inwentaryzacja zieleni
Gdy zajdzie taka koniecznos¢, nalezy wykonac szczegdtowq inwentaryzacje dendrologiczng
wraz z projektem gospodarki drzewostanem.
W opisie nalezy zawrze¢ wykaz elementdw, jakie powinna zawiera¢ dokumentacja w tym co
najmniej:

a) w czesci opisowej:

- opis warunkdéw siedliskowych w obszarze opracowania;

- podsumowanie i wnioski z przeglgdu zieleni, w tym opis i ocene stanu zasobdw
roSlinnych w obrebie inwestycji, uzupetniony dokumentacjg fotograficzng,
zestawienie iloSciowe zinwentaryzowanych egzemplarzy z podziatem na drzewa
i krzewy, zestawienia iloSciowe z podziatem na stan konkretnych egzemplarzy iinne;

- wramach projektu gospodarki drzewostanem wskazania do podjecia konkretnych
dziatah wzgledem konkretnych egzemplarzy np. do adaptacji, do pielegnacii, do
zabezpieczenia lub szczegdlnej ochrony na etapie realizacji inwestyciji, do
przesadzenia, do usuniecia ze wskazaniem przyczyny (z powoddw sanitarnych,
statycznych, z powodu regulacii zwarcia, z powoddw kompozycyjnych, z powodu
kolizji z infrastrukturqg);

b) w czesci tabelarycznej:

- nazwe gatunkowq (w jezyku polskim i tacifnskim), ewentualnie odmiane;

- parametry dendrometryczne (wysoko$¢, szeroko$¢ korony, obwdd pnia na
wys. 130 cm/pow. Krzewu w m2);

- dodatkowo dla inwentaryzacji: szczegdtowy opis stanu fitosanitarnego, opis stanu
zdrowotnego w skali: dobry, sredni, zty, informacje o obecnosci gniazd ptasich,
mrowisk, w szczegdlnosci informacje o obecnosci gatunkédw chronionych roslin,
zwierzgt i grzybdéw, uwagi dodatkowe;

- dodatkowo dla projektu gospodarki drzewostanem: kategorie przeznaczenia,
informacje o koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnej na usuniecie.

Czes¢ graficzng dokumentacji nalezy wykonywac¢ w skali 1:500 lub doktadniejszej, wskazad
granice  opracowania, lokalizacje rodlin z  czytelnym  oznaczeniem  numeru
inwentaryzacyjnego, srednice koron, lokalizacje pni.

3.4.4 Dane dotyczqce zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska

Obiekt nie bedzie wytwarzat zadnych zanieczyszczehn atmosferycznych.

3.4.5 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciqzliwosci
Nie dotyczy
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3.4.6 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzqdzen technologicznych, a takie
wskazania zamawiajgcego dotyczqce urzqdzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki
i ewentualne uwarunkowania rozbiérek

Szczegdtowa inwentaryzacja obiektdw w  zakresie opracowania pozostaje po stronie
Wykonawcy.

3.4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
publicznych, kolejowych lub wodnych

Teren inwestyciji uzbrojony w media.

PFU nie obejmuje budowy i przebudowy sieci gazowych, cieplnych.

Nalezy dokona¢ w zakresie przebudowy kolidujgcych urzgdzen energetycznych oraz
teletechnicznych z nowo projektowanq infrastrukturg.

Obstuga drogowa istniejgcym zjozdem z drogi publiczne] powiatowe] — nawierzchnia do
remontu.

3.4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowq i jej
przeprowadzeniem
Ogodlne zasady wykonania robét

a. Przedmiot zamodwienia musi zostaé zaprojektowany i zrealizowany zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

b. Obowigzkowe jest dokonywanie przez Wykonawce uzgodnien proponowanych
rozwigzan z Zamawiajgcym na etapie przygotowania koncepcji a nastepnie projektu
budowlanego i  fechniczno-wykonawczego oraz biezgce  informowanie
Zamawiajgcego o postepie prac.

c. Poza terenem budowy Wykonawca moze korzysta¢ z dowolnych srodkdw transportu,
natomiast na obszarze realizacji inwestycji (na terenie Zamawiajgcego) Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczyé drogi fransportowe, infrastrukture oraz zieleh, w tym
drzewa przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

d. Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny umozliwiac
spetnienie wymogdw okreslonych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jednolity- Dz. U. z 2016 r. poz. 290.) oraz powinny by¢ dopuszczone do obrotu
zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity-
Dz. U.z2014r. poz. 883).

e. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu,
gdy bedg potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojqg jakose, witasciwosci i przydatnosé do przeprowadzenia robdt oraz
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

f.  Odbidrrobdét odbedzie sie na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca robét jest
zobowigzany do petnego przestrzegania warunkdw technicznych wykonania i odbioru
robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy w szczegdlnosci zgda od
Wykonawcy zgtaszania kazdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

g. Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien zapoznal sie z przedmiotem
zamowienia, lokalizacjg, charakterystykg i zakresem robdt na podstawie wizji lokalne;.
Fakt ten powinien zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu z dwudniowym wyprzedzeniem
i potwierdzony na pismie (skan pisma przestanego drogqg elektroniczng). Wykonawca
przystepujgcy do przetargu powinien dokonac¢ niezbednych analiz i sprawdzen,
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w celu zapewnienia jednoznacznosci sktadanej oferty zardbwno w zakresie technicznej

wykonalnosci, cenowym, jak réwniez w zakresie terminu wykonania zamadwienia.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu
sktadania ofert zmodyfikowac tre$¢ niniejszego PFU jako czesci sktadowej specyfikaciiistotnych
warunkdw zamoéwienia (SWZ). Kazdg dokonang w ten sposdb modyfikacje Zamawiajgcy
przekaze niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazat SWZ, a jezeli specyfikacja
zostata udostepniana na stronie internetowej, zamiesci jg takze na tej stronie. Modyfikacje sqg
kazdorazowo wigzgce dla Wykonawcow.
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z prosbg o udzielenie wyjasnien tresci
niniejszej PFU. ProSbe takg nalezy sformutowac na pismie i przekaza¢ Zamawigjgcemu
w terminie okre$lonym w ustawie Prawo zamodwien publicznych.
Godziny prac szczegdlnie ucigzliwych powinny by¢ ustalane z Zamawiajgcym. Dla potrzeb
zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcqg i prowadzenia kontroli wykonywanych prac oraz
dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje wyznaczenie osoby upowaznionej do
zarzqdzania realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Zamawiagjgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Agraria sp. z 0.0. Urzgd Gminy Fredropol
ul. Marii Konopnickiej 6 Fredropol 15

00-941 Warszawa 37-734 Fredropol
www.agrapool.pl www.fredropol.pl

81



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA SZKOtY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU

82

Agraria sp. z 0.0. Urzgd Gminy Fredropol
ul. Marii Konopnickiej é Fredropol 15

00-941 Warszawa 37-734 Fredropol
www.agrapool.pl www.fredropol.pl



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA SZKOtY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU

IV. ZASTRZEZENIA

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat przygotowany dla Przedsiewziecia pod nazwg
+BUDOWA SZKOLY PUBLICZNEJ WE FREDROPOLU" zgodnie z jego zakresem.

Opracowanie zostato wykonane przez Wykonawce - Agraria sp. z 0. 0. zgodnie z dostepng
wiedzg techniczng. Poniewaz rynek, a wraz z nim stosowane rozwigzania fechniczne,
technologiczne, organizacyjne jak réwniez koszty budowy i eksploatacii ulegajg dynamicznym
zmianom, wymaga to od kazdego uzytkownika, korzystania z niniejszego opracowania
w okresie jego przydatnosci czasowej. Dokument zostat opracowany w lutym 2024 roku
zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, na podstawie dostepnych w tym czasie
wersji dokumentdw programowych i strategicznych oraz danych i dokumentdéw dotyczgeych
planowanego  przedsiewziecia, ktére  zostaty udostepnione  Wykonawcy  przez
Zamawiajgcego, a takze analiz wtasnych wykonanych przez Wykonawce w okresie realizacji
Umowy. Wykonawca nie odpowiada za pdzniejsze zmiany stanu faktycznego lub prawnego,
ktére mogtyby mieé wptyw na Przedsiewziecie.

Wykonawca wypetniajgc obowigzek jasnego i precyzyjnego okreslenia przedmiotu
zamoOwienia wskazatl w opracowaniu standardowe okreslenia techniczne, ktére sq zwykle
vzywane w danej dziedzinie i zrozumiale dla wszystkich oséb zawodowo trudnigcych sie
dziatalnosciq w danej branzy. Wykonawca dochowat zasady okreslenia kluczowych
parametrow w sposéb obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie wskazat takze
nazw wtasnych producentdéw, klauzul, ktére wskazywalyby znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego producenta lub dostawce, by nie doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw. Wszelkie
materiaty, urzgdzenia lub produkty wskazane w niniejszym opracowaniu w formie opisowej lub
na wizualizacjach, zdjeciach i rysunkach nalezy traktowaé jako poglgdowe. Prezentowane w
opracowaniu materialy wizualizacyjne sq wtasnosciq Wykonawcy Ilub pochodzq z
ogdlnodostepnych zrédet (Licencje Creative Commons). Wykonawca opisal materiaty,
urzgdzenia lub produkly poprzez podanie odpowiednich granicznych minimalnych
parametréw, cech technicznych i jakosciowych, ktérych oczekuje sie na etapie
wykonawczym, a ktére stuzyé majq takie przez swoj opis w przygotowaniu oferty przez
potencjalnego wykonawce jak roéwniez odzwierciedlajqg potrzeby i zalozenia oraz
oczekiwania Zamawiajgcego, dotyczgce rozwigzan nie gorszych niz zalozone
w opracowaniu. Parametry nie ujete w opracowaniu nalezy przyjmowaé w oparciv
o przepisy ogdélne. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu uzycia w opracowaniu
przekazanych przez Zamawiajgcego niewlasciwych danych lub informacji dotyczgcych
planowanego przedsiewziecia.

Opracowania przygotowane w ramach Umowy powinny by¢ wykorzystywane jedynie zgodnie
z celem ich opracowania. Wykonawca nie odpowiada za stosowanie dostarczonych w
ramach Umowy materiatéw niezgodnie zich celem. Z uwagi na fakt, ze dostarczone materiaty
w ramach Umowy zostaty przygotowane dla konkretnego przedsiewziecia i zgodnie z jego
zakresem, nie powinny by¢ uzywane lub stosowane dla innych przedsiewzie¢ bez
przeprowadzenia niezaleznej weryfikacji celem oceny ich przydatnosci do nich. Wykonawca
nie przyjmuje odpowiedzialnoscilub odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwigzku z uzyciem
materiatdw sporzgdzonych w ramach Umowy niezgodnie z ich przeznaczeniem. Jakakolwiek
osoba uzywajgca lub postugujgca sie dokumentami sprzecznie z niniejszymi zastrzezeniami
zgadza sie chroni¢ Wykonawce przed jakgkolwiek stratg lub szkodg wyniktg z tego tytutu.
Wykonawca nie akceptuje odpowiedzialnosci ani odpowiedzialnosci odszkodowawczej w
stosunku do jakiejkolwiek innej strony niz Zamawiagjgcy.
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V. ZALACINIKI

Zatgcznik nr 1 — Czesc rysunkowa
Zatgcznik nr 2 — Kosztorys
Latgceznik nr 3 — Wersja elekironiczna
- 3.1 Czes¢ rysunkowa
- 3.2 Kosztorys
- 3.3 Geologia
- 3.4 Warunki zaopaftrzenia w media
- 3.5 Ekspertyza istniejgcych fundamentdw z rzutami przyziemia
- 3.6 Wyposazenie
- 3.6.1 Wyposazenie — tfechnologia kuchni
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