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Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu stanowi jednostke organizacyjna
Powiatu Wielunskiego.

SPZ0Z w Wieluniu jest wieloprofilowym podmiotem leczniczym, udzielajgcym Swiadczen
zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Program funkcjonalno — uzytkowy ,PRZEBUDOWY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRACOWNI
CYTOSTATYCZNEJ w Wieluniu” stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych. Stanowi podstawe do przygotowania oferty, opracowania dokumentacji projektowej
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, a nastepnie wykonania
wszelkich robét budowlano-instalacyjnych i przekazania zadania Zamawiajgcemu do uzytkowania.

1. CZESC OPISOWA
1. OGOLNY OPISPRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamodwienia

Niniejsze opracowanie tj. program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stanowi zatgcznik do SIWZ na
wykonanie zamdwienia publicznego przebudowy wentylacji mechanicznej pracowni cytostatycznej
Szpitala Powiatowego w Wieluniu w formule ZAPROJEKTUJ i WYBUDULJ.

PFU odnosi sie planowanego zakresu zamowienia tj.

- wymiany centrali wentylacyjno — klimatyzacyjnej nawiewno — wywiewnej na nowg z odzyskiem
ciepta o sprawnosci temperaturowej co najmniej 79,5%,

- dostosowania istniejgcych kanatéw wentylacyjnych (adaptacja istniejgcego systemu nawiewno —
wywiewnego z ewentualng przebudowg, wymiang wyeksploatowanych elementéw uktadu)

- demontazu i utylizacji istniejgcego uktadu nawiewno — wywiewnego;

- montazu agregatu chtodniczego;

- montazu AKPIA (aparatury kontrolno — pomiarowej i automatyki)

- uruchomienia i regulacji wentylacji wraz z niezbednymi pomiarami skutecznosci dziatania wentylacji
mechanicznej.

PFU obejmuje ustalenia i wymagania w zakresie sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz
wykonania robét budowlanych i ich odbioru.

Przedmiot zamoéwienia wykona¢ w terminie do:

- w zakresie dokumentacji projektowej — wielobranzowego projektu wykonawczego w terminie 4
tygodni od dnia podpisania umowy;

- w zakresie przebudowy i adaptacji istniejgcych kanatéw wentylacyjnych w terminie 4 tygodni od
dnia podpisania umowy;

- w zakresie wymiany central wentylacyjnych / klimatyzacyjnych i montazu agregatu chtodniczego w
terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy;

Zamawiajgcy wskazuje, by Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej oraz zdobyt
wszelkie informacje, ktore mogg by¢ niezbedne do przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania
przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci w zakresie sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci
dokumentacji przetargowej, a takze zapoznania sie z dokumentacjg techniczng, bedaca w posiadaniu
Zamawiajgcego.

Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy umozliwi potencjalnym Wykonawcom wstep na teren inwestycji w uzgodnionym
terminie, zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ.

Zamawiajgcy informuje, Zze roboty budowlane w zakresie wymiany urzadzen wentylacyjnych i
adaptacji istniejgcych systemow kanatowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa nie
wymagajg dla ich realizacji decyzji wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Jezeli z przekazanej dokumentacji projektowej wynika¢ bedzie konieczno$é¢ pozyskania pozwolenia




wymaganego przepisami Prawa Budowlanego, Zamawiajgcy wystapi o jego uzyskanie, zezwalajac
rownoczesnie na prowadzenie robot nieobjetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia.

Zamawiajgcy jest w posiadaniu dokumentacji projektowej technologii przygotowania lekow
cytostatycznych w aptece szpitalnej przy ul. Szpitalnej 16 w Wieluniu — data opracowania 09.2014r.
Dokumentacja projektowa wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej winna by¢ opracowana z
uwzglednieniem zapisow Ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia Dz. U. z 2024r. poz. 686.

1.2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek Szpitala wybudowany w technologii tradycyjnej w latach powojennych.
Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej, otynkowane obustronnie. Stropy
monolityczne wylewane ze szlichtg cementowg wykoriczone w zaleznosci od pomieszczen. Pokrycie
dachowe z blachy. Stolarka okienna i drzwiowa z PVC.

Realizacja inwestycji odbywad sie bedzie w Wieluniu przy ul. Szpitalnej 16 na dziatkach nr ewid.
30/13, obreb 13.

Budynek zostat wzniesiony dla potrzeb szpitalnych i jest uzytkowany catorocznie.

W wyniku wykonania zatozonych robét budowlano - instalacyjnych nie zmieni sie funkcja obiektow i
ich przeznaczenie. Zaden ze wskaznikéw powierzchniowo — kubaturowych nie ulegnie zmianie.

1.3. Rozwiazanie programowo — funkcjonalne obiektu pracowni

Zakres zamodwienia obejmuje wymiane i montaz urzadzen wentylacyjno — klimatyzacyjnych w
pracowni przygotowania lekow cytostatycznych w aptece szpitalnej na poziomie parteru budynku.

W pracowni sporzgdzane sg leki onkologiczne dla indywidualnych pacjentow.

Powierzchnia pomieszczer wytwarzania lekdw cytostatycznych 88,31 m>.

Leki cytostatyczne przygotowywane bedg przez pracownikdéw apteki szpitalnej. Przygotowanie lekdw,
bedzie odbywato sie w wydzielonym zespole pomieszczen.

Baza lokalowa i wyposazenie techniczne pracowni cytostatykéw (zwanej dalej pracownia)
wchodzacej w sktad apteki szpitalnej musi gwarantowac:

- prawidtowe warunki do przygotowania leku jatowego;

- petne zabezpieczenie pracownikéw fachowych i pomocniczych pracowni oraz srodowiska pracy
przed kontaminacjg substancjami farmakologicznie czynnymi wchodzgcymi w sktad lekéw
onkologicznych.

Baza lokalowa musi sktada¢ sie z ciggu pomieszczen pofaczonych Sluzami osobowymi
umozliwiajgcymi przeptyw personelu i sluzami materiatowymi umozliwiajgcymi przeptyw materiatéw,
z wyznaczeniem nie krzyzujgcych sie drég czystych i brudnych.

1.4. Pracownia cytostatykow - wytyczne

Pomieszczenia pracowni muszg by¢ wyposazone w system wentylacji wymuszonej nawiewno —
wywiewnej z takim zbilansowaniem nawiewu z wywiewem, aby uzyskac:

- minimum 2 x wymiane powietrza w ciggu godziny w czasie gdy w pomieszczeniach pracowni nie sg
wykonywane zadne czynnosci oraz minimum 20 x wymiane powietrza w ciggu godziny w sytuacji gdy
pomieszczenia pracowni sg przygotowane do pracy oraz w trakcie wykonywania czynnosci
pomocniczych i technologicznych zwigzanych z przygotowaniem lekéw onkologicznych dla
indywidualnych pacjentow.

- nadci$nienie powietrza rzedu 10 Pa w pomieszczeniach pracowni o wyzszej klasie czystosci
mikrobiologicznej w stosunku do pomieszczen pracowni o nizszej klasie czystosci mikrobiologicznej,
dla zagwarantowania odpowiedniego przeptywu powietrza w sytuacji otwarcia $luzy osobowej czy
okienka w $luzie materiatowej tj. z pomieszczenia o wyzszej klasie czystosci mikrobiologicznej w
kierunku pomieszczenia o nizszej klasie czystosci mikrobiologicznej, celem petnego zabezpieczenia
pomieszczenia o klasie czystosci mikrobiologicznej wyzszej.

- na koncach kanatéw wymuszonej wentylacji nawiewnej muszg by¢ zainstalowane filtry
mikrobiologiczne gwarantujgce wymagang dla poszczegdlnych pomieszczed pracowni czystosé
mikrobiologiczng ttoczonego powietrza.



Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego (dane zaczerpnieto z dokumentacji projektowej
sporzadzonej 09.2014r przez Studio Projektowe, Poznan, ul. Dtugosza 32 — projekt technologiczny
pracowni przygotowania lekow cytostatycznych w aptece szpitalnej (zasoby SPZ0Z)
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1.5. Zakres zamoéwienia

- Opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji nawiewno — wywiewnej z klimatyzacjg wraz z
obliczeniami wymaganego sprezu dyspozycyjnego, zyskéw ciepta dla ukfadu nawiewno -
wywiewnego;

- Wymiana i dostosowanie istniejgcego uktadu wentylacyjnego wyposazonego w: klimatyzator
kanatowy, wentylator kanatowy wspomagajacy, wymiennik ciepta (rekuperator), nagrzewnice
kanatowa, kasety filtracyjne.

Parametry istniejgcego rekuperatora:

- nawiew: 830m3/h, wywiew: 830 m3/h.

- Producent: TYWENT

- Typ: B3B - WX60

- Sprez dyspozycyjny: 300 Pa

- Moc elektryczna: 0,31 kW

- masa: 34 kg

Zamawiajgcy wymaga wykonanie i dobranie urzagdzen zapewniajgcych:

- zainstalowanie uktadu automatyki na potrzeby pracowni cytostatycznej;

- zapewnienia wilasciwego wydatku przy wymaganym sprezu dyspozycyjnym zapewniajagcym
pokonanie oporéw potréjne;j filtracji powietrza;

- utrzymania statego wydatku i zadanej temperatury;

- wykonanie robét ogdélnobudowlanych (odtworzenia sufitéw podwieszonych), wykonanie ew.
niezbednych przeku¢ w scianach;

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego uktadu wentylacyjnego.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMOWIENIA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej jest zobowigzany do sporzadzenia:

- wielobranzowego projektu wykonawczego;

- kosztorysu robot;

- harmonogramu robét;

- dokumentacji powykonawczej.

Nowy uktad wentylacji nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

- wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemow wentylacji i klimatyzacji dla



podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ leczniczg,

- PN — polskich norm regulujgcych warunki projektowania i wykonania wentylacji i klimatyzacji.

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.1. Wielobranzowy projekt wykonawczy

Wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego nalezy poprzedzic wykonaniem
inwentaryzacji i oceng stanu istniejgcego uktadu wentylacyjnego.

Inwentaryzacje sporzadzi¢ w formie szkicowej obejmujacej przebieg catego uktadu w tym miejsca
uzbrojenia kanatéw w urzgdzenia techniczne.

Ocene stanu istniejgcego nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w odniesieniu do poszczegdlnych
elementdow uktadéw wentylacyjnych.

Inwentaryzacja wraz oceng stanowi element projektu wykonawczego.

Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie muszg spetnia¢ aktualne warunki techniczne, byé
rozwigzaniami optymalnymi pod wzgledem funkcjonalno — uzytkowym, odpowiadaé aktualnym
praktykom inzynieryjnym i gwarantowac diugotrwatg bezusterkowg eksploatacje, niskie koszty
obstugi i eksploatacji.

Rozwigzania przebudowy sytemu wentylacji nalezy uzgodnié:

- w zakresie higieniczno-sanitarnym,

- w zakresie pozarowym, bezpieczenstwa i higieny pracy

Projekt wykonawczy wykona¢ w formie opisowe;j i graficznej:

- w czesci opisowej nalezy zawrze¢ podstawowe dane techniczne i technologiczne w zaktadanych
rozwigzaniach wraz obliczeniami, zestawieniem urzadzen,

- w czesci graficznej nalezy zawrzec rysunki — rzuty, przekroje, schematy- umozliwiajgce jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robdt, uwarunkowan realizacyjnych i doktadnej lokalizacji wszystkich
elementow przebudowywanych uktadéw wzgledem elementéw konstrukcyjnych; rysunki winny by¢
sporzadzone w skali uwzgledniajgcej specyfike robdt, z wyjasnieniami opisowymi odnoszgcymi sie do
przyjetych rozwigzan materiatowo- konstrukcyjnych,

- wszystkie jednostki miary na rysunkach, w opisach technicznych, wykazach podawane bedg w
systemie Sl (zgodnie z 1SO),

- prace projektowe nalezy wykonaé w terminie opisanym w SIWZ,

- dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim, opatrzona klauzula o kompletnosci i
przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

- wielobranzowy projekt wykonawczy nalezy sporzadzi¢ 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz
po 1 egzemplarzu w wers;ji elektronicznej w formacie edytowalnym i PDF,

2.2. Kosztorys robot

Kosztorys robdt winien by¢ opracowany na bazie dokumentacji projektowej i oferty Wykonawcy.
Sumaryczna wartos¢ robot budowlanych wynikajgca z opracowanych kosztorysdw nie moze byc
wieksza od wartosci oferowanej przez Wykonawce za wykonanie ,przebudowy wentylacji”.
Sporzadzony metodg uproszczong wg formuty Wk =5 ij e cj.

Wyliczone jednostki robdt jednorodnych (ij) winny by¢ podane w uktadzie obiektowym i
rodzajowym oraz scalone wraz z ich cenami jednostkowymi (cj) uwzgledniajgcymi wartosc¢
robocizny, materiatow i pracy sprzetu,

Kosztorys robét nalezy opracowaé w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w
wersji elektronicznej w formacie pdf,

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé, w swoich zasobach, posiadanie kosztorysu
szczegdtowego, do ewentualnego wykorzystania w przypadku koniecznosci wprowadzenia robot
zamiennych lub dodatkowych (nieprzewidzianych dokumentacjg projektows).



2.3. Harmonogram robét winien by¢ sporzadzony z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej- wielobranzowego projektu budowlanego. Przy przygotowaniu
harmonogramu nalezy uwzgledni¢ zapewnienie ciggtosci pracy szpitala.

Roboty budowlano — instalacyjne generalnie bedg mogty by¢ prowadzone w godzinach 7-17, w dni
powszechne od poniedziatku do soboty.

2.4. Warunki odbioru prac projektowych

- Zamawiajacy - w terminie 3 dni roboczych - akceptuje -wielobranzowy projekt wykonawczy/
harmonogram robdét - lub zgtasza uwagi wyznaczajgc termin lub sposdb usuniecia —rozwigzania
whiesionych uwag.

W trakcie odbioru projektu sprawdzana bedzie kompletnosé projektu w szczegdlnosci w zakresie:

- rozwigzan technicznych dla catosci zamierzenia inwestycyjnego tak w zakresie wentylacji jaki i
elektryki, automatyki, kwestii ogélnobudowlanych;

- parametréow obliczeniowych, zestawienia urzadzen i elementéw przebudowy kanatéw, wytycznych
wykonania centrali;

- dotgczenie dokumentu przeniesienia catosci praw autorskich,

- odbidr zaakceptowanej dokumentacji zostanie potwierdzony protokotem odbioru.

- Kosztorys robdt nalezy wykonaé nie pézniej niz w terminie 7 dni po odbiorze wielobranzowego
projektu wykonawczego.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMOWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE

3.1. Warunki wykonania robét budowlanych - ogdlne
- roboty budowlano-instalacyjne prowadzone bedy zgodnie z wzajemnie uzgodnionym
harmonogramem robdt, na podstawie:

- zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego,

- przekazanej przez Zamawiajgcego decyzji wtasciwego organu administracji budowlanej
zezwalajacej na ich prowadzenie o ile obowigzek jej uzyskania bedzie wynikat ze sporzadzonej
dokumentacji projektowej,

- protokotu przekazania miejsca wykonywania robét, z chwilg podjecia ich realizacji,

- przed przystgpieniem do prac Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i uzytkownikiem szpitala
sposéb zabezpieczenn pomieszczen, ludzi i sprzetu. Przewidywane formy zabezpieczen to szczelne
$cianki — na stelazach samonosnych, dopuszczalne wypetnienie ptyty OSB, folia budowlana.

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczeristwa pracy, pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami,

- obowigzek zabezpieczenia robét i placu budowy spoczywa na Wykonawcy od momentu przekazania
miejsca budowy do odbioru protokotem koricowym,

- w trakcie realizacji budowy nalezy przestrzegac przepiséw BHP i ppoz,

- za stosowanie do pracy sprzetu ochrony osobistej odpowiada kierownik budowy.

- podmioty biorgce udziat w procesie inwestycyjnym muszg zachowac szczegdlng ostroznosé i
zapewni¢ bezpieczenstwo zarowno pacjentom jak i personelowi Szpitala.

- Wykonawca musi uwzgledni¢ codzienne, sprzatanie pomieszczen po wykonanych robotach
budowlanych oraz biezgce usuwanie zanieczyszczen, odpaddédw w wyznaczone miejsce na placu
zaplecza budowy.

- nieistotne zmiany w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego a
zaistniate w trakcie realizacji robot, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- konieczno$¢ wprowadzenia zmian nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, chyba,ze
zmiana dotyczy zakresu nie bedgcego przedmiotem zamdwienia,

- o ewentualnych zmianach istotnych nalezy bezwzglednie poinformowaé Zamawiajgcego, za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenie dokumentacji budowy w tym Dziennika Budowy w
sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.



- w Dzienniku Budowy, na biezgco dokonywane bedg wpisy na temat przebiegu robdét oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania prac budowlanych.

- Dziennik Budowy dostarczy Wykonawcy Zamawiajacy.

- Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia
niezbedne do wykonania opisanego zakresu robdt oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty i
czynnosci niezbedne do jego wykonania,

- uzyte materiaty muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane,

- montaz urzadzen Wykonawca musi dokona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
dostarczong przez producenta,

- przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta urzadzen oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie
wyszczegoblnionych dokumentacji projektowej a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do nich,

- Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchéw technologicznych wynikajacych z
zakresu robét, potwierdzajgcych osiggniecie zatozonych parametrow.

Rozruch centrali przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony
wytgcznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo -
rozruchowej. Przed rozruchem nalezy wykona¢ czynnosci przygotowawcze w tym dokonac
sprawdzenia poprawnosci i kompleksowosci  zainstalowanych i podtgczonych urzadzen do sieci
wentylacyjnej, wykonanych podtaczen instalacji elektrycznej, zainstalowani, okablowania elementéw
automatyki.

- Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolen koniecznych do samodzielnego
utrzymania wykonanego przedmiotu zmowienia przez Zamawiajgcego co nalezy potwierdzi¢
stosownym protokotem,

- protokdt z uczestnictwa w szkoleniu powinien zawiera¢: zakres szkolenia, czas jego realizacji oraz
imie i nazwisko osoby/ 0sdb przeszkolonych i osoby/osdb szkolgcych.

Osoby do szkolenia Zamawiajgcy wskaze w uzgodnieniu z uzytkownikiem szpitala z chwilg podjecia
roboét budowlanych.

- Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia okreslonych odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego.

4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robét. Bedg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace
minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie materiaty i
dostawy nalezy dostarcza¢ tgcznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W
przypadku materiatéw, ktére zgodnie z wymaganiami majg posiada¢ aprobate techniczng, kazda
dostawa takich materiatéw przyjdzie na plac budowy wraz z aprobatg potwierdzajgcg w sposdb
jednolity parametry takich materiatéw. Wyroby przemystowe bedg dostarczane wraz z aprobatami
wystawianymi przez producenta, poparte wynikami préb przeprowadzonych przez producenta.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego dopuszcza do uzycia materiaty posiadajgce atesty potwierdzajgce
ich catkowitg zgodno$¢ z wymaganiami umowy. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
parametréow z parametrami okreslonymi w dokumentacji - projekcie wykonawczym, materiaty takie i
urzadzenia sg odrzucane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ materiatéw uzytych do wykonania robdt z wymaganiami



dotyczacymi ich ilosci i jakosci.

4.2 Wymagania dotyczace centrali wentylacyjne;j

- Zgodnosc¢ z ErP 2016, 2018

- Spetnienie wymagan Rozporzadzenia Komisji UE nr 1253/2014;

- wykonanie higieniczne;

- stopien wycieku zewnetrznego przy -400Pa : max. 0,12%;

- stopien wycieku zewnetrznego przy +400Pa : max. 0,12%;

- Wewnetrzny wyciek przy 250Pa : max 2,00%;

- Wydatek powietrza nawiewanego/wywiewanego: 850 m>/h;

- Sprez dyspozycyjny powietrzna nawiewanego: min. 600 Pa;

- Sprez dyspozycyjny powietrzna wywiewanego: min. 250 Pa;

- Predkos¢ powietrza wewnatrz centrali: 1,11 m/s

- Grubo$¢ i rodzaj izolacji paneli centrali wentylacyjnej: wetna mineralna 60kg/m?, 45mm;

- Materiat panela wewnetrznego: stal galwanizowana 0,80;

- Materiat panela zewnetrznego: blacha z powtoka alucynkowsg;

- Profile centrali wentylacyjnej: Aluminium;

- Panele podtogowe i prowadnice centrali: stal nierdzewna 304;

- Filtr nawiewu wstepny: klasa M5;

- Filtr nawiewu: klasa F7;

- Filtr wywiewu: klasa M5

- Okna inspekcyjne: okragte o srednicy min. 185mm;

- Wymiennik ptytowy poprzeczny: Sprawnos¢ odzysku: min. 79,5%;

- Wanna ociekowa z stali nierdzewnej 304;

- Wentylator nawiewny: predkos$¢ obrotowa max. 3950 obr/min., klasa ochrony: IP55, klasa izolacji F,
moc elektryczna: 1,15 kW, prad: 1,9A, 3x400V / 50Hz, moc pobierana: 0,73kW, SFPv 2859 W/m?/s,
SFP 3092 W/m’/s;

- Wentylator wywiewny: predko$¢ obrotowa max. 3950 obr/min., klasa ochrony: IP55, klasa izolacji F,
moc elektryczna: 1,15 kW, prad: 1,9A, 3x400V / 50Hz, moc pobierana: 0,29kW, SFPv 1228 W/m?/s,
SFP 1228 W/m’/s;

- Chtodnica z bezposrednim odparowaniem: moc chtfodnicza: 7,92kW, predkosé przeptywu powietrza:
2,29m/s, czynnik chtodniczy: R32, lamele aluminiowe pokryte epoksydem;

- Nagrzewnica elektryczna: 3,0kW, 3x400V;

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
Wykonawca uzyje takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c
wykonywanych robdt oraz przy czynnosciach pomocniczych czy w czasie transportu, zatadunku,
wytadunku materiatéw czy sprzetu.

4.4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robor.

Transport urzadzen np. centrali wentylacyjnej, agregatu chtodniczego powinien odbywaé sie z
zachowaniem wytycznych producenta, co do sposobu utozenia i zatadunku oraz ilosci jednorazowo
transportowanej partii produktéw. Urzadzenia w trakcie transportu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Prace przetadunkowe urzgdzen oraz wyposazenia instalacyjnego nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig tak, aby nie doszto do ich uszkodzenia. Ewentualne sktadowanie nalezy zorganizowaé w
sposéb gwarantujgcy nie powstawanie odksztatcen i uszkodzen.

4.5. Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych
- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw zapewniajac



odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na
pismie do akceptacji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

Roboty budowlane podlegaja:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy, z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, wigczony do
dokumentacji powykonawcze;j.

- odbiorowi koicowemu.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika Budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

Do zawiadomienia o odbiorze Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé dokumentacje
powykonawczg sporzgdzong zgodnie z obowigzujgcymi przepisami za wytgczeniem protokotéw
badan i sprawdzen oraz protokotu z przeszkolenia pracownikédw uzytkownika.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.

Dokumentacja winna by¢ podpisana przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Odbioru koricowego Zamawiajgcy dokonuje z chwilg zakonczenia robdét budowlano- konstrukcyjno-
instalacyjnych i wykonczeniowych zgodnie z niniejszym PFU tacznie z wykonaniem prac
porzadkowych.

Podstawowym dokumentem 2z dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét Odbioru
Koncowego.

Czynnosci odbiorowe prowadzone bedg zgodnie PN-EN 12599:2013-04P, Wentylacja budynkéw -
Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.
W trakcie odbioru koncowego Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego dokona
sprawdzenia co najmniej:

- kompletnosci dokumentacji powykonawczej w zakresie uwzglednienia zmian w stosunku do
projektu, kompletnosci ,atestow certyfikatdw”; wykazu wbudowanych urzgdzenn wymagajacych
przegladéw serwisowych wraz ksigzkami serwisowymi oraz kopig umowy ,serwisowej”, instrukcji
uzytkowania i eksploatacji urzadzen tego wymagajacych; dokumentacji potwierdzajgca przeszkolenie
pracownikéw uzytkownika, dokumentacji z utylizacji urzadzen i odpadéw budowlanych,

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja projektowg i przekazang dokumentacjg
powykonawczg,

- sprawdzenia oznakowania urzgdzen oraz oznakowania przeptywu,

W trakcie odbioru koricowego Komisja odbiorowa uczestniczy w pomiarach:

- szczelno$ci przewoddéw wentylacyjnych (wykonany przed montazem elementéw koncowych
instalacji). Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normowym.

- parametrow powietrza wewnetrznego: temperatury i wilgotnosci wzglednej,

- strumienia objetosci powietrza nawiewanego, wywiewanego i recyrkulacyjnego we wszystkich
pomieszczeniach,

- poziomu dzwieku,

- kaskady cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniami (w przypadku pomieszczen, dla ktérych
wymagane jest nadcisnienie lub podcisnienie powietrza),

- badania czystosci kanatéw(w przypadku niezakonczenia robot budowlanych, czynnosci wykonane
zostang w terminie pdzniejszym, wzajemnie ustalonym),

- Wykonawca jest zobowigzany - na dzien odbioru - do posiadania polskich norm obejmujgcych w/w
zakres badan i sprawdzen odbiorowych.



Instrukcje uzytkowania i eksploatacji muszg by¢ opracowane w jezyku polskim i zawieraé
szczegbdtowe informacje na temat:

- zamontowanych urzadzen,

- konserwacji (okres, czas i zakres wykonywania konserwacji urzadzenia, uprawnienia oraz wymogi
dotyczace 0sdb przeprowadzajgcych konserwacije, plan przegladéw);

- serwisu i naprawy (procedure postepowania na wypadek awarii, warunki serwisu i naprawy w
czasie trwania okresu gwarancyjnego, warunki serwisu i naprawy po czasie trwania okresu
gwarancyjnego),

- zawarte w instrukcji zalecenia nie mogg by¢ sprzeczne z normami branzowymi i krajowymi.

- informacje dotyczace eksploatacji majg dokfadnie opisywaé czynnosci codziennej obstugi, z
doktadnym uwzglednieniem wszystkich trybdw pracy oraz programowania urzadzenia/systemu w
rym dziatania podczas uszkodzenia urzadzenia a przed zainicjowaniem czynnosci naprawczych.
Terminy wykonania ewentualnych robét poprawkowych (usuniecie usterek) wyznaczy Zamawiajgcy
w porozumieniu z Wykonawca.

5. ZAPLECZE BUDOWY

- Zaplecze budowy znajdowac sie bedzie na terenie szpitalnym w obrebie pracowni cytostatykow.
Podczas realizacji prac jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi uzytkownika, a w
przypadku powstania uszkodzenia dotozy wszelkich staran, aby naprawic szkode,

- wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami w zakresie,
zdrowia, bezpieczenistwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- Wykonawca zapewni, by personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych,

- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

- pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw bedg odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem
pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez Kierownika Budowy,

- osobiste wyposazenie ochronne pracownikéw Wykonawcy powinno by¢ dostepne na placu budowy
i uzywane stosownie do potrzeb.

Na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca pobierat bedzie energie elektryczng z
instalacji szpitala pod warunkiem, ze pobdr nie bedzie kolidowat z biezgcg pracg szpitala, a
Wykonawca opomiaruje we wtasnym zakresie pobdr energii lub rozliczy sie z Uzytkownikiem w innej
formie.

Wykonawca jest zobowigzany:

- przez caty okres trwania umowy utrzymywac tad i porzadek na terenie budowy i zaplecza,

- odpowiadac za teren zaplecza i plac budowy od daty protokolarnego przejecia az do chwili odbioru
koricowego oraz ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzgdzone osobom trzecim, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego,

- zabezpieczy¢ podwykonawcy dostep do medidw, korzystania z zaplecza budowy,

- koszt organizacji zaplecza i placu budowy oraz uporzadkowania terenu budowy a takze likwidacji
terenu zaplecza ponosi Wykonawca,

- likwidacji zaplecza budowy nalezy dokonaé¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego,

Wszelkie odpady powstate podczas prac budowlanych zostang przez Wykonawce poddane utylizacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty zwigzane z wtasciwg segregacjg, wywdzkg smieci
oraz ich utylizacja.

Po zakonczeniu robét, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu budowy i zaplecza, wtgczajgc w to
wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowania, narzedzia, rusztowania, materiaty, dostawy i
urzadzenia budowlane, ktére byty uzyte przez Wykonawce lub jego Poddostawcéw do wykonania
robat,



Jesli Wykonawca nie usunie odpadow, smieci i robdt tymczasowych lub tez nie zostawi porzadku na
powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wdéwczas Zamawiajagcy moze dokonac
usuniecia odpadéw, Smieci i odjgc koszty, ktdre ponidst w ten sposdb z wszelkich ptatnosci naleznych
Wykonawcy z tytutu zawartej umowy, jednakze Zamawiajgcy nie jest w zaden sposéb zobowigzany
do zaprowadzenia porzadku na placu budowy i zapleczu budowy.

Il. CZESC INFORMACYINA

- DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonanie robét nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynkéw. Projektowana inwestycja nie pogorszy
warunkéw nieruchomosci sgsiednich. Zakres robot opisanych niniejszym PFU nie zawiera
dodatkowe] przestrzeni, nie ma wplywu na dotychczasowy uktad przestrzenny najblizszego
otoczenia.

- OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na ktérej bedzie
realizowana inwestycja. Oswiadczenie Zamawiajgcego o dysponowaniu nieruchomoscig na cele
budowlane bedzie dotgczone do dokumentacji zezwalajgcej na prowadzenie robot budowlano-
instalacyjnych objetych niniejszym PFU.

- UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz.U.2019,p0z.1839

- PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy powszechnie obowigzujace, przepisy lokalne oraz
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas realizacji inwestycji.

Przywotane w niniejszym PFU przepisy nalezy stosowac zgodnie ze stanem prawnym obowigzujagcym
w trakcie sktadania oferty a takze w trakcie jej realizacji. Catos$¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie
z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi oraz zgodnie z polskimi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt. Jesli dla okreslonych robdt nie istniejg
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy
europejskie (EN).

W szczegdblnosci Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw wynikajgcych z nastepujacych aktéw
prawnych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225;

- Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemdéw wentylacji i klimatyzacji dla
podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ leczniczg” W-wa 2018;

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$é¢ leczniczg (Dz.
U. 2019, poz.595);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U.2021.1169 wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454,



- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
p0z.719z pdzn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Normy regulujgce warunki projektowania, wykonania i odbioru wentylacji i klimatyzacji w
szczegoblnosci:

- PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych.

- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

- PN-EN 12599:2013-04P, Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

UWAGA: Wykonawca nie jest zwolniony z stosowania jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy i
normy ktdra nie zostata wymieniona powyzej a jest wymogiem okreslonym przez prawo polskie.

IIl. CZESC GRAFICZNA

Zatacznik nr 1 - wyciag z dokumentac;ji szpitala z roku 2014

- rzut pracowni cytostatycznej — technologia — rys. nr 1

- rzut pracowni cytostatycznej — wentylacja — rys. nr 2

- opis techniczny do projektu technologicznego pracowni cytostatyczne;j.



