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1 CZESC OPISOWA.
1.1 Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji technicznej dla
zadania ,,Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej w m. Krynice od km 0+000,00 do km 0+880,00
wraz z przebudowg niezbgdnej infrastruktury technicznej” wraz z wykonaniem robo6t budowlanych i
oddaniem drogi do uzytkowania.

Wykonanie dokumentacji projektowej (zgodnej z =zapisami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury, z dnia 2 wrze$nia 2004r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego) obejmuje wykonanie:

- projektu wykonawczego,

- projektu budowlanego,

- projektu stalej organizacji ruchu,

- projektu czasowej organizacji ruchu,

- przedmiaru robot,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- innych tj. innych opracowan, projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych
odrgbnymi przepisami, koniecznych do nalezytego zrealizowania inwestycji.

Na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych w
ramach zadania nie planuje si¢ projektowania i budowy kanatu technologicznego.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w PFU jakie moga wystapi¢ w trakcie
opracowywania przez wykonawcg¢ projektu budowlanego i projektu wykonawczego z
uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, PFU, umowie nie beda powodowaty zmiany
kwoty ryczattowej oraz przedtuzenia realizacji inwestycji.

Parametry i iloSci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawieraja bezwzgledne
minimum robo6t do zaprojektowania i wykonania. Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaprojektowania i
wykonania mniejszych ilosci lub zmniejszenia parametrow nalezy uzyska¢ zgodg zamawiajacego.

Zamawiajacy przekazuje wraz z PFU projekt zagospodarowania terenu oraz przekroje
normalne jako material niewigzacy.

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518, z pézn zm.);

Roboty budowlane obejmuja:

- wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanych projektow,
- montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- oddanie drogi do uzytkowania.

Inne:

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta,



- Wpykonanie inwentaryzacji powykonawczej/mapa poinwentaryzacyjna, fotorejestracja pasa
drogowego, aktualizacja ksiazki drogi i ewidencji przepustow.
1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu i zakres robot
budowlanych
1.1.1.1 Opis stanu istniejacego
Poczatek opracowania przyjeto w km 04+000,00 na skrzyzowaniu z drogg gminng
Nr 105425B. Koniec opracowania przyjeto w km 0+880,00 w osi istniejgcej drogi. Droga gminna
przebiega przez teren zabudowany miejscowosci Krynice, na catej dlugos$ci posiada nawierzchnie
zwirowa zmiennej szerokos$ci 3,0-5,0 m wraz z poboczami zmiennej szerokos$ci.
Na catym odcinku drogi odwodnienie obywa si¢ na teren przylegty.
W pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujgca infrastruktura techniczna:
sie¢ wodociggowa,
sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ energetyczna.

1.1.1.2 Warunki geotechniczne
W ramach zadania wykonano badania geotechniczne istniejacego podtoza gruntowego

w celu okreslenia grupy nosnosci podtoza.

1.1.1.3 Ogélna charakterystyka terenu przyszlej inwestycji

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objetym prawna ochrong konserwatorska.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarach chronionych NATURA 2000 — Puszcza Knyszynska.

1.1.1.4 Struktura wlasnosci terenu
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach begdacych wlasnoscia Gminy Dobrzyniewo Duze
oraz na dziatkach pozyskanych pod budowg drogi.
Przedsiewziecie obejmuje dzialki stanowiace pasy drogowe projektowanych drég:
— obregb 0010 Krynice dz. nr ewid.: 208, 25/9, 209, 210, 44/19;
Jednostka ewidencyjna 200203_2 Dobrzyniewo Duze
Przedsiewzi¢cie obejmuje dzialki przeznaczone do podziatu:
— obregb 0010 Krynice dz. nr ewid.: 47/1, 47/2, 48/18;
Jednostka ewidencyjna 200203_2 Dobrzyniewo Duze
Celem przedsigwziecia jest uporzadkowanie przestrzeni, poprawa jej estetyki, stworzenie

ciggu komunikacyjnego dostosowanego do wymagan oraz aktualnych przepisow.



1.1.1.5 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres etapéw robot budowlanych

Zakres planowanego zagospodarowania drogi publicznej obejmuje:

L.

A G e

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

roboty geodezyjne pomiarowe,

ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,
wycinke drzew i zakrzaczenia,

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie robdt ziemnych wykopdw i nasypow,

usuniecie kolizji z istn. infrastruktura techniczna,

wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%
grub. 25cm na drodze gminnej i zjazdach,

wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
grub.20cm na drodze gminnej i zjazdach,

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 na drodze
gminnej,

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR na zjazdach,
wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 na drodze gminnej
i zjazdach,

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu cementowego AC 11S 50/70 na drodze gminnej
i zjazdach,

wykonanie nawierzchni poboczy,

wykonanie oznakowania pionowego,

wykonanie robot wykonczeniowych,

rozbiérka elementow bezpieczenstwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

Na etapie PFU przewidziano drzewa oraz krzewy do wycinki. Jezeli w trakcie realizacje okaze

si¢ taka koniecznos¢, uzyskanie pozwolenia na wycinkg drzew oraz krzewow lezy po stronie

Wykonawcy.

Podstawowe parametry techniczne drogi gminne;j:

klasa techniczna — D

predkos¢ do projektowania Vp — 30 km/h,

szerokos$¢ jezdni — 5,50 — 6,50 m,

spadek poprzeczny jezdni— 2,0 — 4,0 % (daszkowy/jednostronny)
szeroko$¢ pobocza — 0,75 m,

spadek pobocza — 4,0 — 8,0 %.

kategoria ruchu — KR 1.

Konstrukcja i technologia nawierzchni.

a)

przekroj nr 1 od km 0+000,00 do km 0+880.,00:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1 grub. 4cm,



e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1 grub. 5cm,
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm,
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym grub. 20cm,

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasek $redni, piasek gruby Iub

pospotka) o CBR>20% grub. 25cm.

b) na zjazdach szlakowych asfaltowych:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1 grub. 4cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1 grub. 5cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 20cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym grub. 20cm,

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasek $redni, piasek gruby Iub

pospotka)

Dopuszcza si¢ zmiany w zakresie w/w konstrukcji nawierzchni na etapie projektu
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego i przy zachowaniu pozostatych wymagan okreslonych w
PFU.

Przyjete powyzej rozwigzania konstrukcji nawierzchni nalezy traktowac jako koncepcyjne.
Projekt wszystkich konstrukcji nawierzchni powinien uwzglednia¢ wszelkie uzgodnienia, opinie,

decyzje oraz powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym.

Odwodnienie

Na catlym odcinku drogi gminnej odwodnienie nawierzchni projektuje si¢ poprzez
powierzchniowy sptyw wod opadowych na teren przylegty.

W przypadku koniecznos$ci, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, uzgodnien
oraz uiszczenie oplat, w tym oplaty za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/dokonania
skutecznego zgloszenia wodnoprawnego, lezy po stronie Wykonawcy.

Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym

W pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujgca infrastruktura techniczna:

- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ energetyczna.

Na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
w ramach zadania nie planuje si¢ projektowania i budowy kanatu technologicznego.

Nalezy opracowac¢ materiaty do wnioskoéw o wydanie warunkow technicznych usunigcia
kolizji (przebudowy) z istniejacg infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu. Na podstawie ww.
materiatow nalezy uzyska¢ od wiascicieli lub zarzadcow infrastruktury, warunki techniczne na

usunigcie kolizji.



Na etapie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego, nalezy wystapi¢ o
wydanie warunkow technicznych na budoweg, przebudoweg, zabezpieczenie i likwidacje sieci do
wszystkich wlascicieli/administratoréw sieci, a nastgpnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan
projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie beda powodowaly
zwigkszenia wynagrodzenia ryczattowego oraz terminu zakonczenia realizacji inwestycji.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w
aspekcie ich zasadnos$ci i zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami prawa przekazaé, wraz z opinig
projektanta w tej sprawie, zamawiajacemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowe;j akceptacji,
nalezy opracowac dokumentacje projektowa niezbgdng do uzyskania zezwolen na realizacj¢ i do
realizacji robot.

W przypadku nalozenia przez wiascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umoéw, regulujacych wzajemne zobowigzania z inwestorem, nalezy
uregulowa¢ wszelkie formalnos$ci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ do zaopiniowania projekty
umow przed podpisaniem przez zamawiajacego. Przedmiotowe projekty powinny uwzgledniaé
uwarunkowania wynikajace z obowigzujacego prawa, rozwigzan projektowych oraz wydanych w
sprawie przebudowy z rozbudowa drogi decyzji administracyjnych.

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji
oraz we wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.

Zalecenia szczegotowe dla wszystkich materialow i1 robdt wynikajace z nowo wydanych
warunkow badz aktualizacji wydanych juz warunkow nalezy opracowa¢ w formie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

W cenie ryczaltowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorow
instalacji i1 infrastruktury i koszty wymaganych odbiorow. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia do zamawiajagcego dokumentoéw odbioru koncowego przebudowywanego odcinka

instalacji i infrastruktury.

Organizacja ruchu

Wzdluz drogi gminnej objetej opracowaniem nalezy umie$ci¢ urzadzenia organizacji
i bezpieczenstwa ruchu speiniajace warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow
isygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z pézn. zm.) oraz inne obowigzujagce w tym
zakresie przepisy.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materialy
powinny zapewni¢ trwalo$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametréw (takich jak
widoczno$¢, odblaskowos¢) w calym okresie przewidzianym gwarancja. Wykonawca winien

opracowac projekt stalej organizacji ruchu dla zadania oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne opinie



i zatwierdzenie przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem.

Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym we wiasciwych aktach prawnych. Wielkosci i
parametry techniczne znakéw nalezy przyja¢ w dostosowaniu do kategorii drogi, przy ktorej beda
umieszczone.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,
wdrozenia i utrzymania w nalezytym stanie czasowej organizacji ruchu — przez caty okres trwania
robot budowlanych.

Wykonawca odpowiada na koszt wlasny za usunigcie wszystkich ewentualnych uszkodzen
(obiektow infrastruktury itp.) zlokalizowanych w obszarze oddziatywania robot, spowodowanych

dziataniami za ktore jest odpowiedzialny.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.1.2.1 Uwarunkowanie wynikajace 2z lokalizacji, uksztaltowania terenu i sposobu

zagospodarowania terenu

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarach chronionych NATURA 2000 — Puszcza
Knyszynska.

Na obszarze nie wystepujg inne tereny lub obiekty podlegajace ochronie, ustalone na
podstawie odrgbnych przepisow, w tym tereny gornicze, a takze tereny narazone na

niebezpieczenstwo powodzi oraz tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

1.1.2.2 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spelnia¢ dokumentacja
projektowa oraz realizacja robot

Wykonawca przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

a)  Wykonania wszelkich badan i pomiaréw niezbednych do opracowania projektow budowlanych
i wykonawczych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

b)  Uzyskanie wymaganych przepisami warunkow, opinii, zgod, uzgodnien, pozwolen i zezwolen.

c) Przygotowania odpowiednich dokumentow formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,
w imieniu Zamawiajacego, zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot, w oparciu
0 obowigzujace przepisy (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2020r. poz.
1333 z poézn. zm.), oraz (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych).

d) Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, z dnia 2 wrzesnia 2004r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego, dla wszystkich branz w formie plandéw rysunkéw lub innych



g)

h)
),
k)
)

p)

dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania. Projekty wykonawcze musza by¢
przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu, przed wdrozeniem ich do realizacji.

Opracowania i przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji projektu stalej organizacji ruchu wraz
z uzyskaniem jej zatwierdzenia.

Opracowania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z uzyskaniem jej
zatwierdzenia.

Opracowania 1 przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sporzadzonych w oparciu o aktualny standard
Ogolnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaklad Do$wiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKIiA na wszystkie elementy realizowanych
robét oraz opracowania przedmiaru robot, harmonogramu robot i harmonogramu platnosci;
Realizacji robot w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacj¢ projektows.
Wytyczenie zakresu robot w terenie przez uprawnionego geodete.

Prowadzenie pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.
Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarow ilosci wykonywanych robot.
Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢ umowg, ofertg, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoty odbioru robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, tabele elementow rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa,
protokot przekazania placu i terenu budowy, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatdow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci
materiatdow, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacjg
powykonawcza przyjeta do zasobu geodezyjnego, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru
przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub administratorow,
potwierdzenie zakonczenia robot, oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami.

W razie koniecznosci Wykonawca powinien zapewni¢ przeniesienie zabytkow matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego
oraz nadzoru ornitologa w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow.

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wlasciwego
zasobu geodezyjnego.

Przygotowanie materiatdéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem.

Realizacja powyzszego zakresu prac musi zosta¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy

(w szczegodlnosci przepisow Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego odpowiednie

doswiadczenie i1 potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

i doswiadczeniu zawodowym.



Wykonawca zamowienia w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego propozycje rozwigzan
oraz uzyskane warunki techniczne na przebudowg/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu od wiascicieli
lub uzytkownikéw kolidujacej z planowanymi robotami, sporzadzi niezbedng dokumentacje projektowa
i uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej. Dokumentacja projektowa bedzie podstawa do uzyskania
zgloszenia, ew. pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy ustanowi Nadzor Inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych

zadaniem.

1.1.2.3 Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji zaproponowanych rozwigzan
projektowych
Wykonawca na poszczegélnych etapach wykonywania dokumentacji powinien uzyskaé
akceptacje zamawiajacego odnosnie zastosowanych w projekcie rozwigzan (rozplanowania

przestrzennego, formy, uzytych materiatow, itp.).

1.1.2.4 Uwarunkowania terminowe

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postgpu prac projektowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram prac projektowych. Wykonawca zobowiazany jest do
przedtozenia pierwszego harmonogramu w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy.
W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

a) poszczegodlne elementy opracowan projektowych,

b) kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegdlne elementy opracowan

projektowych.

Wykonawca bedzie wykonywatl aktualizacj¢ Harmonogramu prac projektowych na kazde

zadanie Inwestora i na wlasny koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu przez Inwestora nie zwolni

Wykonawcy od zobowigzan Umowy.

1.1.3  Ogélne wlasciwos$ci funkcjonalno - uzytkowe

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbgdnych prac do prawidtowego
wykonania przebudowy drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza spelnia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkow uzytkowych

zgodnych z przeznaczeniem.
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,
- wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
- wynikami opracowan wtasnych,
- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

- uzgodnieniami prac projektowych z Zamawiajacym.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot 1 iloSci podane
w  programie  funkcjonalno-uzytkowym sa  orientacyjne 1 mogg ulec  zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz
zastosowanych rozwigzan projektowych.

Szczegolowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, pomiary, itp., ktore bgdg niezbedne do opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ bez dodatkowego

wynagrodzenia.

1.2  Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
1.2.1 Wymagania dotyczace zawarto$ci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace
w skfad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztow dla poszczegdlnych branz
w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Roboét. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spelnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajgcego

wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wlasciwych organow.

1.2.1.1 Mapa do celéw projektowych
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przyjecia do zasobow geodezyjnych mapy do

celow projektowych w skali 1:500 obejmujaca swoim zakresem catos¢ zamierzenia.

1.2.1.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacje¢ projektowa nalezy opracowa¢ w podziale na projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy jesli bedzie to konieczne dla catosci zamierzenia. Projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy musza zawiera¢ wszystkie branze, jakie beda wynikac z zakresu projektu.

Projekt budowlany powinien zawieraé:
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- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow
projektowych,

- projekt architektoniczno — budowlany,

- projekt techniczny,

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, ktérych obowigzek dofaczenia wynika z

przepisow odrgbnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

— cze$¢ opisowa (opis techniczny dla poszczegoélnych branz, obliczenia konstrukcyjne jesli beda
wymagane, zestawienie materialow);

— czg$¢ rysunkowa (projekt zagospodarowania terenu, szczegotowe rysunki z rozwigzaniami
technicznymi dla poszczegolnych branz);

— kalkulacja kosztow inwestycji z podziatlem na branze, z podaniem sktadnikéw cenotworczych;

— szczegotowa specyfikacje techniczng obejmujaca swoim zakresem wszystkie roboty zwigzane

z wykonaniem planowanego przedsigwzigcia.

1.2.1.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
W sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja
geodezyjna wykonanych obiektow.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw (jesli jest wymagany) w celu zlozenia

wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.2.1.4 llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 4 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 4 egz.

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 2 egz.
- projekt statej i czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na
ptycie CD, DVD lub pamigci przenosnej w formacie plikbw PDF i DWG (AutoCad) Iub
kompatybilnym.

Poza tym Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest

potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.
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1.2.1.5 Inne ustalenia

Wykonawca dolaczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostal on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystgpowania w jego
imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Projekt przed zlozeniem na pozwolenie na budowe (ZRID)/zgloszeniem musi zostaé
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwila potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021r. poz. 1062).

1.2.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1.2.2.1 Ogoélnie wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka

budowlang.

1.2.2.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (ST)

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot dla poszczegolnych rodzajow prac oraz przedmiary robot.

W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami obowiazujacymi.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma

rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

1.2.2.3 Ogoélne zasady wykonania robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:
— jako$¢ wykonania zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno -

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacja techniczng producentow,
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— zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora

Nadzoru,

— jakos$¢ zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie terenu budowy,

— ochrone srodowiska w czasie wykonania robot,
— ochrong przeciwpozarows,

— ochrone¢ wlasnosci publicznej i prawnej,

— Dbezpieczenstwo i higieng pracy,

— ochrong i utrzymanie robot,

— stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.2.2.4 Rodzaje robdét, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robét
a) Przebudowa drogi gminnej
Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:
e szeroko$¢ jezdni— 5,50 — 6,50 m,
e przekroj — szlakowy,
e spadek poprzeczny jezdni — 2,0 — 4,0 % (daszkowy/jednostronny)
e szeroko$¢ pobocza — 0,75m,
e spadek pobocza — 4,0 — 8,0 %.
Wykonanie przebudowy drogi gminnej obejmuje:
o zdjgcie warstwy humusu $red. grub. 20cm,
e wykonanie robot ziemnych wykopdw i nasypow,
e wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%
grub. 25¢m,
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e wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
grub.20cm,
e wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30,
e wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70,
e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118 50/70,
e wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. 9 cm.
Orientacyjna wielkos¢ robot:
e nawierzchnia z betonu asfaltowego — ok. 4951,50 n’,

e pobocza—ok. 1 148,0m’,

b) Przebudowa zjazdow
Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego
o Szerokos¢ zjazdow: 4,0 - 5,0m,
e  Szerokos$¢ poboczy zjazdow: 0,75m,
e Promienie wyokraglajace: R=3-5 m,
e Pochylenie poprzeczne zjazdow: 2x2% lub 2%,
Wykonanie nawierzchni zjazdow obejmuje:
e Rozbidrka istniejgcych zjazdow,
e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasek $redni, piasek gruby
lub pospotka) grub. 25cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym grub. 20cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub.
20cm ,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1 grub. Scm,
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1 grub. 4cm,
e wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. 9cm.
Orientacyjna wielkosc¢ robot:

e nawierzchnia z betonu asfaltowego — ok. 292,0 n’,

¢) Odwodnienie
Odwodnienie drogi gminnej projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych na

teren przylegty.
d) Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Droge gminng nalezy oznakowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3

lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
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oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2019r. poz. 2311 z p6zn. zm.).

Projekt stalej organizacji ruchu powinien zawiera¢ oznakowanie pionowe okreslajace
pierwszenstwo przejazdu (znaki A-6a, A-6b, A-6¢, D-1 oraz A-7 lub B-20 ewentualnie z tabliczkami
T-1, T-6b, T-6¢), znaki ostrzegajace o wystepujacych zmianach nawierzchni (znaki A-1, A-2, A-3, A-
4) wraz ze znakami ograniczajacymi pr¢dko$¢ w obrgbie miejsc niebezpiecznych (znaki B-33, B-34)
oraz inne niezbg¢dne oznakowanie zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu powinien zawiera¢ réwniez w niezbednym zakresie korekte
istniejacego oznakowania pionowego.

Parametry techniczne oznakowania pionowego dostosowaé do kategorii drogi, na ktorej
oznakowanie zostanie umieszczone.

Wykonaweca roboét jest zobowigzany do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robdt, jego zatwierdzenia, wprowadzenia i utrzymania przez okres trwania budowy oraz

pozniejsza likwidacj¢ oznakowania tymczasowego.
e) Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu

i obsianiu terenéw zielonych mieszankg traw.

f) Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

odbiér dokumentacji wraz ze zgoda wlasciwego organu na prowadzenie robot,
e odbidr robodt zanikajacych,

e odbiory przejsciowe (czesciowe),

e odbidr koncowy,

e odbidr gwarancyjny,

e odbidr pogwarancyjny.

2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO.
2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony $rodowiska oraz Prawa
wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisow pozyska Wykonawca we

wlasnym zakresie.
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2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy o$wiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Projektant  jest = zobowigzany  realizowa¢  przedmiot zamodwienia  spelniajac
w szczegolnos$ci wymagania:
- Ustawy Prawo Budowlane,
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego,
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu, formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych,
- innych ustaw i rozporzadzen, przepisoOw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy
i sztuki budowlane;j.

Zamawiajacy informuje, ze jest obowigzany stosowac reguly wynikajace z ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.
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