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PZP.271.3.GKE.2025
Radlin, dn. 10 marca 2025 r.

Wyjasnienie i zmiana tresci Specyfikacji Warunkow Zamdwienia (3)

dotyczy: Postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320) na realizacj¢ zamdwienia pn:
Optymalizacja zuzycia energii w budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w
Radlinie:
Zadanie nr 1: Optymalizacja zuzycia energii w budynku Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji w Radlinie — etap I;
Zadanie nr 2: Optymalizacja zuzycia energii w budynku Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji w Radlinie — etap II (w formule zaprojektuj i wybuduj);

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 3, 6 ustawy Pzp Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan jakie wptynety do
Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z odpowiedziami:

1. Zgodnie z rozdziatlem XI ust. 5.2 SWZ Zamawiajacy odnosi procedur¢ samooczyszczenia do wszystkich
przestanek wykluczenia, o ktéorych mowa w art. 108 ust. 1 PZP.

Prosz¢ o potwierdzenie, ze procedura samooczyszczenia, zgodnie z art. 110 ust. 2 PZP moze odnosié¢

si¢ wylacznie do przestanek, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,215 PZP

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze procedura samooczyszczenia odnosi si¢ wytacznie do przestanek,
o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 1 5 ustawy Pzp. Zamawiajacy zmienia SWZ.

2. W rozdziale XI ust. 6.3 SWZ Zamawiajacy odnosi si¢ jedynie do przestanek wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 109 PZP. Proszg o potwierdzenie, ze do konsorcjantow oraz podmiotéw udostepniajgcych
zasoby zastosowanie znajda rowniez wszelkie inne przestanki wykluczenia (w szczegdlnosci art. 108 PZP
oraz ustaw ,,sankcyjnych”)

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza powyzsze w rozdziale XI ust. 5.1 SWZ

3. W rozdziale XI ust. 7.4 pkt 1 SWZ Zamawiajacy wymaga wykazania ,,co najmniej jednego zadania”, po
czym wpisuje trzy zakresy (trzy my$lniki: (i) wykonanie termomodernizacji, (ii) wykonanie instalacji, (iii)
wykonanie magazynu).

Prosze¢ o wyjasnienie, czy

1. w ramach kazdego zadania musza wchodzi¢ wszystkie trzy zakresy (to jest kazde zadanie musi
zawiera¢: (1) wykonanie termomodernizacji, (ii) wykonanie instalacji, (iii) wykonanie magazynu)

2. Wykonawca moze wskaza¢ odrgbne trzy zadania, z ktérych jedno polegato wylacznie na wykonaniu
termomodernizacji, drugie polegato wylacznie na wykonaniu instalacji, trzecie polegato wylacznie na
wykonaniu magazynu)?

Odpowiedz: Tak, Wykonawca moze wskaza¢ odrebne trzy zadania, w ktorych wykaze si¢ wykonaniem:

- termomodernizacji,

- instalacji fotowoltaicznej

- wykonania magazynu energii,

4. W rozdziale XI ust. 7.5 pkt 1 SWZ, w zdaniu wprowadzajacym do wyliczenia Zamawiajacy wpisuje:
Warunek: Wykonawca dysponuje osobami posiadajgca uprawnienia budowlane bez ograniczen

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach. Po czym w wyliczeniu wymaga oséb z
uprawnieniami do projektowania, a nie do kierowania robotami budowlanymi.

Poniewaz uprawnienia do projektowania oraz uprawnienia do kierowania, to dwa odrgbne typy uprawnien,
prosze o potwierdzenie, ze w odniesieniu do projektantow (w stosunku do ktorych Zamawiajacy wymaga
posiadania przez nich uprawnien do projektowania), Zamawiajacy nie wymaga uprawnien do kierowania
robotami budowlanymi.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia SWZ.
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5. W rozdziale X1 ust. 7.5 pkt 1 SWZ, Zamawiajacy wymaga posiadania personelu do realizacji zamowienia,
w tym w szczegolnosci: Kierownika budowy oraz kierownikow robot

Prosze o potwierdzenie, ze:

1. Wykonawca moze wskaza¢ te same osoby do petnienia funkcji kierownika budowy oraz kierownikow
robot dla Zadania 1 i Zadania 2

Odpowiedz: Tak, Wykonawca moze wskaza¢ te same osoby do petnienia funkcji kierownika budowy oraz
kierownikéw robot dla zadania 112

2. Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji kierownikdéw robot w przypadku, gdy jedna osoba spetnia
warunki postawione w odniesieniu do kilku 0s6b (np. dwoch réznych kierownikdw)

Odpowiedz: W przypadku gdy jedna osoba posiada wigcej niz jedne uprawnienia budowlane, moze peknié
wiecej funkcji.

6. W rozdziale XI ust. 7.5 pkt 1 in fine SWZ, Zamawiajacy wymaga ztozenia wykazu osob ,,wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia nie mniejszego

niz 3 lata” przy czym w opisie warunku udziatu w postgpowaniu wymaga, aby personel posiadat
doswiadczenie 5-letnie

Prosze o wyjasnienie:

1. czy Zamawiajgcy wymaga3 lat czy 5 lat doswiadczenia w odniesieniu do personelu

2. w jaki sposdb Zamawiajacy bedzie liczyt lata do§wiadczenia (w odniesieniu do poszczegdlnych
kontraktéw czy wylacznie w odniesieniu do daty uzyskania uprawnien)

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga co najmniej 3 letniego doswiadczenia zawodowego dla projektantow i
kierownikow robot a dla kierownika budowy wymaga doswiadczenia co najmniej pigcioletniego.
Doswiadczenie liczone begdzie od daty uzyskania uprawnien.

Zamawiajacy zmienia SWZ.

7. W rozdziale XI ust. 9 pkt 2 i pkt 3 SWZ, Zamawiajacy wymagat ztozenia za§wiadczen ZUS oraz US
,»w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy” niemniej jednak w rozdziale XI ust. 6 SWZ Zamawiajacy nie
wskazuje, aby Wykonawca mogl podlega¢ wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
Proszg¢ o usunigcie z rozdziatu XI ust. 9 punktéw 2 i 3 SWZ i wymogu ztozenia zaswiadczen ZUS oraz
US, jako nieproporcjonalnych — skoro Zamawiajacy nie bada podstawy wykluczenia, o ktérej mowa w art.
109 ust. 1 pkt 1 PZP w odniesieniu do Wykonawcow

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia SWZ.

8. W rozdziale XII ust. 1 pkt 7 SWZ, Zamawiajacy wymaga ztozenia wraz z oferta kosztorysow (na
podstawie przedmiarow).

Prosze o wyjasnienie:

1. w jaki sposob Wykonawca ma dokona¢ wyceny robot, ktore nie zostaty jeszcze zaprojektowane (ze
wzgledu na formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”

2. jaki charakter majg owe przedmiary, skoro nie istnieje jeszcze dokumentacja projektowa, ktorg datoby

si¢ wyceni¢

3. w jakim zakresie Wykonawca bedzie mégt zmieni¢ wycene na etapie sporzadzenia dokumentacji
projektowej

oraz

Ze wzgledu na formule ,,zaprojektuj i wybuduj” wnosze o usunigcie wymogu zltozenia kosztorysow
(wycenionych przedmiaréw) wraz z oferta

Odpowiedz: Dotaczony przedmiar ma stuzy¢ utatwieniu w oszacowaniu kosztow wykonania dokumentacji
projektowej jak rowniez robot budowlanych. Przedmiary, ktore sa dolaczone maja charakter informacyjny
dla zamawiajacego jaki jest stan zaawansowania robdt. Program funkcjonalno uzytkowy doktadnie opisuje
co wykonawca ma w swoim zakresie do wykonania. Wykonawca nie ma mozliwo$ci na etapie sporzadzania
projektu do zmiany wynagrodzenia. Zamawiajacy zmienia nazwe z przedmiarow na szacunkowe koszty
inwestycji.

9. W rozdziale XII ust. 2 pkt 2 i pkt 3 SWZ, Zamawiajacy wymaga ztozenia zaswiadczenia ZUS oraz US
W powotaniu na przedstawiong wcze$niej argumentacjg, prosze o usunigcie z rozdziatu XII ust. 2 punktow
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213.
Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia SWZ.

10. W rozdziale XIII ust. 3 pkt 3 SWZ, Zamawiajacy wymaga o$wiadczenia ,,czy i w jakim zakresie podmiot
udostepniajacy zasoby (...) zrealizuje ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza” podczas gdy

warunek udziatu w postgpowaniu nie referuje do ustug ale do rob6ét budowlanych.

Prosze o wyjasnienie, czy podmiot udostepniajacy zasoby ma realizowac roboty budowlane czy wytacznie
ustugi (bez koniecznosci realizowania robot budowlanych)

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia SWZ.

11. W rozdziale XV SWZ Zamawiajacy wymaga zatrudnienia okreslonych oséb na podstawie umow o prace
Prosze¢ o potwierdzenie, ze:

1. wymog ten nie dotyczy os6b wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (np.
projektantow, ktorzy nie sa wskazani w rozdziale XV ust. 5 SWZ)

2. wymog ten spetniony bedzie rowniez w przypadku samozatrudnienia (tj. prowadzenia jednoosobowe;j
dziatalno$ci gospodarczej)

Odpowiedz: Art. 95 ust. 1 Pzp Zobowigzuje zamawiajgcego do wymagania od wykonawcow oraz
podwykonawcow, aby osoby wykonujace wskazane przez zmawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kp.

W rozumieniu przepisow Kodeksu pracy wykonywaniem pracy nie sg czynnosci kierownikéw budowy,
kierownikow robot, inspektoréw nadzoru i projektantéw, czyli osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

Przepis art. 95 ust. 1 ustawy Pzp nie znajdzie natomiast zastosowania do osobistego wykonywania
zaméOwienia przez osob¢ fizyczng, w tym rowniez do przedsicbiorcy prowadzacego indywidualng
dziatalno$¢ gospodarczg.

12. W rozdziale XXI ust. 5 pkt 7 SWZ Zamawiajacy wymaga dostarczenia ,,o§wiadczen poszczegolnych
wilascicieli dziatek, na ktérych wykonywane byty prace budowlane /w sposob posredni i

bezposredni/ o odpowiednim uporzadkowaniu terenu i nie wnoszeniu uwag do wykonanych

robot”

Prosze o wyjasnienie:

1. co Zamawiajgcy rozumie przez ,,wykonywanie robot na danym terenie w sposob posredni”

2. w jaki sposob Wykonawca ma pozyskiwacé o§wiadczenia od 0sob trzecich, z ktorymi nie jest zwigzany
zadnymi umowami

3. jaki sposob i tryb dzialania przyjmuje Zamawiajacy w sytuacji, gdy osoba trzecia nie bedzie
zainteresowana wydaniem Wykonawcy o§wiadczenia o niewnoszeniu uwag do wykonanych robot,

ktore Wykonawca wykonat prawidlowo oraz

Prosze¢ o usunigcie wskazanego wymogu, jako ze odbioru robot powinien dokona¢ Zamawiajacy, a nie

osoby trzecie, z ktorymi Wykonawcy nie tgcza zadne umowy i ktore moga nie wyda¢ Wykonawcy zadnych
o$wiadczen, a Wykonawca nie ma zadnych $rodkow aby zazada¢ wydania takiego o$wiadczenia od osob,

z ktorymi Wykonaweca nie jest zwigzany zadnymi umowami

Odpowiedz: Przez teren posredni Zamawiajacy rozumie dziatki sgsiadujgce z dziatka na ktorej prowadzona
jest inwestycja (2177/313, 2176/313, 2175/313, 1669/314), a na ktorej nie sg prowadzone roboty. Dziatki
posrednie to dzialki o nr ewidencyjnym: 4242/313, 1235/248,392/331, 2080/331.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wiascicieli nieruchomo$ci bgdacymi podmiotami publicznymi, a w
przypadku osob prywatnych Zmawiajacy wystgpi w imieniu Wykonawcy o podpisanie o$wiadczenia o
niewnoszeniu uwag do wykonanych robot.

Koncowego odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy, Wykonawca oraz inspektor nadzoru wobec czego
powyzszy wymog nie zostanie usuniety.

13. W rozdziale XXI ust. 5 pkt 9 SWZ Zamawiajacy wymaga ,,wywozu i utylizacji odpadow na wlasny
koszt” Prosze o potwierdzenie, ze chodzi wylacznie o odpady wytworzone przez Wykonawce w trakcie i w
zwiagzku z realizacjg umowy
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Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze chodzi o odpady wytworzone przez Wykonawce w trakcie
realizacji robot.

14. W nawigzaniu do rozdzialu XXI ust. 6 Prosz¢ o potwierdzenie, ze koszty cz¢sci szybkozuzywajacych si¢
oraz eksploatacyjnych (np. zarowki, smary, oleje) w okresie rekojmi oraz gwarancji ponosi Zamawiajacy.
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze koszty zwigzane z eksploatacja tj. zarowki, smary, olej ponosi
Zamawiajacy.

15. Zgodnie z rozdziatem XXVI ust. 2 pkt 3 SWZ Zamawiajacy przed podpisaniem umowy wymaga
ztozenia wykazu pracownikéw budowlanych zatrudnionych na podstawie umowy o praceg.

Majac na uwadze, ze po podpisaniu umowy, przez kilka pierwszych miesigcy prowadzone beda prace
projektowe, a nie roboty budowlane, a zatem nie ma koniecznos$ci zatrudniania pracownikéw budowlanych
przed podpisaniem umowy, zwracam si¢ 0 usuni¢cie tego wymogu i przesunig¢cie terminu na ztozenia

ww. wykazu na moment przed rozpoczgciem robot budowlanych (np. w terminie 3 dni od daty przekazania
placu budowy, po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgloszenia robot budowlanych)

Prosze rowniez o uwzglednienie zmiany w os§wiadczeniach wpisanych w Formularzu Oferty oraz § 4 ust. 3
projektu umowy etap |

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia SWZ.

16. W Formularzu Oferty Zamawiajacy narzucit Wykonawcom forme wniesienia wadium — w pieniadzu oraz
konieczno$¢ wpisania numeru rachunku bankowego do zwrotu wadium.

Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieni¢znej Wykonawca powinien
przekresli¢ tre$¢ punktu 5. Formularza Oferty lub wpisa¢ wlasciwg forme wadium oraz adres e-mail, na
ktory Zamawiajacy powinien ztozy¢ o§wiadczenie o zwolnieniu wadium (w przypadku gwarancji lub
poreczen).

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

17. Zgodnie z § 2 ust. 1 projektu umowy etap I oraz etap Il — termin realizacji zamdwienia to 21 miesiecy od
daty zawarcia umowy. Z kolei zgodnie z § 2 ust. 2 projektu umowy — za termin zakonczenia uznaje si¢

date odbioru koncowego.

Prosze o wyjasnienie:

a) czy zakonczenie robot i zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego w dniu uptywu 21-miesiecznego
okresu od zawarcia umowy bedzie uznane za wykonanie zamowienia w terminie

b) czy Wykonawca powinien zakonczy¢ roboty oraz zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koncowego z
odpowiednim wyprzedzeniem przed 21 miesigcami od zawarcia umowy, aby Zamawiajacy zdazyt

przystapi¢ i przeprowadzi¢ odbiér koncowy, gdyz dopiero protokoét odbioru (ktdry musi by¢ spisany

nie pozniej niz w dniu uplywu 21-miesigcznego okresu od zawarcia umowy) bedzie uznany za

wykonanie zamowienia w terminie

¢) w jakim terminie inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje dokumenty Wykonawcy, celem ich
potwierdzenia (o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 39 oraz § 6 ust. 5 projektu umowy etap I)

Odpowiedz: Wykonawca, moze zlozy¢ zakonczenie robdt bedace zgltoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego w dniu uptywu 21-miesiecznego okresu zawarcia umowy, jezeli przekaze w tym dniu kompletna
dokumentacje zatwierdzong przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokona rozliczenia i sprawdzenia
niezbednych dokumentéw do dokonania odbioru w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentow przez
Wykonawce.

18. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 26 projektu umowy etap I oraz etap Il — Zamawiajacy naktada na Wykonawce
obowiazek ,,odbudowy i czyszczenia” drog.

Prosze o potwierdzenie, ze ww. czynnos$ci majg by¢ wykonywane, jesli zabrudzenia lub zniszczenia

dokonal Wykonawca (a nie np. podmioty trzecie, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci)
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze powyzsze czynnosci dotycza tylko i wylacznie zabrudzenia lub
zniszczenia, ktore dokonat Wykonawca w trakcie realizacja umowy.

19. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 29 projektu umowy etap I oraz etap Il — Wykonawca ma zainstalowaé
podliczniki wody oraz energii.
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Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca ma mozliwo$¢ korzystania z mediow Zamawiajacego, a

rozliczenia za zuzyte media beda prowadzone z Zamawiajgcym na podstawie wskazan podlicznikow
Odpowiedz: Po podpisaniu umowy na wykonanie robot to Zarzadca budynku MOSiRu zdecyduje czy jest
mozliwo$¢ korzystania z mediow MOSiRu, czy Wykonawca zorganizuje media we wlasnym zakresie i na
whasny koszt. Jezeli zarzadca zgodzi si¢ na korzystanie z mediow budynku, to w zakresie Wykonawcy jest
zamontowanie podlicznikow i rozliczania si¢ wedlug zuzycia.

20. Odnosnie § 3 ust. 2 pkt 30 projektu umowy etap I oraz etap Il obejmujacego obowigzek zabezpieczenia
okreslonych elementow

Prosze¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu chodzi o zabezpieczenie takich obiektéw, nawierzchni,

urzadzen i uzbrojenia, ktore sa widoczne lub wskazane na mapie do celow projektowych, a nie innych
elementdw, o ktorych wiedzy nie ma Wykonawca

Odpowiedz: Zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na skutek prowadzonych robot a w
szczegolnosci srodkow transportu Wykonawcy i dostawcow, istniejacej zieleni, obiektow, nawierzchni,
urzadzen, uzbrojenia, ktére jest widoczne na mapie do celow projektowych.

21. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 32 projektu umowy etap I oraz etap II - Wykonawca ma obowiazek uczestnictwa
w naradach koordynacyjnych Proszg o podanie czgstotliwo$ci odbywania si¢ narad koordynacyjnych
Odpowiedz: Zamawiajacy przewiduje, ze narady koordynacyjne beda odbywac si¢ z czestotliwoscig raz w
tygodniu przez caty okres obowigzywania umowy.

22. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 40 projektu umowy etap I oraz etap II - Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa
w przegladach gwarancyjnych

Prosze¢ o podanie:

a) liczby oraz

b) czgstotliwoscei i

¢) terminow odbywania si¢ przegladéw gwarancyjnych

Odpowiedz: W czasie trwania gwarancji, Zmawiajacy bedzie zwotywaé raz w roku przeglad gwarancyjny.
W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiajacego w czasie trwania gwarancji, Wykonawca zostanie
wezwany na przeglad gwarancyjny przez Zamawiajacego.

23. Zgodnie z § 3 ust. 4 projektu umowy etap I oraz etap Il — Zamawiajacy ma szeroki wachlarz mozliwosci
na wypadek nienalezytej realizacji umowy przez Wykonawcg.

Jako, ze katalog okoliczno$ci uprawniajacych Zamawiajacego do skorzystania z wielorakich mozliwosci

jest obszerny, prosze o dodanie, ze skorzystanie z tych uprawnien przez Zamawiajgcego wymaga
uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen wraz z wyznaczeniem odpowiedniego

terminu (nie krétszego niz 14 dni od daty otrzymania wezwania).

Odpowiedz: Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaniechania naruszen w Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie.

24. W postanowieniu § 4 ust. 5 projektu umowy etap I oraz etap Il mowa jest o ,,dokumencie weryfikujacym
Wykaz” Proszg o wyjasnienie o jaki ,,dokument weryfikujacy Wykaz” chodzi Zamawiajacemu i co to jest za
dokument

Odpowiedz: Dokument weryfikujacy Wykaz to zaktualizowany, nowy Wykaz. Zamawiajgcy zmienia SWZ.

25. W postanowieniu § 5 ust. 4 pkt 2 oraz § 5 ust. 10 projektu umowy etap I oraz etap Il Zamawiajacy
naktada na Wykonawce obowigzek wprowadzenia w umowach podwykonawczych 21-dniowych terminow
ptatnosci. Tymczasem w § 7 ust. 9 projektu umowy etap I oraz etap Il Zamawiajacy przewiduje, ze sam
zaptaci Wykonawcy w terminie az 35 dni.

Zwracam si¢ z wnioskiem o zmiang postanowienia i dopuszczenie 30-dniowych terminéw platnosci, ktory
jest zgodny z art. 464 ust. 2 ustawy PZP oraz jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r.

o0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).
Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 29.
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26. Zgodnie z § 5 ust. 19 projektu umowy etap I oraz etap Il Zamawiajacy przyznaje sobie prawo do
narzucania Wykonawcy terminu wprowadzenia na teren budowy nowego podwykonawcy.

Ze wzgledu na fakt, ze Wykonawca moze nie znalez¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
nowego podmiotu, prosze o zmiang postanowienia w ten sposob, ze:

a) termin narzucony przez Zamawiajacego bedzie dotyczyt usunigcia dotychczasowego
podwykonawcy (a nie wprowadzenia nowego)

b) zadanie Zamawiajacego bedzie zawierato uzasadnienie (aby Wykonawca wiedziat z jakiego powodu
Zamawiajacy uznaje podwykonawce za niezbednego do usunigcia)

¢) Wykonawca bedzie uprawniony do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub wyjasnien, ktére moga
zawieraC program naprawczy, ktore przeanalizuje Zamawiajacy i w przypadku, jesli beda wiarygodne
— odwota swoje zadanie usunig¢cia podwykonawcy

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

27. W nawigzaniu do § 6 ust. 6 projektu umowy etap I oraz etap II w ktorym Zamawiajacy podaje terminy (i)
przystapienia oraz (ii) zakonczenia odbioréw czgsciowych i koncowego

Prosze o wskazanie termindw (i) przystgpienia oraz (ii) zakonczenia pozostatych odbiorow, w

szczegolnosci:

a) odbioru dokumentacji

b) robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odpowiedz: Zgodnie z § 3 ust.l pkt) 3 zatwierdzenia prawidlowo wykonanej zgodnie z umowag
dokumentacji projektowej i STWiORB — w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania,

Roboty zanikajace i podlegajace zakryciu sg to odbiory czgsciowe wobec czego beda odbierane zgodnie z §
6 ust. 6.

28. W postanowieniu § 7 ust. 1 projektu umowy etap I oraz etap II wpisano ,,maksymalna wartos¢
wynagrodzenia”

Proszg o:

a) wyjasnienie czy wynagrodzenie jest ryczattowe, czy kosztorysowe oraz:

a. w przypadku wyjasnienia, ze wynagrodzenie jest ryczaltowe — usuni¢cie wyrazu

,maksymalna”, poniewaz w przypadku wynagrodzenia ryczattowego strony umawiajg si¢ na

konkretng warto$¢ wynagrodzenia, a nie szacujg jego ,,maksymalng” wysoko$¢, ktora

nastepnie ustalana jest powykonawczo — obmiarowo

b. w przypadku wyjasnienia, ze wynagrodzenie jest kosztorysowe — zmiang wyrazu

»~maksymalna” na ,,szacunkowa”, jako ze w przypadku rozliczenia kosztorysowego — warto$¢

ustalana w momencie podpisania umowy jest jedynie szacowana, a rzeczywista warto$¢

wynagrodzenia obliczana jest powykonawczo — na podstawie obmiaru

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym,
powykonawczym. Wykonawca zgodnie z PFU opracuje projekt techniczny, STWiORB, szczegotowy
kosztorys 1 przedmiar robot. Wykonawca sktadajac oferte szacuje maksymalne wynagrodzenie za okreslone
w PFU wszystkie roboty do wykonania zadania (m.in.: badania, opinie, kompletng dokumentacje
projektowa, materiaty, roboty budowlane). Okreslenie ,,maksymalne wynagrodzenie” oznacza, ze jezeli ilo$¢
wykonanych robdt bedzie mniejsza, niz okresli to opracowany przez Wykonawce przedmiar robot, to
wynagrodzenie zostanie okre§lone na podstawie rzeczywistej ilosci wykonanych jednostek obmiarowych. W
przypadku zwigkszenia obmiarow w trakcie robot (czego nie mozna bylo przewidzie¢), brak w PFU i
dokumentacji moze zosta¢ zwigkszone wynagrodzenie (roboty dodatkowe) po uprzednim podpisaniu aneksu
do umowy.

29. W postanowieniu § 7 ust. 9 projektu umowy etap I oraz etap Il wpisano az 35-dniowy termin zaptaty
faktury VAT, ktéry nie jest zgodny z ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790)

Prosz¢ o zmiang terminu ptatnosci faktur Wykonawcy na 30 dni.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia zapisy SWZ.

30. Postanowienia § 7 ust. 13 i ust. 14 projektu umowy etap I oraz etap Il w zakresie zabezpieczenia sg
catkowicie niezgodne z przepisami ustawy PZP, poniewaz przewiduja zwrot zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy wylacznie w przypadku braku jakiejkolwiek wady (wytacznie w przypadku nalezytego
wykonania umowy) oraz przewidujg zatrzymanie calosci zabezpieczenia bez wzgledu na rzeczywista

szkode / warto$¢ wady / wysoko$¢ naliczonych kar umownych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu rzeczywistych kwot naleznych Zamawiajacemu (np. z tytutu kar umownych

/ z tytutu wad / z tytutu odszkodowania, itd.), a nie stuzy temu, zeby Zamawiajacy zatrzymywat calos¢
zabezpieczenia, bedac tym samym bezpodstawnie wzbogaconym kosztem Wykonawcy

Wnoszg o zmiane¢ postanowien § 7 ust. 13 projektu umowy etap I, zgodnie z ponizszym:

13. 70% zabezpieczenia (pomniejszone o dokonane wyptaty z zabezpieczenia) zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym potwierdzonym odbiorem koncowym, a pozostata czes¢
(tj. 30%) zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi

oraz o usunigcie § 7 ust. 14 projektu umowy etap I oraz etap II jako catkowicie niezgodnego z ustawg PZP
Odpowiedz:

Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 15.02.2018 r. (sygn.IV CSK 86/17, LEX nr 2510245) przez
umowe gwarancji nalezy rozumie¢ umowe¢ zawierang migdzy ubezpieczycielem pelniagcym role gwaranta, a
wykonawcg bgedacym zobowigzanym, ktorej to przedmiotem jest wyptata Swiadczenia pieni¢znego na rzecz
osoby trzeciej — beneficjenta bedacego zamawiajacym po ziszczeniu si¢ warunkow okreslonych w umowie
gwarancji. Sad Najwyzszy ponadto wskazuje, ze jest to jednostronne, nieakcesoryjne zobowigzanie gwaranta
wzgledem beneficjenta, a wiec jest ono niezalezne od jakichkolwiek innych stosunkow prawnych niz umowa
gwarancji jak chociazby umowa w sprawie realizacji zamdwienia publicznego zawarta miedzy
zobowigzanym (wykonawca) a beneficjentem (zamawiajacym). Biorac wigc pod uwage, ze wszelkie zasady
wyplaty gwarancji okresla umowa gwarancji, a takze iz jest ona wyplacana przez ubezpieczyciela po
spetnieniu odpowiednich warunkéw w sposob automatyczny niezaleznie od woli i zarzutow wykonawcy,
wykonawca nie ma zadnych podstaw do ingerowania w ten stosunek prawny. Dlatego tez Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy SWZ.

31. Postanowienie § 8 ust. 2 pkt 3 projektu umowy etap I oraz etap Il dopuszcza zmiang po osiggnigciu 50%
warto$ci wykonanych i odebranych robot, ale nie wigcej niz 60% wartosci wykonanych i odebranych

robot. Jako, ze umowa przewiduje odbiory czgSciowe wylgcznie po zakonczonych elementach, nie wiazac
ich z 50-procentowym lub 60-procentowym zaawansowaniem, postanowienie to jest niemozliwe do
osiggni¢cia (ani Zamawiajacy ani Wykonawca nie jest w stanie zagwarantowac, ze odbidr czgsciowy
odbedzie si¢ pomigdzy 50% a 60% zaawansowania).

W zwiazku z powyzszym wnosze¢ o zmiang postanowien dopuszczajacych waloryzacje w ten sposob, ze
waloryzacja bedzie dopuszczalna co 7 miesiecy (bez wzgledu na zaawansowanie procentowe), a w
szczegdlnosci, ze zaawansowanie procentowe nie bedzie mierzone w stosunku do robot odebranych
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia umowy zawarte w dotgczonych projektach uméw.

32. Postanowienie § 8 ust. 2 pkt 4 projektu umowy etap I oraz etap II dopuszcza waloryzacje, jesli
miesigczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej osiggnie poziom co najmniej 3%, z kolei
doprecyzowanie wskazuje na to, ze warto$¢ 3% nalezy obliczy¢ jako srednig arytmetyczng tego wskaznika z
ostatnich 10 miesigcy.

Jako, ze w ciagu ostatnich 10 miesiecy wskaznik nie przekroczyt nigdy wartosci 1% - nie ma mozliwosci
osiagnigcia ,,$redniej” arytmetycznej przekraczajacej 3%, co obrazuje ponizszy wykres:

To z kolei powoduje, Ze postanowienia waloryzacyjne zostaly pomyslane przez Zamawiajacego jako

martwe i niemozliwe do zastosowania, a w konsekwencji zmierzajace do obejscia przepiséw ustawy PZP,
ktéra nakazuje rzeczywista waloryzacje wynagrodzenia.

W zwigzku z powyzszym prosze o uwiarygodnienie klauzuli waloryzacyjnej poprzez wskazanie, ze:

4) zmiana Wynagrodzenia nastgpuje kiedy suma miesigcznych Wskaznikow cen produkcji
budowlanomontazowej w stosunku do wskaznika z miesigca nastgpnego po dniu zawarcia umowy
przekroczy 2%

Odpowiedz: Zgodnie z przepisami ustawy PZP art. 439, jezeli umowa trwa dtuzej niz 6 miesi¢cy to na
Zamawiajacym cigzy obowigzek wprowadzenia w umowie zasad wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia. Wobec
czego Zamawiajacy wywigzal si¢ z powyzszego obowiazku 1 podtrzymuje swoje stanowisko dotyczace
waloryzacji.
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33. Postanowienie § 8 ust. 2 pkt 4 projektu umowy etap I oraz etap Il przewiduje, ze podczas drugiej
waloryzacji bedzie si¢ bralo pod uwage wylacznie zmiang wskaznika, ktora nastapita po pierwszej
waloryzacji.

Postanowienie takie wychodzi z btgdnego zatozenia, ze ceny materiatow i koszty ustug (ktore nie byly
poddane pierwszej waloryzacji) nie wzrosty o petng warto$¢ wzrostu wskaznika waloryzacji (czyli od
momentu podpisania umowy do daty dokonania waloryzaciji), tak jakby pierwszy okres (wielu miesigcy)
na nie w ogole nie oddziatywat. Takie myslenie jest sprzeczne z zasadami logiki i wiedzy zyciowe;.

W zwiazku z tym proszg¢ o usuniecie fragmentu: ,,W przypadku wystapienia o druga waloryzacje wskaznik
waloryzacji zostanie obliczony jako $rednia arytmetyczna wskaznikéw miesiecznych poczawszy od
wskaznika opublikowanego w miesigcu, w ktorym dokonano pierwszej zmiany.”

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w projektach umow.

34. Postanowienie § 8 ust. 2 pkt 5 projektu umowy etap I oraz etap Il jest catkowicie niejasne

Zdaniem Wykonawcy Zamawiajacemu chodzi w tym postanowieniu o to, ze w przypadku wystgpienia o
waloryzacje np. w 11 miesigcu — do waloryzacji bierze si¢ pod uwage wszystkie pozycje wykonane w
ciggu tych 11 miesigcy, ustala si¢ procentowy wzrost wskaznika waloryzacyjnego i wszystkie ceny
jednostkowe robot, ktore zostaty wykonane w tym okresie 11 miesiecy podwyzsza si¢ o obliczony
procentowy wzrost wskaznika, uzyskujac waloryzacje.

Z kolei wystepujac o waloryzacjg np. po 21 miesigcach, bierze si¢ pod uwage te roboty, ktore zostaty
wykonane po poprzedniej waloryzacji, a przed 21 miesigcu, ustala si¢ procentowy wzrost wskaznika
waloryzacyjnego i wszystkie ceny jednostkowe robot, ktore zostaty wykonane w tym okresie (wykonane
po pierwszym wniosku waloryzacyjnym, a przed drugim wnioskiem waloryzacyjnym) i podwyzsza si¢ te
ceny jednostkowe o obliczony procentowy wzrost wskaznika, uzyskujac kolejng waloryzacje.

Prosze¢ o potwierdzenie powyzszego lub wyjasnienie swojego rozumienia, jesli rozumienie
Zamawiajacego jest inne niz powyzej przedstawiona interpretacja

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza powyzsza interpretacje.

35. Postanowienia § 8 ust. 2 projektu umowy etap I oraz etap Il przedstawiaja waloryzacj¢ wynagrodzenia
Prosze¢ o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze dla dokonania waloryzacji bedg niezbedne nastepujace
dokumenty:

a) wniosek Wykonawcy

b) przeliczenie wskaznika

¢) kosztorys (posiadany przez Zamawiajacego)

Jesli Zamawiajacy wymaga jeszcze jakich§ dokumentow niezbednych do przedstawienia przez
Wykonawce, to Wykonawca zwraca si¢ 0 wyjasnienie i wskazanie jakich konkretnie dodatkowych
dokumentow bedzie wymagat Zamawiajacy (niepodanie obecnie wymaganych dokumentéw spowoduje,
ze Wykonawca zostanie pozbawiony mozliwosci ich pozyskania z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego)
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza powyzsze dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ w przypadku wystgpienia o
waloryzacje.

36. Postanowienie § 9 ust. 1 oraz ust. 12 projektu umowy etap I oraz etap II okresla termin gwarancji
Zwracam si¢ z wnioskiem o podzial gwarancji, na:

a) gwarancje na roboty budowlane — zgodnie z deklaracja zawarta w ofercie

b) gwarancje na urzadzenia, sprzety i wyposazenie — o terminie obowigzywania 24 miesiace

Producenci urzadzen, sprzgtoéw i wyposazenia nie udzielaja gwarancji na okresy dtuzsze niz 24-

miesieczne i udzielenie przez wykonawcow dhuzszej gwarancji znacznie podrozy oferty, poniewaz
Wykonawca bedzie musiat przewidzie¢ czgsciowa wymiane urzadzen, sprzetdw po tym okresie

Odpowiedz: Zamawiajacy okresla warunki gwarancji, wobec czego Wykonawca musi przewidzie¢ w swojej
ofercie wymiang urzadzen, sprzetoéw po okresie obowigzywania gwarancji okreslonej przez producenta.

37. Postanowienie § 9 ust. 2 projektu umowy etap I oraz etap Il odnosi si¢ do terminu na usunigcie wad,
ktéry ma by¢ jednostronnie narzucany przez Zamawiajacego Prosz¢ o potwierdzenie (i uzupelnienie we
wzorze umowy), ze bedzie to odpowiedni termin obiektywnie mozliwy do uzyskania, zgodnie z technologia
wykonania oraz rozlegloscia naprawy, nie krotszy niz 14 dni i wyznaczony zgodnie z kartg gwarancyjng
Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia SWZ.



W
BGK E&%SK'

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

38. Postanowienie § 9 ust. 3 projektu umowy etap I oraz etap II dopuszcza wykonawstwo zastepcze

Prosze o potwierdzenie, ze wprowadzenie wykonawstwa zast¢pczego wymaga uprzedniego wezwania
Wykonawcy do zaniechania naruszen wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu dodatkowego pod
rygorem wykonawstwa zastgpczego oraz bezskutecznego uptywu zakreslonego terminu dodatkowego
Odpowiedz: Zamawiajacy zawsze wystepuje do Wykonawcy pisemnie, aby podjat czynno$ci z usunigciem
wad lub usterek w ramach gwarancji. Brak podjecia czynno$¢ lub niewywiazanie si¢ wykonawcy skutkuje
podjeciem czynnosci zwigzanych z wprowadzeniem wykonawstwa zast¢pczego.

39. Postanowienie § 10 ust. 1 pkt 6 projektu umowy etap I oraz etap Il przewiduje razaco wygoérowang kare
umowna Prosze o obnizenie kary umownej z 6% do 1%
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

40. Postanowienia § 10 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 projektu umowy etap 1 oraz etap II przewiduje razaco
wygorowane kary umowne Proszg¢ o zmiang ww. kar umownych z 2% na 500 ztotych
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

41. Postanowienia § 10 ust. 6 projektu umowy etap I oraz etap Il przewiduje mozliwos¢ domagania si¢
odszkodowania uzupetniajacego wylacznie przez Zamawiajacego, wykluczajac mozliwo$¢ domagania si¢
takiego odszkodowania przez Wykonawce, co stanowi wyraz skrajnie nieréwnego traktowania (tym
bardziej, ze limit kar umownych przyznany Zamawiajacemu w ust. 3 jest dwukrotnie wyzszy niz limit kar
umownych przyznany Wykonawcy w ust. 4).

Prosze o uzupekienie w ten sposob, ze kazda ze stron ma prawo domagania si¢ odszkodowania
uzupeltniajacego

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

42. Postanowienia § 10 ust. 3 i ust. 4 projektu umowy etap I oraz etap Il przewiduje nieréwne traktowanie w
wysokosci limitu kar umownych naleznych Zamawiajacemu oraz Wykonawcy

Prosz¢ o zmiang ust. 3 w ten sposob, ze limit kar umownych dla Zamawiajacego (naktadanych na
Wykonawce) bedzie wynosit 10%, analogicznie jak dla Wykonawcy (w odniesieniu do kar naktadanych na
Zamawiajacego)

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

43. Postanowienia § 10 ust. 2 projektu umowy etap I oraz etap Il przewiduja jedynie jedng kar¢ umowng dla
Zamawiajacego.

Prosze¢ o uzupetnienie katalogu kar umownych o:

a) kare za nieterminowe wykonywanie obowigzkéw Zamawiajacego przewidzianych w umowie — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

44. Postanowienia § 11 ust. 2 pkt 4 projektu umowy etap I oraz etap II przewiduja mozliwo$¢ odstgpienia od
umowy w przypadku jakiegokolwiek zajecia majatku Wykonawcy

Prosze o potwierdzenie, ze chodzi o caly majatek Wykonawcy lub o taka jego znaczng czgs¢, ze

Wykonawca traci mozliwos¢ realizacji umowy

Odpowiedz: W przypadku potwierdzenia zajecia majatku Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odstgpienia
od umowy.

45. Postanowienia § 12 ust. 2 pkt 1 projektu umowy etap 1 oraz etap I przewiduja mozliwos¢ zmiany
terminu realizacji Prosz¢ o uzupelnienie przestanek dopuszczalno$ci zmiany terminu realizacji umowy o
okoliczno$¢ opieszatego i1 przewleklego prowadzenia postgpowan i wydawania opinii, uzgodnien, warunkow,
pozwolen, zgod i decyzji przez osoby trzecie, gestorow sieci, organy administracyjne, itd.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmieni zapisy umowy dla etapu 1.

46. Postanowienia § 14 ust. 4 projektu umowy etap I oraz etap Il przewiduja poddanie sporu sadowi
powszechnemu w sytuacji nie zawarcia ugody



BGK — EaD

KRAJOWEGO

Prosze o uzupetienie postanowienia w ten sposob, ze roéwniez niedojscie do porozumienia co do osoby
mediatora uprawnia do skierowania sprawy na drogg postgpowania sagdowego
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

47. Postanowienia pkt 5.6 karty gwarancyjnej stanowigcej zatacznik do projektu umowy etap I oraz etap I1
przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia wykonawstwa zastgpczego

Prosze o potwierdzenie (i uzupetienie karty gwarancyjnej), ze wprowadzenie wykonawstwa zastepczego
wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen wraz z wyznaczeniem

odpowiedniego terminu dodatkowego pod rygorem wprowadzenia wykonawstwa zastgpczego oraz
bezskutecznego uptywu zakreslonego terminu dodatkowego

Odpowiedz: Zamawiajacy zawsze zwraca si¢ do Wykonawcy pisemnie o usuni¢cie wad i usterek w ramach
gwarancji w przypadku braku podjecia czynnos$ci Zamawiajacy wprowadza wykonawstwo zastepcze.

48. W tresci Wykazu pracownikow, Zamawiajacy zawarl sformutowanie, zgodnie z ktérym Wykonawca ma
o$wiadczy¢, ze wskazane osoby bedzie zatrudniat ,,przez caty okres wykonywania umowy”

Oswiadczenie o takiej tresci nie jest zgodne z ustawg PZP i nie moze zosta¢ ztozone przez Wykonawce,

z kilku powodow:

a) Wykonawca nie wie, czy dany pracownik nie zwolni si¢ z pracy lub bedzie musiat zosta¢ zwolniony

(np. dyscyplinarnie)

b) umowy z czgScia pracownikow moga zakonczy¢ si¢ w trakcie realizacji umowy Wykonawca nie

bedzie chciat ich przedtuzaé, ale zatrudni¢ nowych pracownikow

¢) liczebnos¢ pracownikow jest zalezna od frontow robdt oraz aktualnie wykonywanych robot, a zatem
cze$¢ pracownikdw moze nie by¢ potrzebna do realizacji niniejszego zaméwienia w pewnych

okresach lub w koncowej fazie

W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi o zmian¢ postanowienia na nast¢pujace:

oswiadczam, ze do realizacji nizej wskazanych robot skieruje osoby zatrudnione na podstawie umowy

0 prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. Osoby te
wskazane sa w tabeli powyze;.

Odpowiedz: Wykonawca w kazdej chwili moze dostarczy¢ Zamawiajacemu zaktualizowany wykaz osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prac¢. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

49. W ekspertyzie technicznej (str. 16) Zamawiajacy wymaga montazu okoto 450 sztuk paneli
fotowoltaicznych.

Prosze o podanie dopuszczalnej tolerancji (+/-) — a przez to wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie przez
sformutowanie ,,0koto”

Odpowiedz: W ekspertyzie technicznej wykazano maksymalna ilo$¢ paneli jaka Zamawiajacy chce w
przysztosci umiesci¢. W przedmiotowym postepowaniu przetargowy Wykonawca ma do zrealizowania dwie
instalacje fotowoltaiczne o mocy 25 kWp do kazdego etapu (tacznie 50 kWp).

50. Zgodnie z PFU (str. 18) Zamawiajacy wskazal, Ze nabycie praw autorskich nastagpi w momencie
przekazania dokumentow Zamawiajacemu przez Wykonawce

Prosze o zmiang postanowienia w ten sposdb, ze nabycie praw autorskich nastgpuje z momentem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu dokumentacji projektowe;j

Odpowiedz: Przekazanie praw autorski zgodnie z PFU nastgpuje po podpisaniu protokotu zdawczo —
odbiorczego przez Zamawiajacego i Wykonawce, dopiero po podpisaniu tego dokumentu, obliguje to
Wykonawce do wystawienia faktury za etap dokumentacji. Bez podpisanego protokotu odbioru
dokumentacji prawa autorskie nie zostang w zaden sposdb przeniesione na Zamawiajacego.

51. Zgodnie z PFU (str. 18) Zamawiajacy chce naby¢ prawa autorskie do dokumentacji projektowej jeszcze
przed wykonaniem robdt budowlanych przez Wykonawce (na podstawie tej dokumentacji)

Prosz¢ o wyjasnienie (oraz uzupehienie) na jakich zasadach Wykonawca ma realizowac¢ roboty

budowlane na podstawie dokumentacji projektowej do ktorej nie bedzie miat praw autorskich, a jedynym
podmiotem majacym prawa autorskie do dokumentacji bedzie Zamawiajacy.

Prosze¢ réwniez o wyjasnienie na jakich zasadach i na jakiej podstawie Wykonawca ma wprowadzac
jakiekolwiek zmiany do dokumentacji w sytuacji, gdy przestanie by¢ podmiotem, ktéremu przyshuguja
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prawa autorskie do tej dokumentacji.

W zwigzku z powyzszym proponuj¢ uregulowanie, zgodnie z ktorym przekazanie praw autorskich do
dokumentacji projektowej nastapi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego dla catosci zamowienia
Odpowiedz: Zamawiajacy jest inwestorem calego przedsiewzigcia i po podpisaniu protokolu odbioru
dokumentacji zostang mu przekazane majatkowe prawa autorskie, ktore pozwalajg Zamawiajagcemu na:

a) przekazywanie dokumentacji stronom biorgcym w postgpowaniu przetargowym,

b) powielania opracowania dowolng technika, upubliczniania i rozpowszechniania bez ograniczen.

52. Zgodnie z PFU (str. 22) ,,Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia
instalacji i urzadzen na miejscu instalacji”

Prosze¢ o wyjadnienie:

a) o jaka ,,rezerwe¢ czasowa’” chodzi Zamawiajacemu

Odpowiedz: Wykonawca winien przewidzie¢ rezerwe czasowa na usuniecie ewentualnych kolizji instalacji
oraz ewentualnych uszkodzen instalacji spowodowanych przez wykonawce w trakcie trwania robot.

b) o jakie ,,wszelkie rodzaje robot” chodzi Zamawiajacemu

Odpowiedz: Zamawiajacemu chodzi o usuniecie ewentualnych kolizji.

c) jaki powinien by¢ okres ,,rezerwy czasowej” i jakie dodatkowe czynnos$ci maja wchodzi¢ w okres tej
reZerwy Czasowej

Prosze o potwierdzenie, ze odniesienia w PFU do wszelkich instalacji 1 urzadzen podziemnych odnosza

sie do takich elementow, ktére sa uwidocznione w dokumentach zamdwienia i ze Zamawiajacy (wbrew

art. 433 pkt 3 PZP nie probuje przenies¢ na Wykonawce odpowiedzialno$ci za warunki

podpowierzchniowe, ktorych nie mogt przewidzie¢ Wykonawca na etapie sktadania oferty

Odpowiedz: Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy oszacowanie niezbednego czasu jaki potrzebuje do
usuniecia ewentualnych kolizji.

53. Zgodnie z PFU (str. 23) ,,Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow i robdt ponosi Wykonawca”

Jako, ze postanowienie to nie jest zgodne z projektem umowy, ktory przewiduje, ze w przypadku
zakwestionowania materiatow przez Zamawiajacego oraz uzyskania pozytywnych wynikéw badan, koszty
badan ponosi Zamawiajacy, prosze o potwierdzenie, ze powyzszy fragment PFU odnosi si¢ wylacznie do
takich badan, ktore sa wymuszone przez przepisy prawa, a nie dowolnych badan, ktérych moze sobie
zazyczy¢ Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny podmiot w dowolnym czasie i w
zakresie dowolnej ilo$ci razy.

Ewentualnie prosze o sprecyzowanie doktadnej liczby i1 zakreséw badan, ktore wykonywaé ma

Wykonawca na wtasny koszt i wlasnym staraniem.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze zapisy w PFU dotycza badan, ktore sa wymagane przez
obowiazujace przepisy prawne.

54. Zgodnie z PFU (str. 23) narzucony okres gwarancji ma wynosic¢ 5 lat, a w niektorych przypadkach nawet
15 1at ().

Jako, ze postanowienia te sg sprzeczne z SWZ, Formularzem Ofertowym oraz projektem umowy, zgodnie

z ktorymi okres ten wynosi 3 lata (a jedynie w przypadku wydluzenia przez Wykonawce moze wynosi¢ 4
lata lub 5 lat), prosze o potwierdzenie, ze pierwszenstwo majg postanowienia Formularza Oferty i SWZ,
przed postanowieniami PFU oraz prosze o odpowiednie dostosowanie postanowien PFU do pozostatych
dokumentow zamowienia w zakresie okresu gwarancji oraz okresu serwisu gwarancyjnego

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ wymagany okres gwarancji to 3 lata, chyba ze wykonawca wydtuzy okres
gwarancji do 5 lat, co jest jednym z kryteriow oceny ofert. Pozostale gwarancje, ktére sa opisane w PFU
dotycza si¢ gwarancji, ktére daje producent wytworzonych materialdéw i tj. w przypadku paneli
fotowoltaicznych gdzie producent deklaruje, ze jego produkt bedzie produktywny przez okres 15 lat.

55. Zgodnie z PFU (str. 24) Zamawiajacy zada wymiany catosci urzadzenia w przypadku wady elementu
w 10% ilosci sprzgtu, w terminie 3 dni.

Prosze o usunigcie tego postanowienia a co najmniej wydhuzenia terminu na wymiang urzadzenia do

30 dni, gdyz w ciggu 3 dni nie ma mozliwo$ci wymiany urzadzenia.
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Odpowiedz: Zamawiajacy wydluzy termin wymiany urzadzenia do 14 dni, ze wzgledu na petlniong funkcje
obiektu nie ma mozliwosci wydhluzenia tego terminu do 30 dni.

56. W PFU (str. 24) Zamawiajacy powoluje si¢ na nieobowigzujace od 2021 roku ,,Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia”

Prosz¢ o uaktualnienie PFU do obowigzujacych aktow prawnych ewentualnie wyjasnienie w jaki sposob
Wykonawca ma stosowac si¢ do nieobowigzujacych aktow prawnych

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze powotane ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia” jest nieobowigzujace. Wykonawca ma obowigzek wykonania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi.

Powyzsze Rozporzadzenie nalezy zastapi¢ ustawa o Prawie budowlanym art. 45 b, dotyczacy tablicy
informacyjnej budowy.

57. W PFU (str. 25) na Wykonawce natozono obowigzek doprowadzenia wszelkich mediéw

Prosze o jednoznaczne wyjasnienie:

a) czy na terenie budowy znajduja si¢ media i jakie

b) czy Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy media i jakie

¢) czy Wykonawca bedzie rozliczat si¢ za media z Zamawiajacym na podstawie wskazan podlicznikow
Odpowiedz: Obiekt podiaczony jest do wszystkich mediow. W kwestii udostepnienia mediow osoba
odpowiedzialng jest zarzadca budynku. W przypadku braku zgody zarzadcy budynku na udost¢pnienie
mediéw, Wykonawca musi zorganizowac sobie we wlasnym zakresie zgodnie z PFU.

58. W PFU (str. 32) Zamawiajacy zawarl nazwy wlasne produktow (Suncool™50/25, Sunguard HS51/28),
bez opisania parametréw rownowaznosci, co jest niezgodne z art. 99 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy PZP

Prosze¢ o usunigcie nazw wiasnych lub opis parametrow réwnowaznosci

Odpowiedz: Zamawiajacy okresla nastepujace parametry rownowaznosci:

- przepuszczalno$¢ $wiatta min 50%,

- przepuszczalno$¢ energii stonecznej max 28%

59. Zgodnie z PFU (str. 33) Wykonawca zobowiazany jest ,,po zakonczeniu robot budowlanych odtworzy¢
zielen niskg (trawniki) oraz wykona¢ nowe nasadzenia (krzewy lub drzewa, min 5 szt.)”

Prosze o potwierdzenie, ze w zakres zamowienia nie wchodzi pielegnacja roslin (podlewanie, koszenie,
nawozenie, odchwaszczanie, przycinanie, itd.)

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze w zakres zamowienia nie wchodzi pielggnacja ro$lin tj. koszenie
trawy, podlewanie itd. Zamawiajacy zwraca szczegolng uwage, ze przy wykonaniu termomodernizacji od
strony wschodnie (Sciana ze zjezdzalnia) w poblizu budynku znajduja si¢ nasadzenia roslinnosci trawiaste;j,
w przypadku ich uszkodzenia nalezy je odtworzyc¢.

60. Zgodnie z PFU (str. 33, str. 34) Zamawiajacy wymaga, aby ,,wszystkie prace prowadzi¢ poza okresem
legowym” Jako, ze okres lggowy trwa od dnia 1 marca do dnia 15 pazdziernika, prosz¢ o wyjasnienie, czy
Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie zamowienia wylacznie pomiedzy 16 pazdziernika, a 28 lutego.

Jesli tak, to w jaki sposob ma by¢ obliczany okres realizacji umowy (czy z okresu 21 miesigcy
[przewidzianego na realizacj¢ umowy] nalezy wytaczy¢ miesiace pomiedzy 1 marca, a 15 pazdziernika
[kiedy trwa okres legowy] i liczy¢ wylacznie miesiace od 16 pazdziernika do 28 lutego [okoto 4,5 miesigca
na przetomie kazdego roku]?

Odpowiedz: Jesli chodzi o zapis ,,wszystkie prace prowadzi¢ poza okresem legowym”, dotyczy si¢ to
sytuacji, kiedy Wykonawca przy przystapieniu do prac zwigzanych z termomodernizacjg lub dociepleniem
dachu stwierdzitby obecno$¢ ptactwa na obiekcie. Na dzien dzisiejszy Zamawiajacy nie posiada informacji,
aby na obiekcie widniaty gniazda ptakow.

61. W PFU (str. 44) zawarto o$wiadczenie, iz ,,Zamawiajacy rezygnuje z tego zakresu”
Prosze¢ o doktadne okreslenie — z czego rezygnuje Zamawiajacy — lub o potwierdzenie, ze rezygnacja
dotyczy calego rozdziatu ,,modernizacja zrodta ciepta — Etap 17, rozpoczynajacego si¢ na str. 44 PFU a
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konczacego na stronie 53 PFU.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza rezygnacj¢ z z zakresu dotyczacego calego rozdziatu ,,modernizacja
zrodet ciepta — etap 17

62. W PFU (str. 56) Zamawiajacy wymaga udzielenia 10-letniej gwarancji, co jest niezgodne z SWZ oraz
wzorem umowy Prosze o dostosowanie okresu gwarancji do okresu wskazanego w Formularzu Oferty
(deklarowanego przez konkretnego Wykonawce)

Odpowiedz: Zamawiajacy oczekuje materiatu kanatow o wysokiej odpornosci na jony chlorkowe.

Na wszystkie elementy wbudowane w tym kanaly wentylacyjne Wykonawca powinien udzieli¢ co najmnie;j
5 letniej gwarancji (gwarancja producenta).

63. Zgodnie z PFU (str. 67) Wykonawca ma udzieli¢ gwarancji wytgcznie na montaz, a odnos$nie materiatow
ma jedynie przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje producentow

Prosze o potwierdzenie powyzszego — tj., ze Wykonawca odpowiada gwarancyjnie jedynie za montaz, a
odnos$nie materialdéw odpowiadaja producenci, zgodnie ze swoimi udzielonymi gwarancjami, ktore
Wykonawca ma przekazaé¢ Zamawiajagcemu.

Ewentualnie prosz¢ o wyjasnienie tego postanowienia badz jego wykreslenie

Odpowiedz: Gwarancja producenta dotyczy przypadku gdzie w PFU jest wymagana dluzsza gwarancja na
oferowane produkty, a w pozostatym przypadku gwarancji udziela Wykonawca na okres min. 3 lat na
wykonane roboty, montaz i sprzet. W trakcie obowigzywania gwarancji po stronie Wykonawcy lezy
serwisowanie urzadzen zgodnie z wymaganiami producenta.

64. Zgodnie z rozdziatem XI ust. 7.5 pkt 1 Zadanie 1 ppkt 3, ppkt 4, ppkt 6, ppkt 7; Zadanie 2 ppkt 2 ppkt 3
— Zamawiajacy wymaga, aby projektanci oraz kierownicy robot w specjalnosciach: sanitarnej oraz
elektrycznej posiadali co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe

Proszg o:

a) potwierdzenie, ze okres ten bedzie liczony poprzez odjecie od obecnej daty, daty zdobycia uprawnien
budowlanych (np. osoba, ktdra uzyskata uprawnienia w styczniu 2023 roku posiada obecnie dwa lata
doswiadczenia zawodowego, a osoba, ktora uzyskata uprawnienia w styczniu 2020 roku posiada
obecnie pi¢¢ lat doswiadczenia zawodowego

b) obnizenie wymagan postawionych ww. projektantom oraz kierownikom robdt w specjalnosciach:
sanitarnej oraz elektrycznej, poprzez ustalenie wymogu posiada 3 lat doswiadczenia zawodowego

(w $wietle faktu, ze Zamawiajacy wymaga 5-letniego doswiadczenia np. dla kierownika budowy czy
kierownika robot konstrukcyjnych)

Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 6.

65. W przedmiarze dotagczonym do postgpowania brak robot zwigzanych z wykonaniem okna w
pomieszczeniu trenerow (rozbiorka §ciany, wykonanie nadproza, montaz nowego okna, prace
towarzyszace) — prosz¢ o uzupelnienie.

Odpowiedz: Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do opisu przedmiotu zamowienia, ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty szczegoélnie w zakresie
obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Wobec czego dotgczony tzw. przedmiar nie petni
roli przedmiaru zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem przedmiar robot zawiera zestawienie przewidywanych do
wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz ze wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze z obliczeniem i zestawieniem
liczby jednostek przedmiarowych robdt podstawowych zgodnie z dokumentacja sporzadzong przez
Wykonawce.

PFU jest dokumentem opisujagcym wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego wobec planowanej inwestycji,
szczegolnie w trybie ,,zaprojektuj 1 wybuduj”. PFU umozliwia Wykonawcy wykonanie projektu i realizacje
zadania, ale nie musi narzucac szczegdlowych rozwigzan technicznych, co pozostaje w gestii Projektanta 1
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Wykonawcy. PFU Pozostawia Wykonawcy swobodg (w porozumieniu z Inwestorem) w wyborze technologii
1 rozwigzan.

Wobec powyzszych informacji, roboty zwigzane z wykonaniem okna powinny zosta¢ wycenione w pozycji
wymiana okien.

Zamawiajacy zmienia nazwe z przedmiaroOw na szacowane koszty inwestycji.

66. Ze wzgledu na r6zne wykonczenie elewacji (na $cianach powyzej cokotéw — tynk silikonowy, na cokole:
czgs$¢ cokotu nalezy wykonczy¢ tynkiem mozaikowym, na czes$ci wykona¢ oktadzine z ptytek
klinkierowych) dla umozliwienia wyceny oraz p6zniejszego rozliczania inwestycji prosz¢ o wprowadzenie
podziatu pozycji dotyczacej ocieplenia Scian na pozycje dotyczace:

- ocieplenie $cian budynkow powyzej cokolow styropianem — do rozliczenia za m2

- ocieplenie §cian budynkdéw powyzej cokotow welng mineralng — do rozliczenia za m2

- ocieplenie $cian budynkéw na cokole z wykonczeniem tynkiem mozaikowym - do rozliczenia za m2

- ocieplenie $cian budynkow na cokole z wykonczeniem plytkami klinkierowymi - do rozliczenia za m2
Odpowiedz: Zamawiajacy na tym etapie, nie posiadajgc projektu technicznego, nie jest w stanie okresli¢ tak
szczegblowych rozwigzan.

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia, ustalenia planowanych
kosztow prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia
ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Wobec czego dotaczony tzw. przedmiar nie petni roli
przedmiaru zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem przedmiar robot zawiera zestawienie przewidywanych do
wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym
opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz ze wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze z obliczeniem i zestawieniem
liczby jednostek przedmiarowych robdt podstawowych zgodnie z dokumentacja sporzadzong przez
Wykonawce.

Powyzsze pozycje maja zosta¢ ujete w szacunkowych kosztach inwestycji, w pozycji ocieplenia $cian
budynku.

67. Dla umozliwienia wyceny i p6zniejszych rozliczen prosze o dodanie do przedmiaru brakujacych pozycji
koniecznych do wykonania zgodnie z zapisami PFU:

- wymiana parapetow wewnetrznych z konglomeratu - do rozliczenia za mb lub m2

- wymiana parapetow zewnetrznych - do rozliczenia za mb lub m2

- wykonanie i montaz budek lggowych — do rozliczenia za szt

- roboty zwigzane z dostosowaniem krawedzi dachu niepodlegajacemu ociepleniu do ocieplonej $ciany —

do rozliczenia za mb

- wymiana rynien i rur spustowych — do rozliczenia za mb

- remont podpor zjezdzalni — do rozliczenia za szt

- remont balustrad — do rozliczenia za mb

Odpowiedz: Zamawiajacy na tym etapie, nie posiadajac projektu technicznego, nie jest w stanie okresli¢ tak
szczegotowych rozwigzan. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze dolgczone ,,przedmiary” nie sg tym
samym, co jako przedmiar robot okresla Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Zataczone przedmiary,
ktorych Zamawiajagcy zmienia nazwe na ,szacowane koszty inwestycji”, stanowig jedynie dokument
okres$lajacy grupe robot informacyjnie dla Zamawiajgcego, umozliwiajacy Wykonawcy ztozenie oferty. Do
Wykonawcy zgodnie z PFU nalezy przygotowanie m.in.: projektu technicznego, STWiORB, szczegdélowych
kosztorysow 1 przedmiaru robodt. Rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie przedstawionego przez
Wykonawce opracowanego przedmiaru robdt uwzgledniajacego rzeczywistg ilos¢ wykonanych jednostek
obmiarowych.

Powyzsze pozycje majg zosta¢ ujete w szacunkowych kosztach inwestycji w pozycjach: docieplenie dachu,
remont schodoéw, wymiana okien, ocieplenie $cian budynku.
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68. Ze wzgledu na rodzaj konstrukeji dla umozliwienia wyceny oraz pozniejszych rozliczen prosze o podziat
pozycji dotyczacej wymiany okien na pozycje dotyczace:

- wymiany okien istniejacych na okna PCV - do rozliczenia za m2

- wymiana okien istniejacych na okna aluminiowe ppoz. - do rozliczenia za m2. Jednocze$nie zgodnie z
informacjami producentéw stolarki ppoz okna o odpornosci ogniowej nie spelniajg wymaganych
parametroéw cieplnych (wspoétczynnik 0,9). Proszg o zgode Zamawiajacego na zaprojektowanie i

wykonanie okien ppoz. o mozliwie najlepszym do uzyskania wspotczynniku przenikania ciepta, jednak nie
spetniajacym obecnych wymagan.

- wymiana istniejacych okien wielkoformatowych na halach basenowych oraz sportowych na konstrukcje
aluminiowo — szklane - do rozliczenia za m2

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dotgczone ,,przedmiary” nie sa tym samym, co jako przedmiar robot
okresla Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Zataczone przedmiary, ktérych Zamawiajacy
zmienia nazw¢ na ,,szacowane koszty inwestycji”’, stanowig jedynie dokument okres$lajacy grupe robot
informacyjnie dla Zamawiajacego, umozliwiajacy Wykonawcy zlozenie oferty. Do Wykonawcy zgodnie z
PFU nalezy przygotowanie m.in.: projektu technicznego, STWiORB, szczegétowych kosztoryséw i
przedmiaru robot. Rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawce
wykonanego przedmiaru robot. W przypadku zastosowania okien przeciwpozarowych zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie okien nie spetniajacych wymaganych parametréw cieplnych o wspolczynniku
U=0,9 W/m2K

Powyzsze pozycje maja zostac ujete w szacunkowych kosztach inwestycji

69. Zgodnie z zapisami PFU dotyczacymi okien wielkoformatowych na halach basenowych oraz sportowych
—,,calos¢ fasady stupowo — ryglowej musi posiada¢ dokument zgodnosci z §225WT na okres 60 minut.”
Zgodnie z informacja producentdw konstrukcji ppoz. moze by¢ niemozliwe uzyskanie wymaganych
parametrow cieplnych w przypadku wykonania fasad jako przeciwpozarowych. Prosz¢ o wyjasnienie, czy
niezaleznie od zapisow ekspertyzy pozarowej fasady te nalezy zaprojektowac i wykonac o odpornosci
ogniowej 60 minut lub alternatywnie, czy jezeli zapisy ekspertyzy pozarowej nie wymagajg wykonania
czesci fasad jako przeciwpozarowych to czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaprojektowanie i wykonanie
fasady bez odpornosci ogniowej.. Informacja ta ma wplyw na wycene inwestycji.

Odpowiedz: Jezeli zapisy ekspertyzy pozarowej nie wymagaja wykonania fasad jako pozarowych to mozna
je wykona¢ bez odpornosci ogniowe. W przypadku stwierdzenia, ze okna te maja posiada¢ odpowiednig
odpornos¢ ogniowa nalezy wykonac¢ je na podstawie ekspertyzy.

70. Zgodnie z zapisami PFU w oknach wielkoformatowych na halach basenowych oraz sportowych nalezy
zamontowac rolety zewnetrzne, kaseta oraz prowadnice zintegrowane z fasada, rolety z napgdem
elektrycznym. Ze wzgledu na duze gabaryty okien wielkopowierzchniowych (szer. ok 5,5m, wysoko$¢ ok.

3 m na matym basenie i salach gimnastycznych, wys. ok 6 m na duzym basenie) nie ma mozliwosci
wykonania 1 rolety na cate okno, konieczny bedzie podziat i wykonanie kilka mniejszych rolet sktadajacych
si¢ na 1 okno. Prosz¢ o informacj¢ czy Zamawiajacy wyrazi zgode na takie rozwigzanie. Dla umozliwienia
wyceny i rozliczen prosz¢ o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru.

Odpowiedz: PFU jest dokumentem opisujacym wymagania i oczekiwania Zamawiajacego wobec
planowanej inwestycji, szczeg6élnie w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. PFU umozliwia Wykonawcy
wykonanie projektu i realizacje zadania, ale nie musi narzuca¢ szczegdlowych rozwigzan technicznych, co
pozostaje w gestii Projektanta i Wykonawcy. PFU Pozostawia Wykonawcy swobode (w porozumieniu z
Inwestorem) w wyborze technologii i rozwigzan. Jezeli nie ma mozliwosci na zastosowanie jednej rolety na
catle okno, moga zosta¢ wykonane jako dwie rolety. Nalezy jednak zaznaczyé, zeby rolety byly
zaprojektowane w sposob estetycznie ujednolicony. Pozycje ta nalezy uja¢ w zataczonych szacunkowych
kosztach inwestycji.

71. Zgodnie z zapisami PFU w oknach z PCV nalezy zamontowac¢ rolety wewngtrzne — prosz¢ o dodanie
odpowiedniej pozycji do przedmiaru.

Odpowiedz: PFU jest dokumentem opisujacym wymagania i oczekiwania Zamawiajacego wobec
planowanej inwestycji, szczegoélnie w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. PFU umozliwia Wykonawcy
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wykonanie projektu i realizacje zadania, ale nie musi narzuca¢ szczegdlowych rozwigzan technicznych, co
pozostaje w gestii Projektanta i Wykonawcy. PFU Pozostawia Wykonawcy swobode (w porozumieniu z
Inwestorem) w wyborze technologii i rozwigzan. Pozycj¢ ta nalezy uja¢ w zalaczonych szacunkowych
kosztach inwestycji.

72. Obecnie na elewacji poéinocnej (od strony ul. Mariackiej) wystgpuja fragmenty elewacji wykonane z
pustakow szklanych — proszg o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na zastgpienie ich oknami
statymi (fix) spetniajacymi wymagane parametry cieplne.

Odpowiedz: Okna z luksferéw pozostajg bez zmian.

73. Ze wzgledu na rozbiezno$ci pomiedzy zapisami audytu a programu funkcjonalno — uzytkowego proszg o
jednoznaczne wskazanie wspotczynnika lambda ocieplenia dachu budynku — czy w wycenie uwzglednic¢
styropap¢ gr. 15 cm o wspotczynniku 0,033 jak w audycie czy 0,038 jak w PFU.

Odpowiedz: Proszg o uwzglednienie w wycenie styropapa gr. 15 cm o wspotczynniku 0,033.

74. Proszg o wyjasnienie zapisow PFU dotyczacych oktadzin schoddéw glownych wejsciowych: w PFU
opisano jako ,,schody wejsciowe gtowne wykonczy¢ ptytkami gresowymi, plomieniowanymi, klejonymi na
catych powierzchniach, gr. min. 2,0 cm”. Opis sugeruje raczej ptytki granitowe. Prosz¢ o jednoznaczne
wskazanie oktadzin schodow wejsciowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy omytkowo uzyt stowa gresowymi. Zamawiajacy oczekuje wykonczenia schodow
plytami granitowym

75. Ze wzgledu na bardzo duze réznice w zakresach i powierzchniach schodéw zewngtrznych dla
umozliwienia wyceny oraz rozliczen po wykonanych robotach proszg o zmiang pozycji przedmiarowej
dotyczacej remontu schodow zewnetrznych w zakresie jednostki z ,kpl” na ,m2” i podzial na rodzaj
oktadzin oraz wprowadzenie dodatkowych pozycji dotyczacych remontéw powierzchni betonowych do
rozliczenia za m2 i wykonania okladzin z tynkéw mozaikowych oraz ptytek klinkierowych - do rozliczenia
za m2

Odpowiedz: Zamawiajacy na tym etapie, nie posiadajac projektu technicznego, nie jest w stanie okresli¢ tak
szczegotowych rozwigzan. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze dotaczone ,,przedmiary” nie sg tym
samym, co jako przedmiar robot okresla Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Zatagczone przedmiary,
ktérych Zamawiajacy zmienia nazwe na ,szacowane koszty inwestycji”, stanowia jedynie dokument
okreslajacy grupe robot informacyjnie dla Zamawiajacego, umozliwiajacy Wykonawcy zlozenie oferty. Do
Wykonawcy zgodnie z PFU nalezy przygotowanie m.in.: projektu technicznego, STWiORB, szczegdélowych
kosztorysow i przedmiaru robot. Rozliczenie koncowe nastagpi na podstawie przedstawionego przez
Wykonawce wykonanego przedmiaru robot.

Powyzsze pozycje maja zosta¢ ujete w szacunkowych kosztach inwestycji.

76. Prosze o informacje, czy wszystkie schody podlegaja remontowi i ewentualng korekte przedmiaréw. W
przedmiarze wskazano 4 kpl. schodéw do wymiany, po wizji w terenie stwierdzono 5 kpl. Schodoéw
Odpowiedz: Zamawiajacy dokona korekty ilosci schodéw do remontu.

77. Dla umozliwienia wyceny oraz pdzniejszych rozliczen ze wzgledu na znaczne rozbiezno$ci cenowe
prosze o wprowadzenie dodatkowego podziatu dotyczacego wymiany drzwi w przedmiarze i wprowadzenie
nowych pozycji — rozliczanych za szt:

- wymiana drzwi do kottowni i pomieszczen technicznych

- wymiana drzwi aluminiowych zewngtrznych jednoskrzydtowych

- wymiana drzwi aluminiowych zewngtrznych dwuskrzydtowych

- wymiana drzwi na przeciwpozarowe

Odpowiedz: Zamawiajacy na tym etapie, nie posiadajgc projektu technicznego, nie jest w stanie okresli¢ tak
szczegotowych rozwigzan. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze dotaczone ,,przedmiary” nie sg tym
samym, co jako przedmiar robot okresla Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Zataczone przedmiary,
ktérych Zamawiajacy zmienia nazw¢ na ,.szacowane koszty inwestycji”’, stanowig jedynie dokument
okreslajacy grupe robot informacyjnie dla Zamawiajacego, umozliwiajacy Wykonawcy ztozenie oferty. Do
Wykonawcy zgodnie z PFU nalezy przygotowanie m.in.: projektu technicznego, STWiORB, szczegdétowych
kosztorysow 1 przedmiaru robdt. Rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie przedstawionego przez
Wykonawce wykonanego przedmiaru robot.
Powyzsze pozycje maja zostac ujete w szacowanych kosztach inwestycji.
UWAGA:
Zamawiajacy informuje, Zze pozycje te bedzie rozliczat szczegétowo opracowany przez Wykonawce projekt
techniczny, STWiORB, szczegdtowy kosztorys i przedmiar robot. Ostateczne rozliczenie bedzie dokonane
na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce kosztorysu powykonawczego.
W opracowanym przez Wykonawce¢ wycenionym przedmiarze robdt zostang wycenione wszystkie wskazane
w PFU roboty budowlane oraz wszystkie wycenione rodzaje robot (pozycje przedmiaru), a ilo$¢ jednostek
przedmiarowych w pozycjach ma by¢ zgodna z PFU i stanem rzeczywistym.
Jakiekolwiek braki w pozycjach przedmiaru (kosztorysu) oraz zanizenie ilo$ci jednostek przedmiarowych w
pozycjach przedmiarowych (kosztorysowych) robot opisanych w PFU, nie bedzie powodowato zwigkszenia
wynagrodzenia w rozliczeniu ostatecznym do rzeczywiscie wykonanej ilosci robot.

78. Proszg o informacje, czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wykonanie oktadzin schodéw na elewacjach
bocznych z plytek gresowych antyposlizgowych (obecnie rowniez sa wykonane z ptytek gresowych)
zamiast wskazanego w PFU betonu lastryko.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wykonanie schodoéw z ptytek gresowych.

79. Czy zamawiajacy przewiduje dostosowanie zakresu prac do innych niz wskazane w PFU, a ktore beda
wynikaty z wykonania ekspertyzy p.poz ze wzgledu na potencjalne niezgodnosci oraz rozwigzania

zamienne. W szczegdlnos$ci dotyczy to prac innych niz termomodernizacyjne oraz technologii opisanych

w PFU.

Odpowiedz: W przypadku wystapienia dodatkowego zakresu robot, ktore wynikng z ekspertyzy pozarowej a
nie zostaty opisane w PFU, to zostang one potraktowane jako roboty dodatkowe, ktdérych Zamawiajacy nie
mogt przewidzie¢ na etapie sporzadzenia PFU.

80. Czy zamawiajacy przewiduje wymiang¢ drzwi zewnetrznych oraz docieplenie $ciany
potudniowozachodniej od strony budynku biblioteki ze wzgledu na brak wymaganej odlegtosci budynku od
granicy dziatki na drzwi z wymaganag odpornoscig ogniowa.

Odpowiedz: Termomodernizacja oraz wymiana drzwi dotyczy catego budynku, jezeli wykonawca ma na
etapie skladania oferty wiedze, ze zgodnie z przepisami ppoz odlegtos¢ budynku od granicy dziatki jest
mniejsza niz 4 metry nalezy zastosowa¢ materiaty ppoz. o odpowiedniej klasie odpornosci EIL

81. Czy wskazana w PFU charakterystyka kolektora solarnego (str. 62 PFU) odpowiada obecnie
produkowanemu i dostgpnemu urzadzeniu. Jezeli tak to czy jest to produkt oferowany wylacznie przez
jednego producenta i dystrybutora, co moze zaburza¢ uczciwa konkurencje, czy tez jest wytwarzany i
oferowany takze przez innych producentéw /dystrybutorow.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia wymagania odnosnie kolektoréw stonecznych opisane w tabeli w pkt.
6.10.5.2. na ponizsze:

Nazwa parametru

Minimalne wymagania

Powierzchnia apertury min. 2,7 m2

Moc uzyteczna kolektora podana w warunkach

Gb =850 W/m2, Gd =150 W/m2 1 AT =0 K min. 1,2 kW

Wspolczynnik strat ciepta kolektora al w odniesieniu do powierzchni absorbera

maksymalna 2,10 [W/m2K]

Temperaturowy wspolczynnik strat ciepta kolektora a2 w odniesieniu do powierzchni absorbera
maksymalny 0,025 [W/m2K2]

Wymagania co do certyfikatow:

Szczelnos¢ kolektora na deszcz potwierdzone wynikami z badan Solar Keymark wg EN ISO 9806
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potwierdzona przez Solar Keymark lub rownowazny
Odpornos$¢ na uderzenia - gradobicie potwierdzone wynikami z badan Solar Keymark EN ISO 9806
potwierdzona przez Solar Keymark Iub rownowazny

82. Prosz¢ o wyjasnienie czy zapis dotyczacy rurociagdw i izolacji instalacji solarnej mowiacy "Przewody
hydrauliczne powinny by¢ poprowadzone nieprzerwanie na catej dtugosci, tj. bez potaczen posrednich

wraz z izolacja od kolektora do pomieszczenia technicznego" oznacza, ze nalezy prowadzi¢ 80

niezaleznych rurociagéw (po dwa na kazdy kolektor) indywidualnie od kazdego kolektora. Czy
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zbiorczych rurociaggéow np. wykonanych z rur ze stalowych bez szwu
(stal weglowa) spawanych. Czy w ramach prac projektowych mozna zastosowaé inne rozwigzanie
potaczenia hydraulicznego kolektorow solarnych z urzadzeniami w pomieszczeniu technicznym?
Odpowiedz:Zamawiajacy dopuszcza inng technologie rurociagéw dedykowang do instalacji solarnych min.
Rurociagi stalowe bez szwu (stal weglowa) laczone przez spawanie. W ramach prac projektowych dopuszcza
si¢ inne rozwigzanie polaczenia hydraulicznego kolektorow solarnych z urzadzeniami w pomieszczeniu
technicznym pod warunkiem zachowania ogdlnych zatozen oraz przedstawieniu do akceptacji inwestora
rozwigzania.

II. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy zmienia SWZ w
nastepujacym zakresie:

Rozdzial XI ust. 5.2

brzmi: Wykonaweca nie podlega wykluczeniu na podstawie przestanek okre§lonych
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp jezeli udowodni Zamawiajacemu, ze:

otrzymuje brzmienie: Wykonaweca nie podlega wykluczeniu na podstawie przestanek okre§lonych
wart. 108 ust. 1 pkt 1, 2 1 5 ustawy Pzp jezeli udowodni Zamawiajacemu,
ze:

Rozdziat XTI ust. 7.5

brzmi: Warunek: Wykonawca dysponuje osobami posiadajgca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosciach:

otrzymuje brzmienie: Warunek: Wykonawca dysponuje osobami w specjalnosciach:

Rozdzial XI ust. 9

brzmi: Wykonaweca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, w_celu wykazania
braku podstaw wykluczenia z postepowania, na podstawie art. 274 ust. 1
ustawy zostanie wezwany do zlozenia:

1) oswiadczenia Wykonawcy aktualne na dzien zlozenia o$wiadczenia, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), z innym
Wykonawca, ktory ztozyl odrebna oferte, oferte czgsciowa lub wniosek o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo o$wiadczenia o przynalezno$ci
do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzajagcymi przygotowanie oferty, oferty cze$ciowej, niezaleznie od
innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowe;;

2)  zaswiadczenia  wlasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéow i optat,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed jego zlozeniem, a w przypadku zalegania z oplacaniem
podatkow lub oplat wraz z zaswiadczeniem Zamawiajacy zada zlozenia
dokumentéw potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uplywem terminu
sktadania ofert wykonawca dokonal ptatnosci naleznych podatkow lub optat
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie
sptat tych naleznosci,

3) zaswiadczenia albo innego dokumentu wlasciwej terenowej jednostki
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organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wiasciwego oddziatu
regionalnego Iub wlasciwej placowki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed
jego zlozeniem, a w przypadku zalegania z oplacaniem sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym
dokumentem Zamawiajacy zada zlozenia dokumentéw potwierdzajacych, ze
odpowiednio przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert
Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace
porozumienie w sprawie splat tych naleznosci;

otrzymuje brzmienie:

Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, w_celu wykazania
braku podstaw wykluczenia z postepowania, na podstawie art. 274 ust. 1
ustawy zostanie wezwany do zlozenia:

1) oswiadczenia Wykonawcy aktualne na dzien zlozenia o$wiadczenia, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), z innym
Wykonawea, ktory ztozyl odrgbna ofertg, ofert¢ czgsciowa lub wniosek o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo o$wiadczenia o przynalezno$ci
do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czeSciowej, niezaleznie od
innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowe;;

Rozdziat XII ust. 2

brzmi:

Podmiotowe $rodki dowodowe, dokumenty, os§wiadczenia sktadane przez
Wykonawece, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona na wezwanie
Zamawiajacego: 1) o$wiadczenia Wykonawcy aktualne na dzien ztozenia
oswiadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2024 1. poz.
1616), z innym Wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte, oferte czgsciowa lub
wniosek o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, albo oswiadczenia o
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czgéciowe;,
niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowe;j
(zatacznik nr 4 do SWZ); 2) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu
skarbowego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkow i oplat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w przypadku zalegania z
optacaniem podatkow lub optat wraz z za§wiadczeniem Zamawiajacy zada
ztozenia dokumentdéw potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uptywem
terminu sktadania ofert wykonawca dokonat ptatno$ci naleznych podatkow
lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie
w sprawie splat tych naleznosci, 3) zaswiadczenia albo innego dokumentu
wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub whasciwego oddziatu regionalnego lub wlasciwej placowki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w przypadku zalegania z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
zaswiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiajacy zada ztozenia
dokumentéw potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uptywem terminu
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed
uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub
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grzywnymi lub zawarl wigzace porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci;
4) Optacona polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamowienia. 5)
Informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych srodkoéw finansowych lub zdolnosé
kredytowa wykonawcy Informacja banku lub spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokos$¢ posiadanych
srodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy. 6) wykaz robot
budowlanych (zatacznik nr 5 do SWZ); 7) dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie robot wskazanych w wykazie robot; 8) wykaz oséb skierowanych
do realizacji przedmiotu zamowienia (zatacznik nr 6 do SWZ).

otrzymuje brzmienie:

Podmiotowe srodki dowodowe, dokumenty, oswiadczenia sktadane przez
Wykonawcg, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona na wezwanie
Zamawiajacego: 1) oswiadczenia Wykonawcy aktualne na dzien ztozenia
o$wiadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2024 1. poz.
1616), z innym Wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte, oferte czgsciowa lub
wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo oswiadczenia o
przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czgsciowe;,
niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowe;j
(zatacznik nr 4 do SWZ); 2) Optacona polisa lub inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, zwiazanej z
przedmiotem zamdwienia. 3) Informacja banku lub spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych
$rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy Informacja banku
lub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysoko$¢ posiadanych srodkéw finansowych Iub zdolno$¢ kredytows
wykonawcy. 4) wykaz robot budowlanych (zatacznik nr 5 do SWZ); 5)
dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie robot wskazanych w wykazie
robdt; 6) wykaz osob skierowanych do realizacji przedmiotu zamowienia
(zatacznik nr 6 do SWZ).

Tabela na koncu SWZ.

brzmi:

DOKUMENTY I OSWIADCZENIA SKEADANE WRAZ Z OFERTA:

1. Formularz ofertowy - zalacznik nr 3 do SWZ.

2. Oséwiadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu i spetnianiu
warunkéw udziatu w postgpowaniu, sktadane na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych - zatacznik nr 3a do SWZ.

3. Zobowigzanie podmiotu innego do udostepnienia Wykonawcy niezbednych
zasobOow na potrzeby realizacji zamowienia, na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Pzp — zgodnie z zatacznikiem nr 3b SWZ (jezeli dotyczy).

4. Informacje potwierdzajace zasadno$¢ zastrzezenia informacji jako
tajemnicy przedsigbiorstwa — zatgcznik nr 3¢ do SWZ (jezeli dotyczy).

5. Dokumenty rejestrowe potwierdzajace umocowanie osoby skladajacej
ofert¢ do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym tj. aktualny
odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i1 informacji o
dziatalno$ci gospodarcze;.

6. Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jezeli umocowanie
osoby dziatajacej w imieniu Wykonawcy nie wynika z aktualnego odpisu z
wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej (jezeli dotyczy).

7. Wycenione przedmiary robot.
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Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium.

1L

DOKUMENTY I OSWIADCZENIE SKEADANE N A WEZWAN
IE ZAMAWIAJACEGO, PRZEZ WYKONAWCE KTOREGO
OFERTA ZOSTALA OCENIONA NAJWYZEJ:

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej zalacznik nr 4 do SWZ.

Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te
zostaty wykonane - zatacznik nr 5 do SWZ.

Dowody okres$lajace czy wykazane roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone.

Wykaz 0s6b skierowanych do realizacji przedmiotu zamoéwienia - zatgcznik
nr 6 do SWZ.

Optacona polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamdowienia.

Informacja banku lub spoéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych $rodkow finansowych lub zdolnosé
kredytowa wykonawcy Informacja banku lub spoéldzielczej kasy
oszczgdnosciowo-kredytowej  potwierdzajacej wysoko$¢ posiadanych
$rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy.

Zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow i
optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed jego zlozeniem

Zaswiadczenia albo innego dokumentu wilasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wlasciwego oddziatu
regionalnego lub wlasciwej placowki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
jego ztozeniem

111.

DOKUMENTY I OSWIADCZENIA SKLADANE PRZEZ
WYKONAWCE, KTOREGO OFERTA ZOSTAELA WYBRANA JAKO
NAJKORZYSTNIEJSZA, PRZED PODPISANIEM UMOWY:

Odpis uprawnien budowlanych bez ograniczen w specjalnosciach zgodnie z
wymaganiami z punkty 7.5. rozdzialu XI SWZ, posiadajacych co najmniej
trzyletnie doswiadczenie zawodowe (okres do$wiadczenia nalezy liczy¢ od
momentu uzyskania uprawnien budowlanych do dnia zlozenia oferty).

Wykaz o0séb skierowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
zamOwienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - zatacznik nr 7
do SWZ.

Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy.

Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jezeli umocowanie do
podpisania umowy osoby dziatajacej w imieniu Wykonawcy nie wynika z
aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o dziatalno$ci gospodarczej.

W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdowienia, ztozenia
umowy regulujacej wspolprace tych podmiotow (np. umowa konsorcjum,
umowa spotki cywilnej).
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otrzymuje brzmienie:

DOKUMENTY I OSWIADCZENIA SKEADANE WRAZ Z OFERTA:

Formularz ofertowy - zatacznik nr 3 do SWZ.

Oswiadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu i spetnianiu
warunkow udziatu w postgpowaniu, sktadane na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych - zatacznik nr 3a do SWZ.

Zobowigzanie podmiotu innego do udostepnienia Wykonawcy niezbednych
zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia, na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Pzp — zgodnie z zatacznikiem nr 3b SWZ (jezeli dotyczy).

Informacje potwierdzajace zasadnos$¢ zastrzezenia informacji jako tajemnicy
przedsigbiorstwa — zatacznik nr 3¢ do SWZ (jezeli dotyczy).

Dokumenty rejestrowe potwierdzajace umocowanie osoby sktadajacej oferte
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym tj. aktualny odpis z
wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarcze;j.

Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jezeli umocowanie osoby
dziatajacej w imieniu Wykonawcy nie wynika z aktualnego odpisu z
wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalnosci
gospodarczej (jezeli dotyczy).

Szacowane koszty inwestycji.

Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium.

1I.

DOKUMENTY I OSWIADCZENIE SKEADANE NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO, PRZEZ WYKONAWCE KTOREGO OFERTA
ZOSTALA OCENIONA NAJWYZEJ:

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej zalacznik nr 4 do SWZ.

Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie 5 lat
przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te
zostaly wykonane - zatgcznik nr 5 do SWZ.

Dowody okreslajace czy wykazane roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone.

Wykaz 0s6b skierowanych do realizacji przedmiotu zamoéwienia - zatgcznik nr
6 do SWZ.

Optacona polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

Informacja banku lub spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej
potwierdzajacej wysoko$¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé
kredytowa wykonawcy Informacja banku Iub spétdzielczej kasy
oszczgdnosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokos$¢ posiadanych srodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy.

I11.

DOKUMENTY I OSWIADCZENIA SKELADANE PRZEZ
WYKONAWCE, KTOREGO OFERTA ZOSTALA WYBRANA JAKO
NAJKORZYSTNIEJSZA, PRZED PODPISANIEM UMOWY:

Odpis uprawnien budowlanych bez ograniczen w specjalnosciach zgodnie z
wymaganiami z punkty 7.5. rozdziatu XI SWZ,

Wykaz o0so6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
zamOwienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracg W rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - zatacznik nr 7
do SWZ.

Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy.
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5. Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jezeli umocowanie do
podpisania umowy osoby dzialajacej w imieniu Wykonawcy nie wynika z
aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o dziatalno$ci gospodarcze;.

6. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez
Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, ztozenia
umowy regulujacej wspolprace tych podmiotéw (np. umowa konsorcjum,
umowa spoltki cywilnej).

Rozdziat XIII ust. 3

brzmi:

3. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego rozdzialu SWZ, potwierdza, ze stosunek laczacy Wykonawce z
podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostgp do tych
zasobow oraz okresla w szczegodlnosci: 1) zakres dostepnych Wykonawcy
zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby; 2) sposob i okres udostgpnienia
Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasoboéw podmiotu udostepniajacego
te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot
udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w
odniesieniu  do warunkéw udzialu w  postegpowaniu  dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

otrzymuje brzmienie:

3. Zobowigzanie podmiotu udostgpniajacego zasoby, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego rozdzialu SWZ, potwierdza, ze stosunek laczacy Wykonawce z
podmiotami udostgpniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobow oraz okre$la w szczegdlnosci:l) zakres dostepnych Wykonawcy
zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby; 2) sposob i okres udostgpnienia
Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu udostepniajacego
te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot
udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w
odniesieniu  do warunkéw udzialu w  postgpowaniu  dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Rozdzial XI ust. 7.5

brzmi:

Zadanie nr 1:

1) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w_specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamoOwienia lub inne obejmujace swoim zakresem przedmiot zamowienia
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszong zgodnie z przepisami ustaw z
dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa we wlasciwym samorzadzie zawodowym
architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (Dz.U. 2023 poz. 551), posiadajaca
co najmniej pigcioletnie dos§wiadczenie zawodowe — Projektant;

2) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w_specjalno$ci
architektoniczne] w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamoéwienia lub inne obejmujace swoim zakresem przedmiot zamowienia
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszona zgodnie z przepisami ustaw z
dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdow budownictwa we wlasciwym samorzadzie zawodowym
architektow oraz inzynier6w budownictwa (Dz.U. 2023 poz. 551), posiadajaca
co najmniej piecioletnie dos§wiadczenie zawodowe — Projektant;

3) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen_w_specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu zamowienia lub inne obejmujace swoim zakresem

przedmiot zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ustawie z dnia
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7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszong zgodnie z
przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdéw budownictwa we wlasciwym samorzadzie
zawodowym architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. 2023 poz.
551), posiadajaca co najmniej pigcioletnie do$wiadczenie zawodowe —
Projektant;

4) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w_specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu
zamoOwienia lub inne obejmujace swoim zakresem przedmiot zamowienia
zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszona zgodnie z przepisami ustaw z
dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa we wlasciwym samorzadzie zawodowym
architektow oraz inzynier6w budownictwa (Dz.U. 2023 poz. 551), posiadajaca
co najmniej pigcioletnie dos§wiadczenie zawodowe — Projektant;

5) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w_specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbgdnym
do realizacji przedmiotu zamowienia lub inne obejmujace swoim zakresem
przedmiot zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszong zgodnie z
przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa we wlasciwym samorzadzie
zawodowym architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. 2023 poz.
551), posiadajaca co najmniej piecioletnie do$wiadczenie zawodowe —
Kierownik budowy;

6) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w_specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamoéwienia lub inne

obejmujace swoim zakresem przedmiot zamowienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024
poz. 725), zrzeszona zgodnie z przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa we
wlasciwym samorzadzie zawodowym architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz.U. 2023 poz. 551), posiadajaca co najmniej pigcioletnie
doswiadczenie zawodowe — Kierownik robot;

7) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w_specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do realizacji

przedmiotu zamoéwienia lub inne obejmujace swoim zakresem przedmiot
zamoOwienia zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszona zgodnie z
przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierd6w budownictwa we wlasciwym samorzadzie
zawodowym architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. 2023 poz.
551), posiadajaca co najmniej pigcioletnie do$wiadczenie zawodowe —
Kierownik robét;

Zadanie nr 2:

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w_specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbgdnym
do realizacji przedmiotu zamowienia lub inne obejmujace swoim zakresem
przedmiot zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszong zgodnie z
przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa we wlasciwym samorzadzie
zawodowym architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. 2023 poz.
551), posiadajaca co najmniej pigcioletnie do$wiadczenie zawodowe —
Kierownik budowy;
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2) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w_specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamoéwienia lub inne
obejmujace swoim zakresem przedmiot zamowienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024
poz. 725), zrzeszona zgodnie z przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa we
wlasciwym samorzadzie zawodowym architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz.U. 2023 poz. 551), posiadajaca co najmniej pigcioletnie
doswiadczenie zawodowe — Kierownik robot;

3) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w_specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbgdnym do realizacji
przedmiotu zamowienia lub inne obejmujace swoim zakresem przedmiot

zamoOwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszona zgodnie z
przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdéw budownictwa we wlasciwym samorzadzie
zawodowym architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. 2023 poz.
551), posiadajaca co najmniej pigcioletnie do$wiadczenie zawodowe —
Kierownik robot;

otrzymuje brzmienie:

Zadanie nr 1:

1) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w_specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamoOwienia lub inne obejmujace swoim zakresem przedmiot zamowienia
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszona zgodnie z przepisami ustaw z
dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa we wlasciwym samorzadzie zawodowym
architektow oraz inzynier6w budownictwa (Dz.U. 2023 poz. 551), posiadajaca
co najmniej trzyletnie do§wiadczenie zawodowe — Projektant;

2) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w_specjalnosci
architektonicznej w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamowienia lub inne obejmujace swoim zakresem przedmiot zamowienia
zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszona zgodnie z przepisami ustaw z
dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa we wlasciwym samorzadzie zawodowym
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (Dz.U. 2023 poz. 551), posiadajaca
co najmniej trzyletnie doswiadczenie zawodowe — Projektant;

3) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen_w_specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu zamowienia lub inne obejmujace swoim zakresem

przedmiot zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszong zgodnie z
przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa we wlasciwym samorzadzie
zawodowym architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. 2023 poz.
551), posiadajaca co najmniej trzyletnie doswiadczenie zawodowe -—
Projektant;

4) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w_specjalnosci
instalacyjnej w_ zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu
zamoOwienia lub inne obejmujace swoim zakresem przedmiot zamowienia
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszong zgodnie z przepisami ustaw z
dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow oraz
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inzynierow budownictwa we wlasciwym samorzadzie zawodowym
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (Dz.U. 2023 poz. 551), posiadajaca
co najmniej trzyletnie do§wiadczenie zawodowe — Projektant;

5) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w_specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbgdnym
do realizacji przedmiotu zamowienia lub inne obejmujace swoim zakresem
przedmiot zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszong zgodnie z
przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa we wlasciwym samorzadzie
zawodowym architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. 2023 poz.
551), posiadajaca co najmniej pigcioletnie doswiadczenie zawodowe —
Kierownik budowy;

6) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w_specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamoéwienia lub inne

obejmujace swoim zakresem przedmiot zamowienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024
poz. 725), zrzeszong zgodnie z przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynier6w budownictwa we
wlasciwym samorzadzie zawodowym architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz.U. 2023 poz. 551), posiadajacag co najmniej trzyletnie
doswiadczenie zawodowe — Kierownik robot;

7) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w_specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbgdnym do realizacji
przedmiotu zamoéwienia lub inne obejmujace swoim zakresem przedmiot
zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszona zgodnie z
przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa we wlasciwym samorzadzie
zawodowym architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. 2023 poz.
551), posiadajaca co najmniej trzyletnie do§wiadczenie zawodowe -
Kierownik robot;

Zadanie nr 2:

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w_specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu zamowienia lub inne obejmujace swoim zakresem
przedmiot zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszong zgodnie z
przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdéw budownictwa we wlasciwym samorzadzie
zawodowym architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. 2023 poz.
551), posiadajaca co najmniej pigcioletnie doswiadczenie zawodowe e —
Kierownik budowy;

2) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w_specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamoéwienia lub inne
obejmujace swoim zakresem przedmiot zamdowienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024
poz. 725), zrzeszona zgodnie z przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa we
wlasciwym samorzadzie zawodowym architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz.U. 2023 poz. 551), posiadajacag co najmniej trzyletnie
doswiadczenie zawodowe — Kierownik robot;

3) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w_specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
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elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zaméwienia lub inne obejmujace swoim zakresem przedmiot
zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszona zgodnie z
przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdéw budownictwa we wlasciwym samorzadzie
zawodowym architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. 2023 poz.
551), posiadajaca co najmniej trzyletnie doswiadczenie zawodowe -—
Kierownik robét;

Rozdzial XXVI ust. 2

brzmi:

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego, Wykonawca zobowigzany bedzie do: 1) ztozenia
dokumentu pelnomocnictwa dla osoby zawierajacej umowe¢ w imieniu Wyko-
nawcy, o ile upowaznienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z do-
kumentéw rejestrowych Wykonawcy, jezeli Zamawiajacy moze je uzyskac za
pomoca bezplatnych i ogdélnodostgpnych baz danych, Iub dokument peino-
mocnictwa nie zostal wczesniej ztozony w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia, 2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty zto-
zonej przez Wykonawcoéw wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowie-
nia, zlozenia umowy regulujacej wspolprace tych podmiotéw (np. umowa
konsorcjum, umowa spotki cywilnej), 3) ztozenia wykazu osob zatrudnionych
przez Wykonawce lub Podwykonawce potwierdzajacego, ze czynnosci wska-
zane w opisie przedmiotu zamowienia zostang wykonane przez osoby zatrud-
nione na umowe o pracg, 4) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w wysokos$ci 3 % ceny catkowitej podanej w ofercie, stuzgcemu po-
kryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
5) uprawnien budowlanych os6b wskazanych przez Wykonawce , zgodnie z
wymaganiami pkt 7.5. rozdziatu XI SWZ.

otrzymuje brzmienie:

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) ztozenia dokumentu petlnomocnictwa dla osoby zawierajacej umowe w
imieniu Wykonawcy, o ile upowaznienie do reprezentowania Wykonawcy nie
wynika z dokumentow rejestrowych Wykonawcy, jezeli Zamawiajacy moze je
uzyskaé¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostgpnych baz danych, lub doku-
ment pelnomocnictwa nie zostal wczesniej ztozony w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia, 2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty ztozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia, zlozenia umowy regulujacej wspotprace tych podmiotow (np.
umowa konsorcjum, umowa spotki cywilnej), 3) wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 3 % ceny catkowitej podanej w
ofercie, stuzacemu pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, 4) uprawnien budowlanych oséb wskazanych przez Wy-
konawce , zgodnie z wymaganiami pkt 7.5. rozdziatlu XI SWZ. W terminie
trzech dni od przekazania placu budowy, po uzyskaniu pozwolenia na budo-
we/zgloszenia robot budowlanych Wykonawca sktada: 1) wykaz osob zatrud-
nionych przez Wykonawce lub Podwykonawce potwierdzajacego, ze czynno-
Sci wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia zostang wykonane przez osoby
zatrudnione na umowe o prace.

Umowa § 4 ust. 5 — Etap [
Umowa § 4 ust. 5 —Etap II

brzmi:

5. W przypadku zmiany os6b wykazanych w Wykazie osob skierowanych do
realizacji przedmiotu zamowienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pra-
c¢, Wykonawca niezwlocznie przedktada Zamawiajacemu dokument weryfi-
kujacy Wykaz.

otrzymuje brzmienie:

5. W przypadku zmiany os6b wykazanych w Wykazie osob skierowanych do
realizacji przedmiotu zamowienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pra-
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ce, Wykonawca niezwlocznie przedkltada Zamawiajagcemu zaktualizowany
Wykaz.

Umowa § 7 ust. 9 —Etap |
Umowa § 7 ust. 9 — Etap II

brzmi:

9. Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 35 dni od daty dostarczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru
potwierdzajacym nalezyte wykonanie robot. Brak wyzej wymienionego proto-
kotu skutkuje tym, ze wynagrodzenie Wykonawcy nie jest wymagalne.

otrzymuje brzmienie:

9. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminiec do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru
potwierdzajacym nalezyte wykonanie robot. Brak wyzej wymienionego proto-
kotu skutkuje tym, ze wynagrodzenie Wykonawcy nie jest wymagalne.

Umowa § 7 ust. 1 —Etap |
Umowa § 7 ust. 1,2 —Etap II

brzmi:

Umowa § 7 ust. 1 —Etap [
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja mak-
symalng warto$¢ wynagrodzenia:

Umowa § 7 ust. 1,2 —Etap II
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg mak-
symalng warto§¢ wynagrodzenia wycenionego na podstawie przedmiaru:

netto: PLN
podatek VAT: . % w kwocie PLN
warto$¢ brutto: PLN
(stownie:

)

2. Etapy robdt budowlanych rozliczane beda na podstawie wycenionego
przedmiaru robo6t wg faktycznie wykonanej ilo$ci jednostek obmiarowych.

otrzymuje brzmienie:

Umowa § 7 ust. 1 —Etap |
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wyna-
grodzenie kosztorysowe powykonawcze, warto$¢ zamowienia wynosi:

Umowa § 7 ust. 1,2 — Etap II

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja
wynagrodzenie kosztorysowe powykonawcze, warto$¢ zamowienia wynosi:
netto: PLN
podatek VAT: . % w kwocie PLN
wartos$¢ brutto: PLN
(stownie:

)
2. Etapy robot budowlanych rozliczane bedg na podstawie szacunko-

wych kosztow inwestycji.

Umowa § 9 ust. 2 —Etap |
Umowa § 9 ust. 2 — Etap II

brzmi:

Wykonaweca jest zobowiazany do nieodplatnego usuni¢cia wad przedmiotu
Umowy, w tym poprzez wymiang¢ materiatu lub urzadzenia wadliwego na ma-
terial lub urzadzenie wolne od wad w terminie wskazanym przez Zamawiaja-
cego.

otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest zobowiagzany do nicodptatnego usunigcia wad w terminie 14
dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego przedmiotu Umowy, w tym po-
przez wymiane materiatu lub urzadzenia wadliwego na material lub urzadze-
nie wolne od wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Umowa § 3 ust. 4 — Etap |
Umowa § 3 ust. 4 — Etap II
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brzmi:

4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w
sposob niezgodny z Umowa, dokumentami zaméwienia, bezwzglednie obo-
wigzujacymi przepisami prawa i aktualnymi normami, a w zakresie robot bu-
dowlanych takze ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, w
szczegblnosci poprzez zastosowanie materiatow lub sprzetow lub zastosowa-
nie technologii innych niz wskazane dokumentach zamoéwienia lub przy sprze-
ciwie inspektora nadzoru, Zamawiajacy ma prawo, wg wlasnego wyboru, zg-
da¢ doprowadzenia przedmiotu Umowy do zgodnosci z dokumentami zamo-
wienia lub pozostawienia tej czesci przedmiotu Umowy w stanie wykonanym
przez Wykonawce przy réwnoczesnym odpowiednim obnizeniu wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za t¢ czgs$¢ przedmiotu Umowy lub
odstapi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 11 Umowy. Skorzystanie z
uprawnien, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim nie wytacza uprawnienia
Zamawiajacego do natozenia na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w
§ 10 Umowy.

otrzymuje brzmienie:

4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w
sposob niezgodny z Umowa, dokumentami zaméwienia, bezwzglednie obo-
wigzujgcymi przepisami prawa i aktualnymi normami, a w zakresie robot bu-
dowlanych takze ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, w
szczeg6lnosci poprzez zastosowanie materiatow lub sprzetow lub zastosowa-
nie technologii innych niz wskazane dokumentach zamoéwienia lub przy sprze-
ciwie inspektora nadzoru, Zamawiajacy ma prawo, wg wlasnego wyboru, zg-
daé¢ doprowadzenia przedmiotu Umowy do zgodnosci z dokumentami zamo-
wienia lub pozostawienia tej czes$ci przedmiotu Umowy w stanie wykonanym
przez Wykonawce przy réwnoczesnym odpowiednim obnizeniu wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za t¢ czg$¢ przedmiotu Umowy lub
odstapi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 11 Umowy. Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zaniechania naruszen w wyznaczonym przez Zama-
wiajgcego terminie. Skorzystanie z uprawnien, o ktérych mowa w zdaniu po-
przednim nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do nalozenia na Wyko-
nawce kary umownej, o ktorej mowa w § 10 Umowy.

Umowa § 12 ust. 2 — Etap I

brzmi:

2. Mozliwo$¢ i warunki zmiany niniejszej umowy:

1) dopuszcza si¢ zmiang terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia o tyle
dni ile trwala przeszkoda lub wstrzymanie prac spowodowane jest:

a) wystgpieniem niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie prac,

b) prowadzeniem i opdznieniem robot kolidujacych z przedmiotem umowy
przez inne podmioty,

¢) zmiang przepisow prawnych w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia
a dotyczacych przedmiotu zamowienia i wynikajgcych z tego obowigzkoéw
Wykonawcy,

d) wystapieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie prze-
widzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci,

e) uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje), w tym
uniemozliwienie dojscia, dojazdu do miejsca robot,

f) w razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od Stron, po dacie zawarcia
Umowy, o charakterze dziatania sity wyzszej, w tym szczeg6lowych ustalen
w okresie pandemii,

g) wprowadzenia zmian w zakresie materialow, urzadzen, produktow, w
szczeg6lnosci ich parametréw technicznych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy zmiana jest konieczna lub uzasadniona:

* zmiang stanu prawnego,

» wadami dokumentacji,

= sytuacja ekonomiczng rynku branzy budowlanej lub rynku wilasciwego dla
przedmiotu danej dostawy, w szczegdélnosci niedostgpnoscia na runku
materiatdéw lub urzadzen, w szczegdlnosci spowodowang zaprzestaniem
produkcji lub importu lub wycofaniem z rynku materiatow, urzadzen lub
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produktow,

=zwigkszeniem bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych,

= zwigkszeniem bezpieczenstwa uzytkowania przedmiotu Umowy,

= optymalizacja kosztow realizacji przedmiotu Umowy, przy zachowaniu
parametrow technicznych i uzytkowych materiatéw, urzadzen lub produktow
istotnych dla uzytkownikéw koncowych,

= usprawnieniem procesu budowy, rozmieszczenia, montazu, instalacji, przy
réwnoczesnym uzyskaniu zatozonego efektu uzytkowego,

» wystgpieniem warunkow realizacji robot budowlanych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji, ktore moga skutkowaé w
$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym napotkanie niezinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub ich elementow,

1) wprowadzeniem zmian postanowienn Umowy w przypadku, gdy postanowie-
nia Umowy w aktualnym brzmieniu okazg si¢ niezgodne z interpretacjami po-
stanowien Uchwaly lub Regulaminu wydanymi indywidualnie dla Zamawiaja-
cego lub zamieszczonymi na stronie internetowej poswigconej realizacji Pro-
gramu: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga (i jej zaktadkach, w szcze-
golnosci zaktadce ,,Pytania i odpowiedzi”) — w zakresie niezbednym do do-
prowadzenia Umowy do zgodnosci z Uchwatg lub Regulaminem,

2) dopuszcza si¢ zmiang tresci niniejszej umowy w zakresie:

a) warto$ci zamowienia dokonanej zgodnie z zapisami § 8 Umowy,

b) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy 1 zasad platnosci tego
wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy,

¢) wykonania przedmiotu zamowienia, ktdéra moze zostaé spowodowana
zmiang przepiséw w zakresie wymogow certyfikacji, Swiadectw i dopuszczen,
d) oso6b pehigcych funkcje Kierownika Budowy, pod warunkiem
zaproponowania osoby o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami SWZ i
doswiadczeniu nie krotszym niz trzy lata,

e) podwykonawstwa, pod warunkiem zaproponowania podmiotu o nie
gorszych kwalifikacjach, jezeli Wykonawca opierata si¢ na jego zasobach
sktadajac oferte,

f) zasad ptatnosci wynagrodzenia w przypadku zmiany terminu realizacji za-
moéwienia tj. wprowadzenia dodatkowych faktur czg¢sciowych zgodnie z wy-
konanym zakresem.

otrzymuje brzmienie:

2. Mozliwo$¢ i warunki zmiany niniejszej umowy:

1) dopuszcza si¢ zmiang terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia o tyle
dni ile trwala przeszkoda lub wstrzymanie prac spowodowane jest:

a) wystgpieniem nickorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie prac,

b) prowadzeniem i opdznieniem rob6t kolidujagcych z przedmiotem umowy
przez inne podmioty,

¢) zmiang przepisow prawnych w trakcie wykonania przedmiotu zamoéwienia
a dotyczacych przedmiotu zamowienia i wynikajacych z tego obowigzkow
Wykonawcy,

d) wystapieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie prze-
widzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

e) uwarunkowaniami spolecznymi (protesty, listy, petycje), w tym
uniemozliwienie dojscia, dojazdu do miejsca robot,

f) w razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od Stron, po dacie zawarcia
Umowy, o charakterze dzialania sily wyzszej, w tym szczegdtowych ustalen
w okresie pandemii,

g) wprowadzenia zmian w zakresie materiatow, urzadzen, produktow, w
szczeg6lnosci ich parametréw technicznych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy zmiana jest konieczna lub uzasadniona:

* zmiang stanu prawnego,

= wadami dokumentacji,

= sytuacjg ekonomiczng rynku branzy budowlanej lub rynku wilasciwego dla
przedmiotu danej dostawy, w szczegdlnoSci niedostgpnoscia na runku
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materiatdéw lub urzadzen, w szczegdlnosci spowodowang zaprzestaniem
produkcji lub importu lub wycofaniem z rynku materiatow, urzadzen lub
produktow,

=zwigkszeniem bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych,

= zwigkszeniem bezpieczenstwa uzytkowania przedmiotu Umowy,

= optymalizacja kosztow realizacji przedmiotu Umowy, przy zachowaniu
parametrow technicznych i uzytkowych materiatdw, urzadzen lub produktow
istotnych dla uzytkownikow koncowych,

= usprawnieniem procesu budowy, rozmieszczenia, montazu, instalacji, przy
réwnoczesnym uzyskaniu zatozonego efektu uzytkowego,

= wystapieniem warunkow realizacji robot budowlanych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji, ktére moga skutkowaé w
$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym napotkanie niezinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub ich elementow,

h) opieszatego i przewleklego prowadzenia postegpowan i wydawania opinii,
uzgodnien, warunkow, pozwolen, zgdd i decyzji przez osoby trzecie, gestoroOw
sieci, organy administracyjne,

i) wprowadzeniem zmian postanowien Umowy w przypadku, gdy postanowie-
nia Umowy w aktualnym brzmieniu okaza si¢ niezgodne z interpretacjami po-
stanowien Uchwaty lub Regulaminu wydanymi indywidualnie dla Zamawiaja-
cego lub zamieszczonymi na stronie internetowej poswigconej realizacji Pro-
gramu: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga (i jej zaktadkach, w szcze-
golnosci zaktadce ,,Pytania i odpowiedzi”) — w zakresie niezb¢dnym do do-
prowadzenia Umowy do zgodnoéci z Uchwatg lub Regulaminem,

2) dopuszcza si¢ zmiane tresci niniejszej umowy w zakresie:

a) warto$ci zaméwienia dokonanej zgodnie z zapisami § 8 Umowy,

b) =zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy 1 zasad platno$ci tego
wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy,

¢) wykonania przedmiotu zamowienia, ktdéra moze zosta¢ spowodowana
zmiang przepiséw w zakresie wymogow certyfikacji, Swiadectw i dopuszczen,
d) os6b pehligcych funkcje Kierownika Budowy, pod warunkiem
zaproponowania osoby o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami SWZ i
doswiadczeniu nie krotszym niz trzy lata,

e) podwykonawstwa, pod warunkiem zaproponowania podmiotu o nie
gorszych kwalifikacjach, jezeli Wykonawca opierata si¢ na jego zasobach
sktadajac oferte,

f) zasad platnosci wynagrodzenia w przypadku zmiany terminu realizacji za-
moéwienia tj. wprowadzenia dodatkowych faktur czg¢sciowych zgodnie z wy-
konanym zakresem.

Rozdziat 11T ust. 3

brzmi:

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowig (Zadanie 1 i Zadanie 2):
1) Opis przedmiotu zamowienia - zalacznik 2, 2a do SWZ;

2) Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,,Przebudowa i poprawa efektywnos$ci
energetycznej budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie”;
3) Projekty umow;

4) Przedmiary;

5) Audyt efektywnosci energetycznej;

6) Ekspertyza techniczna.

otrzymuje brzmienie:

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowig (Zadanie 1 i Zadanie 2):
1) Opis przedmiotu zamowienia - zalacznik 2, 2a do SWZ;

2) Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,,Przebudowa i poprawa efektywnos$ci
energetycznej budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie”;
3) Projekty umow;

4) Szacowane koszty inwestycji;

5) Audyt efektywnosci energetycznej;

6) Ekspertyza techniczna.

Rozdziat XII ust. 1 pkt. 7
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brzmi:

7) wycenione przedmiary robot.

otrzymuje brzmienie:

7) Szacowane koszty inwestycji;

Oferta pkt 4 pkkt 8; pkt 8

brzmi:

8) przez caly okres wykonywania umowy bede zatrudnial, na podstawie
UmMOWY 0 prace W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, wszystkie osoby,
ktére w trakcie realizacji niniejszego zamowienia beda wykonywac
nastepujace czynnosci:

Zadanie 1: Zagospodarowanie placu budowy, roboty demontazowe i
montazowe opisane w poszczegolnych etapach robot budowlanych.
Zadanie 2:

1) zagospodarowanie placu budowy,

2) ocieplenie dachu,

3) demontaz opraw o$wietleniowych i okablowania zwigzanego z wymiana,
4) montaz nowego o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

5) montaz instalacji fotowoltaicznej,

6) demontaz istniejacych kolektorow stonecznych,

7) montaz instalacji kolektorow stonecznych.

w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, przed zawarciem
umowy zlozg wykaz zawierajacy dane dotyczace iloSci pracownikow
skierowanych do realizacji przedmiotu zaméwienia z podaniem imienia i
nazwiska, wymiaru etatu i zakresu obowigzkéw obejmujacych roboty
wymienione w pkt 8),

8. 0§ wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych
o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z
peina swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy
przedstawianiu informacji.

Zalqczniki do formularza ofertowego.

1. Oswiadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczqce nie podleganiu
wykluczeniu i spelnianiu warunkow udziatu w postepowaniu - zgodnie z
zalgcznikiem nr 3a do SWZ;

2. Dokumenty rejestrowe potwierdzajgce umocowanie osoby sktadajqcej
oferte do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym tj. aktualny odpis
z wilasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej;

3. Zobowigzanie podmiotu innego do udostgpnienia Wykonawcy niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Pzp — zgodnie z zalqcznikiem nr 3b do SWZ (jezeli dotyczy),

4. Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jezeli umocowanie osoby
dziatajgcej w imieniu Wykonawcy nie wynika z aktualnego odpisu z
wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej;

5. Informacje potwierdzajqce zasadnos¢ zastrzezenia informacji jako
tajemnicy przedsiebiorstwa — zalgcznik nr 3c (jezeli dotyczy),

6. Dokument potwierdzajgcy wniesienie wadium,

7. Wycenione przedmiary robot;

8. Inne zalgczniki wynikajgce z tresci SWZ (jezeli dotyczy).

otrzymuje brzmienie:

8) przez caly okres wykonywania umowy bede zatrudnial, na podstawie
UMOWY 0 prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, wszystkie osoby,
ktére w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia beda wykonywac
nastgpujace czynnosci:

Zadanie 1: Zagospodarowanie placu budowy, roboty demontazowe i
montazowe opisane w poszczegolnych etapach robot budowlanych.

Zadanie 2:

1) zagospodarowanie placu budowy,

2) ocieplenie dachu,
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3) demontaz opraw o$wietleniowych i okablowania zwigzanego z wymiana,
4) montaz nowego o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

5) montaz instalacji fotowoltaiczne;j,

6) demontaz istniejacych kolektorow stonecznych,

7) montaz instalacji kolektoréw stonecznych.

w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, w terminie trzech
dni od przekazania placu budowy, po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgto-
szenia robot budowlanych ztozg wykaz zawierajacy dane dotyczace iloSci pra-
cownikow skierowanych do realizacji przedmiotu zamowienia z podaniem
imienia i nazwiska, wymiaru etatu i zakresu obowigzkéw obejmujacych robo-
ty wymienione w pkt 8),

8. 0O $§wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych
oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z
petna swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy
przedstawianiu informacji.

Zalaczniki do formularza ofertowego:

1. Oswiadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczgce nie podleganiu
wykluczeniu i spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu - zgodnie z
zatgcznikiem nr 3a do SWZ;

2. Dokumenty rejestrowe potwierdzajgce umocowanie osoby skladajgcej
oferte do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym tj. aktualny odpis
z wilasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej;

3. Zobowigzanie podmiotu innego do udostgpnienia Wykonawcy niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Pzp — zgodnie z zalqcznikiem nr 3b do SWZ (jezeli dotyczy),

4. Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jezeli umocowanie osoby
dzialajgcej w imieniu Wykonawcy nie wynika z aktualnego odpisu z
wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej;

5. Informacje potwierdzajqce zasadnos¢ zastrzezenia informacji jako
tajemnicy przedsigbiorstwa — zalgcznik nr 3c (jezeli dotyczy),

6. Dokument potwierdzajgcy wniesienie wadium,

7. Szacowane koszty inwestycji,

8. Inne zalgczniki wynikajgce z tresci SWZ (jezeli dotyczy).

Rozdzial XXII ust. 1

brzmi:

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na

platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1059219 w mys$l Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postgpowania do dnia

11 marca 2025 r. godz.12:00.

otrzymuje brzmienie:

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na

platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1059219 w mys$l Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postgpowania do dnia

18 marca 2025 r. godz.12:00.

Rozdzial XXIII ust. 1

brzmi:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 11 marca 2025 o godz. 12:05.

otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 18 marca 2025 o godz. 12:05.

Rozdzial XXIV ust. 1

brzmi:

Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 9 kwietnia 2025 r.

otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 16 kwietnia 2025 r.

III. Zamawiajacy na podstawie art. 271 ust. 1 zmienia ogloszenie o zamowieniu.
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Pozostata tres¢ SWZ pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowac jako integralng cz¢s¢ Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Zamawiajacy zatacza dokumenty:

PZP.271.3.GKE.2025 Oferta wraz z zalacznikami Zalacznik 3, 3a, 3b do SWZ - po zmianie z dnia
10.03.2025;

PZP.271.3.GKE.2025 Projekt umowy etap I - po zmianie z dnia 10.03.2025;

PZP.271.3.GKE.2025 Projekt umowy etap II - po zmianie z dnia 10.03.2025;

PZP.271.3.GKE.2025 SWZ - po zmianie z dnia 10.03.2025;

PZP.271.3.GKE.2025 Zalaczniki sktadane na wezwanie Zamawiajacego Zatacznik 4, 5, 6 do SWZ - po
zmianie z dnia 10.03.2025;

Szacowane koszty inwestycji;

Rysunek do pytania nr 32;

Rysunek do pytania nr 76;

Ogloszenie o zmianie ogloszenia.

Na pozostale pytania Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie.

Kopia: Urzqd Miasta Radlin, PZP aa.



