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Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (3)

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320) na realizację zamówienia pn: 
Optymalizacja zużycia energii w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Radlinie: 
Zadanie nr 1:  Optymalizacja zużycia energii w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Radlinie – etap I;
Zadanie nr 2: Optymalizacja zużycia energii w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Radlinie – etap II (w formule zaprojektuj i wybuduj);

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 3, 6 ustawy  Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do
Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami:

1. Zgodnie z rozdziałem XI ust. 5.2 SWZ Zamawiający odnosi procedurę samooczyszczenia do wszystkich
przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP.
Proszę o potwierdzenie, że procedura samooczyszczenia, zgodnie z art. 110 ust. 2 PZP może odnosić
się wyłącznie do przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 PZP
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że procedura samooczyszczenia odnosi się wyłącznie do przesłanek,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp. Zamawiający zmienia SWZ.

2.  W rozdziale XI ust.  6.3 SWZ Zamawiający odnosi się jedynie do przesłanek wykluczenia, o których
mowa w art.  109 PZP.  Proszę o potwierdzenie,  że  do konsorcjantów oraz podmiotów udostępniających
zasoby zastosowanie znajdą również wszelkie inne przesłanki wykluczenia (w szczególności art. 108 PZP
oraz ustaw „sankcyjnych”)
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe w  rozdziale XI ust. 5.1 SWZ

3. W rozdziale XI ust. 7.4 pkt 1 SWZ Zamawiający wymaga wykazania „co najmniej jednego zadania”, po
czym wpisuje trzy zakresy (trzy myślniki: (i) wykonanie termomodernizacji, (ii) wykonanie instalacji, (iii)
wykonanie magazynu).
Proszę o wyjaśnienie, czy
1. w ramach każdego zadania muszą wchodzić wszystkie trzy zakresy (to jest każde zadanie musi
zawierać: (i) wykonanie termomodernizacji, (ii) wykonanie instalacji, (iii) wykonanie magazynu)
2. Wykonawca może wskazać odrębne trzy zadania, z których jedno polegało wyłącznie na wykonaniu
termomodernizacji, drugie polegało wyłącznie na wykonaniu instalacji, trzecie polegało wyłącznie na
wykonaniu magazynu)?
Odpowiedź: Tak, Wykonawca może wskazać odrębne trzy zadania, w których wykaże się wykonaniem:
- termomodernizacji,
- instalacji fotowoltaicznej
- wykonania magazynu energii,

4. W rozdziale XI ust. 7.5 pkt 1 SWZ, w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia Zamawiający wpisuje:
Warunek: Wykonawca dysponuje osobami posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach. Po czym w wyliczeniu wymaga osób z
uprawnieniami do projektowania, a nie do kierowania robotami budowlanymi.
Ponieważ uprawnienia do projektowania oraz uprawnienia do kierowania, to dwa odrębne typy uprawnień,
proszę o potwierdzenie, że w odniesieniu do projektantów (w stosunku do których Zamawiający wymaga
posiadania przez nich uprawnień do projektowania), Zamawiający nie wymaga uprawnień do kierowania
robotami budowlanymi.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ.



5. W rozdziale XI ust. 7.5 pkt 1 SWZ, Zamawiający wymaga posiadania personelu do realizacji zamówienia,
w tym w szczególności: Kierownika budowy oraz kierowników robót
Proszę o potwierdzenie, że:
1. Wykonawca może wskazać te same osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierowników
robót dla Zadania 1 i Zadania 2
Odpowiedź: Tak, Wykonawca może wskazać te same osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz
kierowników robót dla zadania 1 i 2
2. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierowników robót w przypadku, gdy jedna osoba spełnia
warunki postawione w odniesieniu do kilku osób (np. dwóch różnych kierowników)
Odpowiedź: W przypadku gdy jedna osoba posiada więcej niż jedne uprawnienia budowlane, może pełnić
więcej funkcji.

6. W rozdziale XI ust. 7.5 pkt 1 in fine SWZ, Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób „wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia nie mniejszego
niż 3 lata” przy czym w opisie warunku udziału w postępowaniu wymaga, aby personel posiadał
doświadczenie 5-letnie
Proszę o wyjaśnienie:
1. czy Zamawiający wymaga3 lat czy 5 lat doświadczenia w odniesieniu do personelu
2. w jaki sposób Zamawiający będzie liczył lata doświadczenia (w odniesieniu do poszczególnych
kontraktów czy wyłącznie w odniesieniu do daty uzyskania uprawnień)
Odpowiedź: Zamawiający wymaga co najmniej 3 letniego doświadczenia zawodowego dla projektantów i
kierowników  robót  a  dla  kierownika  budowy  wymaga  doświadczenia  co  najmniej  pięcioletniego.
Doświadczenie liczone będzie od  daty uzyskania uprawnień. 
Zamawiający zmienia SWZ.

7. W rozdziale XI ust. 9 pkt 2 i pkt 3 SWZ, Zamawiający wymagał złożenia zaświadczeń ZUS oraz US
„w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy” niemniej jednak w rozdziale XI ust. 6 SWZ Zamawiający nie
wskazuje, aby Wykonawca mógł podlegać wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
Proszę o usunięcie z rozdziału XI ust. 9 punktów 2 i 3 SWZ i wymogu złożenia zaświadczeń ZUS oraz
US, jako nieproporcjonalnych – skoro Zamawiający nie bada podstawy wykluczenia, o której mowa w art.
109 ust. 1 pkt 1 PZP w odniesieniu do Wykonawców
Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ.

8.  W rozdziale  XII  ust.  1  pkt  7  SWZ,  Zamawiający  wymaga  złożenia  wraz  z  ofertą  kosztorysów (na
podstawie przedmiarów).
Proszę o wyjaśnienie:
1. w jaki sposób Wykonawca ma dokonać wyceny robót, które nie zostały jeszcze zaprojektowane (ze
względu na formułę „zaprojektuj i wybuduj”
2. jaki charakter mają owe przedmiary, skoro nie istnieje jeszcze dokumentacja projektowa, którą dałoby
się wycenić
3. w jakim zakresie Wykonawca będzie mógł zmienić wycenę na etapie sporządzenia dokumentacji
projektowej
oraz
Ze względu na formułę „zaprojektuj i wybuduj” wnoszę o usunięcie wymogu złożenia kosztorysów
(wycenionych przedmiarów) wraz z ofertą
Odpowiedź: Dołączony przedmiar ma służyć ułatwieniu w oszacowaniu kosztów wykonania dokumentacji
projektowej jak również robót budowlanych. Przedmiary, które są dołączone mają charakter informacyjny
dla zamawiającego jaki jest stan zaawansowania robót. Program funkcjonalno użytkowy dokładnie opisuje
co wykonawca ma w swoim zakresie do wykonania. Wykonawca nie ma możliwości na etapie sporządzania
projektu do zmiany wynagrodzenia.  Zamawiający zmienia nazwę z  przedmiarów na szacunkowe koszty
inwestycji.

9. W rozdziale XII ust. 2 pkt 2 i pkt 3 SWZ, Zamawiający wymaga złożenia zaświadczenia ZUS oraz US
W powołaniu na przedstawioną wcześniej argumentację, proszę o usunięcie z rozdziału XII ust. 2 punktów



2 i 3.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ.

10. W rozdziale XIII ust. 3 pkt 3 SWZ, Zamawiający wymaga oświadczenia „czy i w jakim zakresie podmiot
udostępniający zasoby (…) zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą” podczas gdy
warunek udziału w postępowaniu nie referuje do usług ale do robót budowlanych.
Proszę o wyjaśnienie, czy podmiot udostępniający zasoby ma realizować roboty budowlane czy wyłącznie
usługi (bez konieczności realizowania robót budowlanych)
Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ.

11. W rozdziale XV SWZ Zamawiający wymaga zatrudnienia określonych osób na podstawie umów o pracę
Proszę o potwierdzenie, że:
1. wymóg ten nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (np.
projektantów, którzy nie są wskazani w rozdziale XV ust. 5 SWZ)
2. wymóg ten spełniony będzie również w przypadku samozatrudnienia (tj. prowadzenia jednoosobowej
działalności gospodarczej)
Odpowiedź:  Art.  95  ust.  1  Pzp  Zobowiązuje  zamawiającego  do  wymagania  od  wykonawców  oraz
podwykonawców,  aby osoby wykonujące wskazane przez zmawiającego czynności  w zakresie realizacji
zamówienia były zatrudnione na podstawie stosunku pracy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kp.
W rozumieniu  przepisów Kodeksu  pracy  wykonywaniem pracy  nie  są  czynności  kierowników budowy,
kierowników  robót,  inspektorów  nadzoru  i  projektantów,  czyli  osób  pełniących  samodzielne  funkcje
techniczne w budownictwie. 
Przepis  art.  95  ust.  1  ustawy  Pzp  nie  znajdzie  natomiast  zastosowania  do  osobistego  wykonywania
zamówienia  przez  osobę  fizyczną,  w  tym  również  do  przedsiębiorcy  prowadzącego  indywidualną
działalność gospodarczą. 

12. W rozdziale XXI ust. 5 pkt 7 SWZ Zamawiający wymaga dostarczenia „oświadczeń poszczególnych
właścicieli działek, na których wykonywane były prace budowlane /w sposób pośredni i
bezpośredni/ o odpowiednim uporządkowaniu terenu i nie wnoszeniu uwag do wykonanych
robót”
Proszę o wyjaśnienie:
1. co Zamawiający rozumie przez „wykonywanie robót na danym terenie w sposób pośredni”
2. w jaki sposób Wykonawca ma pozyskiwać oświadczenia od osób trzecich, z którymi nie jest związany
żadnymi umowami
3. jaki sposób i tryb działania przyjmuje Zamawiający w sytuacji, gdy osoba trzecia nie będzie
zainteresowana wydaniem Wykonawcy oświadczenia o niewnoszeniu uwag do wykonanych robót,
które Wykonawca wykonał prawidłowo oraz
Proszę o usunięcie wskazanego wymogu, jako że odbioru robót powinien dokonać Zamawiający, a nie
osoby trzecie, z którymi Wykonawcy nie łączą żadne umowy i które mogą nie wydać Wykonawcy żadnych
oświadczeń, a Wykonawca nie ma żadnych środków aby zażądać wydania takiego oświadczenia od osób,
z którymi Wykonawca nie jest związany żadnymi umowami
Odpowiedź: Przez teren pośredni Zamawiający rozumie działki sąsiadujące z działką na której prowadzona
jest inwestycja (2177/313, 2176/313, 2175/313, 1669/314), a na której nie są prowadzone roboty. Działki
pośrednie to działki o nr ewidencyjnym: 4242/313, 1235/248,392/331, 2080/331.
Zamawiający  udostępni  Wykonawcy właścicieli  nieruchomości  będącymi  podmiotami  publicznymi,  a  w
przypadku  osób  prywatnych  Zmawiający  wystąpi  w  imieniu  Wykonawcy  o  podpisanie  oświadczenia  o
niewnoszeniu uwag do wykonanych robót.
Końcowego  odbioru  robót  dokonuje  Zamawiający,  Wykonawca  oraz  inspektor  nadzoru  wobec  czego
powyższy wymóg nie zostanie usunięty. 

13. W rozdziale XXI ust. 5 pkt 9 SWZ Zamawiający wymaga „wywozu i utylizacji odpadów na własny
koszt” Proszę o potwierdzenie, że chodzi wyłącznie o odpady wytworzone przez Wykonawcę w trakcie i w
związku z realizacją umowy



Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że  chodzi  o  odpady  wytworzone  przez  Wykonawcę  w  trakcie
realizacji robót.

14. W nawiązaniu do rozdziału XXI ust. 6 Proszę o potwierdzenie, że koszty części szybkozużywających się
oraz eksploatacyjnych (np. żarówki, smary, oleje) w okresie rękojmi oraz gwarancji ponosi Zamawiający.
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza,  że koszty związane z eksploatacją tj.  żarówki,  smary, olej ponosi
Zamawiający.

15.  Zgodnie  z  rozdziałem XXVI  ust.  2  pkt  3  SWZ Zamawiający  przed  podpisaniem umowy wymaga
złożenia wykazu pracowników budowlanych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Mając na uwadze, że po podpisaniu umowy, przez kilka pierwszych miesięcy prowadzone będą prace
projektowe, a nie roboty budowlane, a zatem nie ma konieczności zatrudniania pracowników budowlanych
przed podpisaniem umowy, zwracam się o usunięcie tego wymogu i przesunięcie terminu na złożenia
ww. wykazu na moment przed rozpoczęciem robót budowlanych (np. w terminie 3 dni od daty przekazania
placu budowy, po uzyskaniu pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych)
Proszę również o uwzględnienie zmiany w oświadczeniach wpisanych w Formularzu Oferty oraz § 4 ust. 3
projektu umowy etap I
Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ.

16. W Formularzu Oferty Zamawiający narzucił Wykonawcom formę wniesienia wadium – w pieniądzu oraz
konieczność wpisania numeru rachunku bankowego do zwrotu wadium.
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej Wykonawca powinien
przekreślić treść punktu 5. Formularza Oferty lub wpisać właściwą formę wadium oraz adres e-mail, na
który Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o zwolnieniu wadium (w przypadku gwarancji lub
poręczeń).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

17. Zgodnie z § 2 ust. 1 projektu umowy etap I oraz etap II – termin realizacji zamówienia to 21 miesięcy od
daty zawarcia umowy. Z kolei zgodnie z § 2 ust. 2 projektu umowy – za termin zakończenia uznaje się
datę odbioru końcowego.
Proszę o wyjaśnienie:
a) czy zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego w dniu upływu 21-miesięcznego
okresu od zawarcia umowy będzie uznane za wykonanie zamówienia w terminie
b) czy Wykonawca powinien zakończyć roboty oraz zgłosić gotowość do odbioru końcowego z
odpowiednim wyprzedzeniem przed 21 miesiącami od zawarcia umowy, aby Zamawiający zdążył
przystąpić i przeprowadzić odbiór końcowy, gdyż dopiero protokół odbioru (który musi być spisany
nie później niż w dniu upływu 21-miesięcznego okresu od zawarcia umowy) będzie uznany za
wykonanie zamówienia w terminie
c) w jakim terminie inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje dokumenty Wykonawcy, celem ich
potwierdzenia (o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 39 oraz § 6 ust. 5 projektu umowy etap I)
Odpowiedź:  Wykonawca,  może  złożyć  zakończenie  robót  będące  zgłoszeniem  gotowości  do  odbioru
końcowego w dniu upływu 21-miesięcznego okresu zawarcia umowy, jeżeli przekaże w tym dniu kompletną
dokumentacje zatwierdzoną przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokona rozliczenia i sprawdzenia
niezbędnych dokumentów do dokonania odbioru w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentów przez
Wykonawcę.

18. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 26 projektu umowy etap I oraz etap II – Zamawiający nakłada na Wykonawcę
obowiązek „odbudowy i czyszczenia” dróg.
Proszę o potwierdzenie, że ww. czynności mają być wykonywane, jeśli zabrudzenia lub zniszczenia
dokonał Wykonawca (a nie np. podmioty trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności)
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powyższe czynności dotyczą tylko i wyłącznie zabrudzenia lub
zniszczenia, które dokonał Wykonawca w trakcie realizacja umowy.

19.  Zgodnie  z  §  3  ust.  2  pkt  29  projektu  umowy  etap  I  oraz  etap  II  –  Wykonawca  ma  zainstalować
podliczniki wody oraz energii.



Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma możliwość korzystania z mediów Zamawiającego, a
rozliczenia za zużyte media będą prowadzone z Zamawiającym na podstawie wskazań podliczników
Odpowiedź: Po podpisaniu umowy na wykonanie robót to Zarządca budynku MOSiRu zdecyduje czy jest
możliwość korzystania z mediów MOSiRu, czy Wykonawca zorganizuje media we własnym zakresie i na
własny koszt. Jeżeli zarządca zgodzi się na korzystanie z mediów budynku, to w zakresie Wykonawcy jest
zamontowanie podliczników i rozliczania się według zużycia.

20. Odnośnie § 3 ust. 2 pkt 30 projektu umowy etap I oraz etap II obejmującego obowiązek zabezpieczenia
określonych elementów
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiającemu chodzi o zabezpieczenie takich obiektów, nawierzchni,
urządzeń i uzbrojenia, które są widoczne lub wskazane na mapie do celów projektowych, a nie innych
elementów, o których wiedzy nie ma Wykonawca
Odpowiedź:  Zabezpieczenia  przed  zniszczeniem lub  uszkodzeniem na  skutek  prowadzonych  robót  a  w
szczególności  środków  transportu  Wykonawcy  i  dostawców,  istniejącej  zieleni,  obiektów,  nawierzchni,
urządzeń, uzbrojenia, które jest widoczne na mapie do celów projektowych.

21. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 32 projektu umowy etap I oraz etap II - Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa
w naradach koordynacyjnych Proszę o podanie częstotliwości odbywania się narad koordynacyjnych
Odpowiedź: Zamawiający przewiduję, że narady koordynacyjne będą odbywać się z częstotliwością raz w
tygodniu przez cały okres obowiązywania umowy. 

22. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 40 projektu umowy etap I oraz etap II - Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa
w przeglądach gwarancyjnych
Proszę o podanie:
a) liczby oraz
b) częstotliwości i
c) terminów odbywania się przeglądów gwarancyjnych
Odpowiedź: W czasie trwania gwarancji, Zmawiający będzie zwoływać raz w roku przegląd gwarancyjny.
W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego w czasie  trwania gwarancji,  Wykonawca zostanie
wezwany na przegląd gwarancyjny przez Zamawiającego.   

23. Zgodnie z § 3 ust. 4 projektu umowy etap I oraz etap II – Zamawiający ma szeroki wachlarz możliwości
na wypadek nienależytej realizacji umowy przez Wykonawcę.
Jako, że katalog okoliczności uprawniających Zamawiającego do skorzystania z wielorakich możliwości
jest obszerny, proszę o dodanie, że skorzystanie z tych uprawnień przez Zamawiającego wymaga
uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń wraz z wyznaczeniem odpowiedniego
terminu (nie krótszego niż 14 dni od daty otrzymania wezwania).
Odpowiedź:  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  zaniechania  naruszeń  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego terminie.

24. W postanowieniu § 4 ust. 5 projektu umowy etap I oraz etap II mowa jest o „dokumencie weryfikującym
Wykaz” Proszę o wyjaśnienie o jaki „dokument weryfikujący Wykaz” chodzi Zamawiającemu i co to jest za
dokument
Odpowiedź: Dokument weryfikujący Wykaz to zaktualizowany, nowy Wykaz. Zamawiający zmienia SWZ. 

25. W postanowieniu § 5 ust. 4 pkt 2 oraz § 5 ust. 10 projektu umowy etap I oraz etap II Zamawiający
nakłada na Wykonawcę obowiązek wprowadzenia w umowach podwykonawczych 21-dniowych terminów
płatności. Tymczasem w § 7 ust. 9 projektu umowy etap I oraz etap II Zamawiający przewiduje, że sam
zapłaci Wykonawcy w terminie aż 35 dni.
Zwracam się z wnioskiem o zmianę postanowienia i dopuszczenie 30-dniowych terminów płatności, który
jest zgodny z art. 464 ust. 2 ustawy PZP oraz jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 29.



26.  Zgodnie  z  §  5 ust.  19 projektu umowy etap I  oraz etap II  Zamawiający przyznaje  sobie  prawo do
narzucania Wykonawcy terminu wprowadzenia na teren budowy nowego podwykonawcy.
Ze względu na fakt, że Wykonawca może nie znaleźć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
nowego podmiotu, proszę o zmianę postanowienia w ten sposób, że:
a) termin narzucony przez Zamawiającego będzie dotyczył usunięcia dotychczasowego
podwykonawcy (a nie wprowadzenia nowego)
b) żądanie Zamawiającego będzie zawierało uzasadnienie (aby Wykonawca wiedział z jakiego powodu
Zamawiający uznaje podwykonawcę za niezbędnego do usunięcia)
c) Wykonawca będzie uprawniony do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub wyjaśnień, które mogą
zawierać program naprawczy, które przeanalizuje Zamawiający i w przypadku, jeśli będą wiarygodne
– odwoła swoje zadanie usunięcia podwykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

27. W nawiązaniu do § 6 ust. 6 projektu umowy etap I oraz etap II w którym Zamawiający podaje terminy (i)
przystąpienia oraz (ii) zakończenia odbiorów częściowych i końcowego
Proszę o wskazanie terminów (i) przystąpienia oraz (ii) zakończenia pozostałych odbiorów, w
szczególności:
a) odbioru dokumentacji
b) robót zanikających i podlegających zakryciu
Odpowiedź:  Zgodnie  z  §  3  ust.1  pkt)  3  zatwierdzenia  prawidłowo  wykonanej  zgodnie  z  umową
dokumentacji projektowej i STWiORB – w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania,
Roboty zanikające i podlegające zakryciu są to odbiory częściowe wobec czego będą odbierane zgodnie z §
6 ust. 6.

28. W postanowieniu § 7 ust. 1 projektu umowy etap I oraz etap II wpisano „maksymalna wartość
wynagrodzenia”
Proszę o:
a) wyjaśnienie czy wynagrodzenie jest ryczałtowe, czy kosztorysowe oraz:
a. w przypadku wyjaśnienia, że wynagrodzenie jest ryczałtowe – usunięcie wyrazu
„maksymalna”, ponieważ w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego strony umawiają się na
konkretną wartość wynagrodzenia, a nie szacują jego „maksymalną” wysokość, która
następnie ustalana jest powykonawczo – obmiarowo
b. w przypadku wyjaśnienia, że wynagrodzenie jest kosztorysowe – zmianę wyrazu
„maksymalna” na „szacunkowa”, jako że w przypadku rozliczenia kosztorysowego – wartość
ustalana w momencie podpisania umowy jest jedynie szacowana, a rzeczywista wartość
wynagrodzenia obliczana jest powykonawczo – na podstawie obmiaru
Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  że  wynagrodzenie  jest  wynagrodzeniem  kosztorysowym,
powykonawczym.  Wykonawca  zgodnie  z  PFU  opracuje  projekt  techniczny,  STWiORB,  szczegółowy
kosztorys i przedmiar robót. Wykonawca składając ofertę szacuje maksymalne wynagrodzenie za określone
w  PFU  wszystkie  roboty  do  wykonania  zadania  (m.in.:  badania,  opinie,  kompletną  dokumentację
projektową, materiały, roboty budowlane). Określenie „maksymalne wynagrodzenie” oznacza, że jeżeli ilość
wykonanych  robót  będzie  mniejsza,  niż  określi  to  opracowany  przez  Wykonawcę  przedmiar  robót,  to
wynagrodzenie zostanie określone na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych jednostek obmiarowych. W
przypadku  zwiększenia  obmiarów w trakcie  robót  (czego nie  można  było  przewidzieć),  brak  w PFU i
dokumentacji może zostać zwiększone wynagrodzenie (roboty dodatkowe) po uprzednim podpisaniu aneksu
do umowy.

29. W postanowieniu § 7 ust. 9 projektu umowy etap I oraz etap II wpisano aż 35-dniowy termin zapłaty
faktury  VAT,  który  nie  jest  zgodny  z  ustawą  z  dnia  8  marca  2013  r.  o  przeciwdziałaniu  nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790)
Proszę o zmianę terminu płatności faktur Wykonawcy na 30 dni.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SWZ.

30. Postanowienia § 7 ust. 13 i ust. 14 projektu umowy etap I oraz etap II w zakresie zabezpieczenia są
całkowicie niezgodne z przepisami ustawy PZP, ponieważ przewidują zwrot zabezpieczenia należytego



wykonania umowy wyłącznie w przypadku braku jakiejkolwiek wady (wyłącznie w przypadku należytego
wykonania umowy) oraz przewidują zatrzymanie całości zabezpieczenia bez względu na rzeczywistą
szkodę / wartość wady / wysokość naliczonych kar umownych.
Zabezpieczenie służy pokryciu rzeczywistych kwot należnych Zamawiającemu (np. z tytułu kar umownych
/ z tytułu wad / z tytułu odszkodowania, itd.), a nie służy temu, żeby Zamawiający zatrzymywał całość
zabezpieczenia, będąc tym samym bezpodstawnie wzbogaconym kosztem Wykonawcy
Wnoszę o zmianę postanowień § 7 ust. 13 projektu umowy etap I, zgodnie z poniższym:
13. 70% zabezpieczenia (pomniejszone o dokonane wypłaty z zabezpieczenia) zostanie zwrócone lub
zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym potwierdzonym odbiorem końcowym, a pozostała część
(tj. 30%) zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi
oraz o usunięcie § 7 ust. 14 projektu umowy etap I oraz etap II jako całkowicie niezgodnego z ustawą PZP
Odpowiedź:
Zgodnie  z  wyrokiem Sądu Najwyższego z  15.02.2018 r.  (sygn.IV CSK 86/17,  LEX nr  2510245)  przez
umowę gwarancji należy rozumieć umowę zawieraną między ubezpieczycielem pełniącym rolę gwaranta, a
wykonawcą będącym zobowiązanym, której to przedmiotem jest wypłata świadczenia pieniężnego na rzecz
osoby trzeciej – beneficjenta będącego zamawiającym po ziszczeniu się warunków określonych w umowie
gwarancji. Sąd Najwyższy ponadto wskazuje, że jest to jednostronne, nieakcesoryjne zobowiązanie gwaranta
względem beneficjenta, a więc jest ono niezależne od jakichkolwiek innych stosunków prawnych niż umowa
gwarancji  jak  chociażby  umowa  w  sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  zawarta  między
zobowiązanym (wykonawcą) a beneficjentem (zamawiającym). Biorąc więc pod uwagę, że wszelkie zasady
wypłaty  gwarancji  określa  umowa  gwarancji,  a  także  iż  jest  ona  wypłacana  przez  ubezpieczyciela  po
spełnieniu odpowiednich warunków w sposób automatyczny niezależnie od woli i zarzutów wykonawcy,
wykonawca nie ma żadnych podstaw do ingerowania w ten stosunek prawny. Dlatego też Zamawiający
podtrzymuje zapisy SWZ.

31. Postanowienie § 8 ust. 2 pkt 3 projektu umowy etap I oraz etap II dopuszcza zmianę po osiągnięciu 50%
wartości wykonanych i odebranych robót, ale nie więcej niż 60% wartości wykonanych i odebranych
robót. Jako, że umowa przewiduje odbiory częściowe wyłącznie po zakończonych elementach, nie wiążąc
ich  z  50-procentowym  lub  60-procentowym  zaawansowaniem,  postanowienie  to  jest  niemożliwe  do
osiągnięcia  (ani  Zamawiający  ani  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  zagwarantować,  że  odbiór  częściowy
odbędzie się pomiędzy 50% a 60% zaawansowania).
W związku z powyższym wnoszę o zmianę postanowień dopuszczających waloryzację w ten sposób, że
waloryzacja będzie dopuszczalna co 7 miesięcy (bez względu na zaawansowanie procentowe), a w
szczególności, że zaawansowanie procentowe nie będzie mierzone w stosunku do robót odebranych
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia umowy zawarte w dołączonych projektach umów.

32.  Postanowienie  §  8  ust.  2  pkt  4  projektu  umowy  etap  I  oraz  etap  II  dopuszcza  waloryzację,  jeśli
miesięczny  wskaźnik  cen  produkcji  budowlano-montażowej  osiągnie  poziom  co  najmniej  3%,  z  kolei
doprecyzowanie wskazuje na to, że wartość 3% należy obliczyć jako średnią arytmetyczną tego wskaźnika z
ostatnich 10 miesięcy.
Jako, że w ciągu ostatnich 10 miesięcy wskaźnik nie przekroczył nigdy wartości 1% - nie ma możliwości
osiągnięcia „średniej” arytmetycznej przekraczającej 3%, co obrazuje poniższy wykres:
To z kolei powoduje, że postanowienia waloryzacyjne zostały pomyślane przez Zamawiającego jako
martwe i niemożliwe do zastosowania, a w konsekwencji zmierzające do obejścia przepisów ustawy PZP,
która nakazuje rzeczywistą waloryzację wynagrodzenia.
W związku z powyższym proszę o uwiarygodnienie klauzuli waloryzacyjnej poprzez wskazanie, że:
4)  zmiana  Wynagrodzenia  następuje  kiedy  suma  miesięcznych  Wskaźników  cen  produkcji
budowlanomontażowej  w  stosunku  do  wskaźnika  z  miesiąca  następnego  po  dniu  zawarcia  umowy
przekroczy 2%
Odpowiedź:  Zgodnie z przepisami ustawy PZP art.  439, jeżeli  umowa trwa dłużej  niż 6 miesięcy to na
Zamawiającym  ciąży  obowiązek  wprowadzenia  w  umowie  zasad  wysokości  wynagrodzenia  należnego
wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wobec
czego Zamawiający wywiązał  się z powyższego obowiązku  i  podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące
waloryzacji.



33. Postanowienie § 8 ust. 2 pkt 4 projektu umowy etap I oraz etap II przewiduje, że podczas drugiej
waloryzacji będzie się brało pod uwagę wyłącznie zmianę wskaźnika, która nastąpiła po pierwszej
waloryzacji.
Postanowienie takie wychodzi z błędnego założenia, że ceny materiałów i koszty usług (które nie były
poddane pierwszej waloryzacji) nie wzrosły o pełną wartość wzrostu wskaźnika waloryzacji (czyli od
momentu podpisania umowy do daty dokonania waloryzacji), tak jakby pierwszy okres (wielu miesięcy)
na nie w ogóle nie oddziaływał. Takie myślenie jest sprzeczne z zasadami logiki i wiedzy życiowej.
W związku z tym proszę o usunięcie fragmentu: „W przypadku wystąpienia o drugą waloryzację wskaźnik
waloryzacji zostanie obliczony jako średnia arytmetyczna wskaźników miesięcznych począwszy od
wskaźnika opublikowanego w miesiącu, w którym dokonano pierwszej zmiany.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w projektach umów.

34. Postanowienie § 8 ust. 2 pkt 5 projektu umowy etap I oraz etap II jest całkowicie niejasne
Zdaniem Wykonawcy Zamawiającemu chodzi w tym postanowieniu o to, że w przypadku wystąpienia o
waloryzację np. w 11 miesiącu – do waloryzacji bierze się pod uwagę wszystkie pozycje wykonane w
ciągu tych 11 miesięcy, ustala się procentowy wzrost wskaźnika waloryzacyjnego i wszystkie ceny
jednostkowe robót, które zostały wykonane w tym okresie 11 miesięcy podwyższa się o obliczony
procentowy wzrost wskaźnika, uzyskując waloryzację.
Z kolei występując o waloryzację np. po 21 miesiącach, bierze się pod uwagę te roboty, które zostały
wykonane po poprzedniej waloryzacji, a przed 21 miesiącu, ustala się procentowy wzrost wskaźnika
waloryzacyjnego i wszystkie ceny jednostkowe robót, które zostały wykonane w tym okresie (wykonane
po pierwszym wniosku waloryzacyjnym, a przed drugim wnioskiem waloryzacyjnym) i podwyższa się te
ceny jednostkowe o obliczony procentowy wzrost wskaźnika, uzyskując kolejną waloryzację.
Proszę o potwierdzenie powyższego lub wyjaśnienie swojego rozumienia, jeśli rozumienie
Zamawiającego jest inne niż powyżej przedstawiona interpretacja
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższą interpretację.

35. Postanowienia § 8 ust. 2 projektu umowy etap I oraz etap II przedstawiają waloryzację wynagrodzenia
Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że dla dokonania waloryzacji będą niezbędne następujące
dokumenty:
a) wniosek Wykonawcy
b) przeliczenie wskaźnika
c) kosztorys (posiadany przez Zamawiającego)
Jeśli Zamawiający wymaga jeszcze jakichś dokumentów niezbędnych do przedstawienia przez
Wykonawcę, to Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie i wskazanie jakich konkretnie dodatkowych
dokumentów będzie wymagał Zamawiający (niepodanie obecnie wymaganych dokumentów spowoduje,
że Wykonawca zostanie pozbawiony możliwości ich pozyskania z przyczyn zależnych od Zamawiającego)
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe dokumenty, które należy złożyć w przypadku wystąpienia o
waloryzację.

36. Postanowienie § 9 ust. 1 oraz ust. 12 projektu umowy etap I oraz etap II określa termin gwarancji
Zwracam się z wnioskiem o podział gwarancji, na:
a) gwarancję na roboty budowlane – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie
b) gwarancję na urządzenia, sprzęty i wyposażenie – o terminie obowiązywania 24 miesiące
Producenci urządzeń, sprzętów i wyposażenia nie udzielają gwarancji na okresy dłuższe niż 24-
miesięczne i udzielenie przez wykonawców dłuższej gwarancji znacznie podroży oferty, ponieważ
Wykonawca będzie musiał przewidzieć częściową wymianę urządzeń, sprzętów po tym okresie
Odpowiedź: Zamawiający określa warunki gwarancji, wobec czego Wykonawca musi przewidzieć w swojej
ofercie wymianę urządzeń, sprzętów po okresie obowiązywania gwarancji określonej przez producenta.

37. Postanowienie § 9 ust. 2 projektu umowy etap I oraz etap II odnosi się do terminu na usunięcie wad,
który ma być jednostronnie narzucany przez Zamawiającego Proszę o potwierdzenie (i  uzupełnienie we
wzorze umowy), że będzie to odpowiedni termin obiektywnie możliwy do uzyskania, zgodnie z technologią
wykonania oraz rozległością naprawy, nie krótszy niż 14 dni i wyznaczony zgodnie z kartą gwarancyjną
Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ.



38. Postanowienie § 9 ust. 3 projektu umowy etap I oraz etap II dopuszcza wykonawstwo zastępcze
Proszę o potwierdzenie, że wprowadzenie wykonawstwa zastępczego wymaga uprzedniego wezwania
Wykonawcy do zaniechania naruszeń wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu dodatkowego pod
rygorem wykonawstwa zastępczego oraz bezskutecznego upływu zakreślonego terminu dodatkowego
Odpowiedź: Zamawiający zawsze występuje do Wykonawcy pisemnie, aby podjął czynności z usunięciem
wad lub usterek w ramach gwarancji. Brak podjęcia czynność lub niewywiązanie się wykonawcy skutkuje
podjęciem czynności związanych z wprowadzeniem wykonawstwa zastępczego.

39. Postanowienie § 10 ust. 1 pkt 6 projektu umowy etap I oraz etap II przewiduje rażąco wygórowaną karę
umowną Proszę o obniżenie kary umownej z 6% do 1% 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 

40.  Postanowienia  §  10  ust.  1  pkt  7  i  pkt  8  projektu  umowy  etap  I  oraz  etap  II  przewiduje  rażąco
wygórowane kary umowne Proszę o zmianę ww. kar umownych z 2% na 500 złotych
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 

41. Postanowienia § 10 ust. 6 projektu umowy etap I oraz etap II przewiduje możliwość domagania się
odszkodowania uzupełniającego wyłącznie przez Zamawiającego, wykluczając możliwość domagania się
takiego odszkodowania przez Wykonawcę, co stanowi wyraz skrajnie nierównego traktowania (tym
bardziej, że limit kar umownych przyznany Zamawiającemu w ust. 3 jest dwukrotnie wyższy niż limit kar
umownych przyznany Wykonawcy w ust. 4).
Proszę o uzupełnienie w ten sposób, że każda ze stron ma prawo domagania się odszkodowania
uzupełniającego
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 

42. Postanowienia § 10 ust. 3 i ust. 4 projektu umowy etap I oraz etap II przewiduje nierówne traktowanie w
wysokości limitu kar umownych należnych Zamawiającemu oraz Wykonawcy
Proszę o zmianę ust. 3 w ten sposób, że limit kar umownych dla Zamawiającego (nakładanych na
Wykonawcę) będzie wynosił 10%, analogicznie jak dla Wykonawcy (w odniesieniu do kar nakładanych na
Zamawiającego)
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 

43. Postanowienia § 10 ust. 2 projektu umowy etap I oraz etap II przewidują jedynie jedną karę umowną dla
Zamawiającego.
Proszę o uzupełnienie katalogu kar umownych o:
a) karę za nieterminowe wykonywanie obowiązków Zamawiającego przewidzianych w umowie – w
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 

44. Postanowienia § 11 ust. 2 pkt 4 projektu umowy etap I oraz etap II przewidują możliwość odstąpienia od
umowy w przypadku jakiegokolwiek zajęcia majątku Wykonawcy
Proszę o potwierdzenie, że chodzi o cały majątek Wykonawcy lub o taką jego znaczną część, że
Wykonawca traci możliwość realizacji umowy
Odpowiedź: W przypadku potwierdzenia zajęcia majątku Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpienia
od umowy.

45.  Postanowienia § 12 ust.  2 pkt  1 projektu umowy etap I  oraz etap II  przewidują możliwość zmiany
terminu realizacji  Proszę o uzupełnienie przesłanek dopuszczalności  zmiany terminu realizacji  umowy o
okoliczność opieszałego i przewlekłego prowadzenia postępowań i wydawania opinii, uzgodnień, warunków,
pozwoleń, zgód i decyzji przez osoby trzecie, gestorów sieci, organy administracyjne, itd.
Odpowiedź: Zamawiający zmieni zapisy umowy dla etapu I. 

46. Postanowienia § 14 ust. 4 projektu umowy etap I oraz etap II przewidują poddanie sporu sądowi
powszechnemu w sytuacji nie zawarcia ugody



Proszę o uzupełnienie postanowienia w ten sposób, że również niedojście do porozumienia co do osoby
mediatora uprawnia do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 

47. Postanowienia pkt 5.6 karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik do projektu umowy etap I oraz etap II
przewidują możliwość wprowadzenia wykonawstwa zastępczego
Proszę o potwierdzenie (i uzupełnienie karty gwarancyjnej), że wprowadzenie wykonawstwa zastępczego
wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń wraz z wyznaczeniem
odpowiedniego terminu dodatkowego pod rygorem wprowadzenia wykonawstwa zastępczego oraz
bezskutecznego upływu zakreślonego terminu dodatkowego
Odpowiedź: Zamawiający zawsze zwraca się do Wykonawcy pisemnie o usunięcie wad i usterek w ramach
gwarancji w przypadku braku podjęcia czynności Zamawiający wprowadza wykonawstwo zastępcze. 

48. W treści Wykazu pracowników, Zamawiający zawarł sformułowanie, zgodnie z którym Wykonawca ma
oświadczyć, że wskazane osoby będzie zatrudniał „przez cały okres wykonywania umowy”
Oświadczenie o takiej treści nie jest zgodne z ustawą PZP i nie może zostać złożone przez Wykonawcę,
z kilku powodów:
a) Wykonawca nie wie, czy dany pracownik nie zwolni się z pracy lub będzie musiał zostać zwolniony
(np. dyscyplinarnie)
b) umowy z częścią pracowników mogą zakończyć się w trakcie realizacji umowy Wykonawca nie
będzie chciał ich przedłużać, ale zatrudnić nowych pracowników
c) liczebność pracowników jest zależna od frontów robót oraz aktualnie wykonywanych robót, a zatem
część pracowników może nie być potrzebna do realizacji niniejszego zamówienia w pewnych
okresach lub w końcowej fazie
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia na następujące:
oświadczam, że do realizacji niżej wskazanych robót skieruję osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. Osoby te
wskazane są w tabeli powyżej.
Odpowiedź:  Wykonawca w każdej  chwili  może dostarczyć Zamawiającemu zaktualizowany wykaz osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

49. W ekspertyzie technicznej (str. 16) Zamawiający wymaga montażu około 450 sztuk paneli
fotowoltaicznych.
Proszę o podanie dopuszczalnej tolerancji (+/-) – a przez to wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez
sformułowanie „około”
Odpowiedź:  W ekspertyzie  technicznej  wykazano  maksymalna  ilość  paneli  jaka  Zamawiający  chce  w
przyszłości umieścić. W przedmiotowym postępowaniu przetargowy Wykonawca ma do zrealizowania dwie
instalacje fotowoltaiczne o mocy 25 kWp do każdego etapu (łącznie 50 kWp).  

50. Zgodnie z PFU (str. 18) Zamawiający wskazał, że nabycie praw autorskich nastąpi w momencie
przekazania dokumentów Zamawiającemu przez Wykonawcę
Proszę o zmianę postanowienia w ten sposób, że nabycie praw autorskich następuje z momentem zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu dokumentacji projektowej
Odpowiedź:  Przekazanie  praw  autorski  zgodnie  z  PFU  następuje  po  podpisaniu  protokołu  zdawczo  –
odbiorczego  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę,  dopiero  po  podpisaniu  tego  dokumentu,  obliguje  to
Wykonawcę  do  wystawienia  faktury  za  etap  dokumentacji.  Bez  podpisanego  protokołu  odbioru
dokumentacji prawa autorskie nie zostaną w żaden sposób przeniesione na Zamawiającego. 

51. Zgodnie z PFU (str. 18) Zamawiający chce nabyć prawa autorskie do dokumentacji projektowej jeszcze
przed wykonaniem robót budowlanych przez Wykonawcę (na podstawie tej dokumentacji)
Proszę o wyjaśnienie (oraz uzupełnienie) na jakich zasadach Wykonawca ma realizować roboty
budowlane na podstawie dokumentacji projektowej do której nie będzie miał praw autorskich, a jedynym
podmiotem mającym prawa autorskie do dokumentacji będzie Zamawiający.
Proszę również o wyjaśnienie na jakich zasadach i na jakiej podstawie Wykonawca ma wprowadzać
jakiekolwiek zmiany do dokumentacji w sytuacji, gdy przestanie być podmiotem, któremu przysługują



prawa autorskie do tej dokumentacji.
W związku z powyższym proponuję uregulowanie, zgodnie z którym przekazanie praw autorskich do
dokumentacji projektowej nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego dla całości zamówienia
Odpowiedź:   Zamawiający  jest  inwestorem  całego  przedsięwzięcia  i  po  podpisaniu  protokołu  odbioru
dokumentacji zostaną mu przekazane majątkowe prawa autorskie, które pozwalają Zamawiającemu na: 
a) przekazywanie dokumentacji stronom biorącym w postępowaniu przetargowym,
b) powielania opracowania dowolną techniką, upubliczniania i rozpowszechniania bez ograniczeń.

52. Zgodnie z PFU (str. 22) „Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia
instalacji i urządzeń na miejscu instalacji”
Proszę o wyjaśnienie:
a) o jaką „rezerwę czasowa” chodzi Zamawiającemu
Odpowiedź:  Wykonawca winien przewidzieć rezerwę czasową na usuniecie ewentualnych kolizji instalacji
oraz ewentualnych uszkodzeń instalacji spowodowanych przez wykonawcę w trakcie trwania robót.
b) o jakie „wszelkie rodzaje robót” chodzi Zamawiającemu
Odpowiedź:  Zamawiającemu chodzi o usunięcie ewentualnych kolizji.
c) jaki powinien być okres „rezerwy czasowej” i jakie dodatkowe czynności mają wchodzić w okres tej
rezerwy czasowej
Proszę o potwierdzenie, że odniesienia w PFU do wszelkich instalacji i urządzeń podziemnych odnoszą
się do takich elementów, które są uwidocznione w dokumentach zamówienia i że Zamawiający (wbrew
art. 433 pkt 3 PZP nie próbuje przenieść na Wykonawcę odpowiedzialności za warunki
podpowierzchniowe, których nie mógł przewidzieć Wykonawca na etapie składania oferty
Odpowiedź:  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  oszacowanie  niezbędnego  czasu  jaki  potrzebuje  do
usunięcia ewentualnych kolizji.  

53.  Zgodnie  z  PFU  (str.  23)  „Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badan
materiałów i robót ponosi Wykonawca”
Jako, że postanowienie to nie jest zgodne z projektem umowy, który przewiduje, że w przypadku
zakwestionowania materiałów przez Zamawiającego oraz uzyskania pozytywnych wyników badań, koszty
badań ponosi Zamawiający, proszę o potwierdzenie, że powyższy fragment PFU odnosi się wyłącznie do
takich badań, które są wymuszone przez przepisy prawa, a nie dowolnych badań, których może sobie
zażyczyć Zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny podmiot w dowolnym czasie i w
zakresie dowolnej ilości razy.
Ewentualnie proszę o sprecyzowanie dokładnej liczby i zakresów badań, które wykonywać ma
Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem.
Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że  zapisy  w  PFU  dotyczą  badań,  które  są  wymagane  przez
obowiązujące przepisy prawne.

54. Zgodnie z PFU (str. 23) narzucony okres gwarancji ma wynosić 5 lat, a w niektórych przypadkach nawet
15 lat (!).
Jako, że postanowienia te są sprzeczne z SWZ, Formularzem Ofertowym oraz projektem umowy, zgodnie
z którymi okres ten wynosi 3 lata (a jedynie w przypadku wydłużenia przez Wykonawcę może wynosić 4
lata lub 5 lat), proszę o potwierdzenie, że pierwszeństwo mają postanowienia Formularza Oferty i SWZ,
przed postanowieniami PFU oraz proszę o odpowiednie dostosowanie postanowień PFU do pozostałych
dokumentów zamówienia w zakresie okresu gwarancji oraz okresu serwisu gwarancyjnego
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ wymagany okres gwarancji  to 3 lata, chyba że wykonawca wydłuży okres
gwarancji do 5 lat, co jest jednym z kryteriów oceny ofert. Pozostałe gwarancje, które są opisane w PFU
dotyczą  się  gwarancji,  które  daje  producent  wytworzonych  materiałów  i  tj.  w  przypadku  paneli
fotowoltaicznych gdzie producent deklaruje, że jego produkt będzie produktywny przez okres 15 lat.

55. Zgodnie z PFU (str. 24) Zamawiający żąda wymiany całości urządzenia w przypadku wady elementu
w 10% ilości sprzętu, w terminie 3 dni.
Proszę o usunięcie tego postanowienia a co najmniej wydłużenia terminu na wymianę urządzenia do
30 dni, gdyż w ciągu 3 dni nie ma możliwości wymiany urządzenia.



Odpowiedź: Zamawiający wydłuży termin  wymiany urządzenia do 14 dni, ze względu na pełnioną funkcję
obiektu nie ma możliwości wydłużenia tego terminu do 30 dni. 

56. W PFU (str. 24) Zamawiający powołuje się na nieobowiązujące od 2021 roku „Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia”
Proszę o uaktualnienie PFU do obowiązujących aktów prawnych ewentualnie wyjaśnienie w jaki sposób
Wykonawca ma stosować się do nieobowiązujących aktów prawnych
Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że  powołane  „Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia”  jest  nieobowiązujące.  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Powyższe  Rozporządzenie  należy  zastąpić  ustawą  o  Prawie  budowlanym  art.  45  b,  dotyczący  tablicy
informacyjnej budowy.

57. W PFU (str. 25) na Wykonawcę nałożono obowiązek doprowadzenia wszelkich mediów
Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie:
a) czy na terenie budowy znajdują się media i jakie
b) czy Zamawiający udostępni Wykonawcy media i jakie
c) czy Wykonawca będzie rozliczał się za media z Zamawiającym na podstawie wskazań podliczników
Odpowiedź:  Obiekt  podłączony  jest  do  wszystkich  mediów.  W  kwestii  udostępnienia  mediów  osoba
odpowiedzialną  jest  zarządca  budynku.  W przypadku  braku  zgody  zarządcy  budynku  na  udostępnienie
mediów, Wykonawca musi zorganizować sobie we własnym zakresie zgodnie z PFU.

58. W PFU (str. 32) Zamawiający zawarł nazwy własne produktów (Suncool™50/25, Sunguard HS51/28),
bez opisania parametrów równoważności, co jest niezgodne z art. 99 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy PZP
Proszę o usunięcie nazw własnych lub opis parametrów równoważności
Odpowiedź: Zamawiający określa następujące parametry równoważności:
- przepuszczalność światła min 50%,
- przepuszczalność energii słonecznej max 28%

59. Zgodnie z PFU (str. 33) Wykonawca zobowiązany jest „po zakończeniu robót budowlanych odtworzyć
zieleń niską (trawniki) oraz wykonać nowe nasadzenia (krzewy lub drzewa, min 5 szt.)”
Proszę o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi pielęgnacja roślin (podlewanie, koszenie,
nawożenie, odchwaszczanie, przycinanie, itd.)
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia nie wchodzi pielęgnacja roślin tj. koszenie
trawy, podlewanie itd. Zamawiający zwraca szczególną uwagę, że przy wykonaniu termomodernizacji od
strony wschodnie (ściana ze zjeżdżalnią) w pobliżu budynku znajdują się nasadzenia roślinności trawiastej,
w przypadku ich uszkodzenia należy je odtworzyć.

60. Zgodnie z PFU (str. 33, str. 34) Zamawiający wymaga, aby „wszystkie prace prowadzić poza okresem
lęgowym” Jako, że okres lęgowy trwa od dnia 1 marca do dnia 15 października, proszę o wyjaśnienie, czy
Zamawiający dopuszcza wykonywanie zamówienia wyłącznie pomiędzy 16 października, a 28 lutego.
Jeśli tak, to w jaki sposób ma być obliczany okres realizacji umowy (czy z okresu 21 miesięcy
[przewidzianego na realizację umowy] należy wyłączyć miesiące pomiędzy 1 marca, a 15 października
[kiedy trwa okres lęgowy] i liczyć wyłącznie miesiące od 16 października do 28 lutego [około 4,5 miesiąca
na przełomie każdego roku]?
Odpowiedź:  Jeśli  chodzi  o  zapis  „wszystkie  prace  prowadzić  poza  okresem  lęgowym”,  dotyczy  się  to
sytuacji, kiedy Wykonawca przy przystąpieniu do prac związanych z termomodernizacją lub dociepleniem
dachu stwierdziłby obecność ptactwa na obiekcie. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada informacji,
aby na obiekcie widniały gniazda ptaków.

61. W PFU (str. 44) zawarto oświadczenie, iż „Zamawiający rezygnuje z tego zakresu”
Proszę o dokładne określenie – z czego rezygnuje Zamawiający – lub o potwierdzenie, że rezygnacja
dotyczy całego rozdziału „modernizacja źródła ciepła – Etap I”, rozpoczynającego się na str. 44 PFU a



kończącego na stronie 53 PFU.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza rezygnację z z zakresu dotyczącego całego rozdziału „modernizacja
źródeł ciepła – etap I”

62. W PFU (str. 56) Zamawiający wymaga udzielenia 10-letniej gwarancji, co jest niezgodne z SWZ oraz
wzorem umowy Proszę  o  dostosowanie  okresu  gwarancji  do  okresu  wskazanego  w Formularzu  Oferty
(deklarowanego przez konkretnego Wykonawcę)
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje materiału kanałów o wysokiej odporności na jony chlorkowe. 
Na wszystkie elementy wbudowane w tym kanały wentylacyjne Wykonawca powinien udzielić co najmniej
5 letniej gwarancji (gwarancja producenta). 

63. Zgodnie z PFU (str. 67) Wykonawca ma udzielić gwarancji wyłącznie na montaż, a odnośnie materiałów
ma jedynie przekazać Zamawiającemu gwarancje producentów
Proszę o potwierdzenie powyższego – tj., że Wykonawca odpowiada gwarancyjnie jedynie za montaż, a
odnośnie materiałów odpowiadają producenci, zgodnie ze swoimi udzielonymi gwarancjami, które
Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu.
Ewentualnie proszę o wyjaśnienie tego postanowienia bądź jego wykreślenie
Odpowiedź: Gwarancja producenta dotyczy przypadku gdzie w PFU jest wymagana dłuższa gwarancja na
oferowane  produkty,  a  w pozostałym przypadku gwarancji  udziela  Wykonawca  na  okres  min.  3  lat  na
wykonane  roboty,  montaż  i  sprzęt.  W  trakcie  obowiązywania  gwarancji  po  stronie  Wykonawcy  leży
serwisowanie urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta. 

64. Zgodnie z rozdziałem XI ust. 7.5 pkt 1 Zadanie 1 ppkt 3, ppkt 4, ppkt 6, ppkt 7; Zadanie 2 ppkt 2 ppkt 3
– Zamawiający wymaga, aby projektanci oraz kierownicy robót w specjalnościach: sanitarnej oraz
elektrycznej posiadali co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe
Proszę o:
a) potwierdzenie, że okres ten będzie liczony poprzez odjęcie od obecnej daty, daty zdobycia uprawnień
budowlanych (np. osoba, która uzyskała uprawnienia w styczniu 2023 roku posiada obecnie dwa lata
doświadczenia zawodowego, a osoba, która uzyskała uprawnienia w styczniu 2020 roku posiada
obecnie pięć lat doświadczenia zawodowego
b) obniżenie wymagań postawionych ww. projektantom oraz kierownikom robót w specjalnościach:
sanitarnej oraz elektrycznej, poprzez ustalenie wymogu posiada 3 lat doświadczenia zawodowego
(w świetle faktu, że Zamawiający wymaga 5-letniego doświadczenia np. dla kierownika budowy czy
kierownika robót konstrukcyjnych)
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

65. W przedmiarze dołączonym do postępowania brak robót związanych z wykonaniem okna w
pomieszczeniu trenerów (rozbiórka ściany, wykonanie nadproża, montaż nowego okna, prace
towarzyszące) – proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź: Program funkcjonalno-użytkowy służy do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia 
planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie
obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Wobec czego dołączony tzw. przedmiar nie pełni 
roli przedmiaru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.   
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz ze wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem 
liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych zgodnie z dokumentacją sporządzoną przez 
Wykonawcę. 
PFU jest dokumentem opisującym wymagania i oczekiwania Zamawiającego wobec planowanej inwestycji, 
szczególnie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. PFU umożliwia Wykonawcy wykonanie projektu i realizację 
zadania, ale nie musi narzucać szczegółowych rozwiązań technicznych, co pozostaje w gestii Projektanta i 



Wykonawcy. PFU Pozostawia Wykonawcy swobodę (w porozumieniu z Inwestorem) w wyborze technologii
i rozwiązań.
Wobec powyższych informacji, roboty związane z wykonaniem okna powinny zostać wycenione w pozycji 
wymiana okien.
Zamawiający zmienia nazwę z przedmiarów na szacowane koszty inwestycji.

66. Ze względu na różne wykończenie elewacji (na ścianach powyżej cokołów – tynk silikonowy, na cokole:
część cokołu należy wykończyć tynkiem mozaikowym, na części wykonać okładzinę z płytek
klinkierowych) dla umożliwienia wyceny oraz późniejszego rozliczania inwestycji proszę o wprowadzenie
podziału pozycji dotyczącej ocieplenia ścian na pozycje dotyczące:
- ocieplenie ścian budynków powyżej cokołów styropianem – do rozliczenia za m2
- ocieplenie ścian budynków powyżej cokołów wełną mineralną – do rozliczenia za m2
- ocieplenie ścian budynków na cokole z wykończeniem tynkiem mozaikowym - do rozliczenia za m2
- ocieplenie ścian budynków na cokole z wykończeniem płytkami klinkierowymi - do rozliczenia za m2
Odpowiedź: Zamawiający na tym etapie, nie posiadając projektu technicznego, nie jest w stanie określić tak
szczegółowych rozwiązań. 
Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) służy do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia planowanych 
kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia 
ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Wobec czego dołączony tzw. przedmiar nie pełni roli 
przedmiaru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.   
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz ze wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem 
liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych zgodnie z dokumentacją sporządzoną przez 
Wykonawcę.
Powyższe  pozycje  mają  zostać  ujęte  w  szacunkowych  kosztach  inwestycji,  w  pozycji  ocieplenia  ścian
budynku.

67. Dla umożliwienia wyceny i późniejszych rozliczeń proszę o dodanie do przedmiaru brakujących pozycji
koniecznych do wykonania zgodnie z zapisami PFU:
- wymiana parapetów wewnętrznych z konglomeratu - do rozliczenia za mb lub m2
- wymiana parapetów zewnętrznych - do rozliczenia za mb lub m2
- wykonanie i montaż budek lęgowych – do rozliczenia za szt
- roboty związane z dostosowaniem krawędzi dachu niepodlegającemu ociepleniu do ocieplonej ściany –
do rozliczenia za mb
- wymiana rynien i rur spustowych – do rozliczenia za mb
- remont podpór zjeżdżalni – do rozliczenia za szt
- remont balustrad – do rozliczenia za mb
Odpowiedź: Zamawiający na tym etapie, nie posiadając projektu technicznego, nie jest w stanie określić tak
szczegółowych rozwiązań.  Jednocześnie Zamawiający informuje,  że  dołączone „przedmiary” nie  są tym
samym, co jako przedmiar robót określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Załączone przedmiary,
których  Zamawiający  zmienia  nazwę  na  „szacowane  koszty  inwestycji”,  stanowią  jedynie  dokument
określający grupę robót informacyjnie dla Zamawiającego, umożliwiający Wykonawcy złożenie oferty. Do
Wykonawcy zgodnie z PFU należy przygotowanie m.in.: projektu technicznego, STWiORB, szczegółowych
kosztorysów  i  przedmiaru  robót.  Rozliczenie  końcowe  nastąpi  na  podstawie  przedstawionego  przez
Wykonawcę opracowanego przedmiaru robót  uwzględniającego rzeczywistą  ilość  wykonanych jednostek
obmiarowych.   
Powyższe pozycje mają zostać ujęte w szacunkowych kosztach inwestycji w pozycjach: docieplenie dachu,
remont schodów, wymiana okien, ocieplenie ścian budynku.



68. Ze względu na rodzaj konstrukcji dla umożliwienia wyceny oraz późniejszych rozliczeń proszę o podział
pozycji dotyczącej wymiany okien na pozycje dotyczące:
- wymiany okien istniejących na okna PCV - do rozliczenia za m2
- wymiana okien istniejących na okna aluminiowe ppoż. - do rozliczenia za m2. Jednocześnie zgodnie z
informacjami producentów stolarki ppoż okna o odporności ogniowej nie spełniają wymaganych
parametrów cieplnych (współczynnik 0,9). Proszę o zgodę Zamawiającego na zaprojektowanie i
wykonanie okien ppoż. o możliwie najlepszym do uzyskania współczynniku przenikania ciepła, jednak nie
spełniającym obecnych wymagań.
- wymiana istniejących okien wielkoformatowych na halach basenowych oraz sportowych na konstrukcje
aluminiowo – szklane - do rozliczenia za m2
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dołączone „przedmiary” nie są tym samym, co jako przedmiar robót
określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego.  Załączone  przedmiary,  których  Zamawiający
zmienia  nazwę  na  „szacowane  koszty  inwestycji”,  stanowią  jedynie  dokument  określający  grupę  robót
informacyjnie dla Zamawiającego, umożliwiający Wykonawcy złożenie oferty. Do Wykonawcy zgodnie z
PFU  należy  przygotowanie  m.in.:  projektu  technicznego,  STWiORB,  szczegółowych  kosztorysów  i
przedmiaru  robót.  Rozliczenie  końcowe  nastąpi  na  podstawie  przedstawionego  przez  Wykonawcę
wykonanego  przedmiaru  robót.  W  przypadku  zastosowania  okien  przeciwpożarowych  zamawiający
dopuszcza  zastosowanie  okien  nie  spełniających  wymaganych  parametrów  cieplnych  o  współczynniku
U=0,9 W/m2K 
Powyższe pozycje mają zostać ujęte w szacunkowych kosztach inwestycji

69. Zgodnie z zapisami PFU dotyczącymi okien wielkoformatowych na halach basenowych oraz sportowych
– „całość fasady słupowo – ryglowej musi posiadać dokument zgodności z §225WT na okres 60 minut.”
Zgodnie z informacją producentów konstrukcji ppoż. może być niemożliwe uzyskanie wymaganych
parametrów cieplnych w przypadku wykonania fasad jako przeciwpożarowych. Proszę o wyjaśnienie, czy
niezależnie od zapisów ekspertyzy pożarowej fasady te należy zaprojektować i wykonać o odporności
ogniowej 60 minut lub alternatywnie, czy jeżeli zapisy ekspertyzy pożarowej nie wymagają wykonania
części fasad jako przeciwpożarowych to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaprojektowanie i wykonanie
fasady bez odporności ogniowej.. Informacja ta ma wpływ na wycenę inwestycji.
Odpowiedź: Jeżeli zapisy ekspertyzy pożarowej nie wymagają wykonania fasad jako pożarowych to można
je wykonać bez odporności ogniowe. W przypadku stwierdzenia, że okna te mają posiadać odpowiednią
odporność ogniową należy wykonać je na podstawie ekspertyzy. 

70. Zgodnie z zapisami PFU w oknach wielkoformatowych na halach basenowych oraz sportowych należy
zamontować rolety zewnętrzne, kaseta oraz prowadnice zintegrowane z fasadą, rolety z napędem
elektrycznym. Ze względu na duże gabaryty okien wielkopowierzchniowych (szer. ok 5,5m, wysokość ok.
3 m na małym basenie i salach gimnastycznych, wys. ok 6 m na dużym basenie) nie ma możliwości
wykonania 1 rolety na całe okno, konieczny będzie podział i wykonanie kilka mniejszych rolet składających
się na 1 okno. Proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na takie rozwiązanie. Dla umożliwienia
wyceny i rozliczeń proszę o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru.
Odpowiedź:  PFU  jest  dokumentem  opisującym  wymagania  i  oczekiwania  Zamawiającego  wobec
planowanej  inwestycji,  szczególnie  w  trybie  „zaprojektuj  i  wybuduj”.  PFU  umożliwia  Wykonawcy
wykonanie projektu i realizację zadania, ale nie musi narzucać szczegółowych rozwiązań technicznych, co
pozostaje w gestii  Projektanta i  Wykonawcy. PFU Pozostawia Wykonawcy swobodę (w porozumieniu z
Inwestorem) w wyborze technologii i rozwiązań. Jeżeli nie ma możliwości na zastosowanie jednej rolety na
całe  okno,  mogą  zostać  wykonane  jako  dwie  rolety.  Należy  jednak  zaznaczyć,  żeby  rolety  były
zaprojektowane w sposób estetycznie ujednolicony. Pozycję tą należy ująć w załączonych szacunkowych
kosztach inwestycji.

71. Zgodnie z zapisami PFU w oknach z PCV należy zamontować rolety wewnętrzne – proszę o dodanie
odpowiedniej pozycji do przedmiaru.
Odpowiedź:  PFU  jest  dokumentem  opisującym  wymagania  i  oczekiwania  Zamawiającego  wobec
planowanej  inwestycji,  szczególnie  w  trybie  „zaprojektuj  i  wybuduj”.  PFU  umożliwia  Wykonawcy



wykonanie projektu i realizację zadania, ale nie musi narzucać szczegółowych rozwiązań technicznych, co
pozostaje w gestii  Projektanta i  Wykonawcy. PFU Pozostawia Wykonawcy swobodę (w porozumieniu z
Inwestorem)  w wyborze  technologii  i  rozwiązań.  Pozycję  tą  należy  ująć  w załączonych szacunkowych
kosztach inwestycji.

72. Obecnie na elewacji północnej (od strony ul. Mariackiej) występują fragmenty elewacji wykonane z
pustaków szklanych – proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie ich oknami
stałymi (fix) spełniającymi wymagane parametry cieplne.
Odpowiedź: Okna z luksferów pozostają bez zmian.

73. Ze względu na rozbieżności pomiędzy zapisami audytu a programu funkcjonalno – użytkowego proszę o
jednoznaczne wskazanie współczynnika lambda ocieplenia dachu budynku – czy w wycenie uwzględnić
styropapę gr. 15 cm o współczynniku 0,033 jak w audycie czy 0,038 jak w PFU.
Odpowiedź: Proszę o uwzględnienie w wycenie styropapa gr. 15 cm o współczynniku 0,033. 

74. Proszę o wyjaśnienie zapisów PFU dotyczących okładzin schodów głównych wejściowych: w PFU
opisano jako „schody wejściowe główne wykończyć płytkami gresowymi, płomieniowanymi, klejonymi na
całych powierzchniach, gr. min. 2,0 cm”. Opis sugeruje raczej płytki granitowe. Proszę o jednoznaczne
wskazanie okładzin schodów wejściowych.
Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo użył słowa gresowymi. Zamawiający oczekuje wykończenia schodów
płytami granitowym 

75. Ze względu na bardzo duże różnice w zakresach i powierzchniach schodów zewnętrznych dla
umożliwienia wyceny oraz rozliczeń po wykonanych robotach proszę o zmianę pozycji przedmiarowej
dotyczącej  remontu  schodów zewnętrznych  w  zakresie  jednostki  z  „kpl”  na  „m2”  i  podział  na  rodzaj
okładzin  oraz  wprowadzenie  dodatkowych  pozycji  dotyczących  remontów  powierzchni  betonowych  do
rozliczenia za m2 i wykonania okładzin z tynków mozaikowych oraz płytek klinkierowych - do rozliczenia
za m2
Odpowiedź:  Zamawiający na tym etapie, nie posiadając projektu technicznego, nie jest w stanie określić tak
szczegółowych rozwiązań.  Jednocześnie Zamawiający informuje,  że  dołączone „przedmiary” nie  są tym
samym, co jako przedmiar robót określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Załączone przedmiary,
których  Zamawiający  zmienia  nazwę  na  „szacowane  koszty  inwestycji”,  stanowią  jedynie  dokument
określający grupę robót informacyjnie dla Zamawiającego, umożliwiający Wykonawcy złożenie oferty. Do
Wykonawcy zgodnie z PFU należy przygotowanie m.in.: projektu technicznego, STWiORB, szczegółowych
kosztorysów  i  przedmiaru  robót.  Rozliczenie  końcowe  nastąpi  na  podstawie  przedstawionego  przez
Wykonawcę wykonanego przedmiaru robót.   
Powyższe pozycje mają zostać ujęte w szacunkowych kosztach inwestycji.

76. Proszę o informację, czy wszystkie schody podlegają remontowi i ewentualną korektę przedmiarów. W
przedmiarze wskazano 4 kpl. schodów do wymiany, po wizji w terenie stwierdzono 5 kpl. Schodów
Odpowiedź: Zamawiający dokona korekty ilości schodów do remontu.

77.  Dla  umożliwienia  wyceny oraz późniejszych rozliczeń ze  względu na znaczne rozbieżności  cenowe
proszę o wprowadzenie dodatkowego podziału dotyczącego wymiany drzwi w przedmiarze i wprowadzenie
nowych pozycji – rozliczanych za szt:
- wymiana drzwi do kotłowni i pomieszczeń technicznych
- wymiana drzwi aluminiowych zewnętrznych jednoskrzydłowych
- wymiana drzwi aluminiowych zewnętrznych dwuskrzydłowych
- wymiana drzwi na przeciwpożarowe
Odpowiedź: Zamawiający na tym etapie, nie posiadając projektu technicznego, nie jest w stanie określić tak
szczegółowych rozwiązań.  Jednocześnie Zamawiający informuje,  że  dołączone „przedmiary” nie  są tym
samym, co jako przedmiar robót określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych



wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Załączone przedmiary,
których  Zamawiający  zmienia  nazwę  na  „szacowane  koszty  inwestycji”,  stanowią  jedynie  dokument
określający grupę robót informacyjnie dla Zamawiającego, umożliwiający Wykonawcy złożenie oferty. Do
Wykonawcy zgodnie z PFU należy przygotowanie m.in.: projektu technicznego, STWiORB, szczegółowych
kosztorysów  i  przedmiaru  robót.  Rozliczenie  końcowe  nastąpi  na  podstawie  przedstawionego  przez
Wykonawcę wykonanego przedmiaru robót.   
Powyższe pozycje mają zostać ujęte w szacowanych kosztach inwestycji.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że pozycje te będzie rozliczał szczegółowo opracowany przez Wykonawcę projekt
techniczny, STWiORB, szczegółowy kosztorys i przedmiar robót. Ostateczne rozliczenie będzie dokonane
na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego.
W opracowanym przez Wykonawcę wycenionym przedmiarze robót zostaną wycenione wszystkie wskazane
w PFU roboty budowlane oraz wszystkie wycenione rodzaje robót (pozycje przedmiaru), a ilość jednostek
przedmiarowych w pozycjach ma być zgodna z PFU i stanem rzeczywistym. 
Jakiekolwiek braki w pozycjach przedmiaru (kosztorysu) oraz zaniżenie ilości jednostek przedmiarowych w
pozycjach przedmiarowych (kosztorysowych) robót opisanych w PFU, nie będzie powodowało zwiększenia
wynagrodzenia w rozliczeniu ostatecznym do rzeczywiście wykonanej ilości robót.

78. Proszę o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie okładzin schodów na elewacjach
bocznych z płytek gresowych antypoślizgowych (obecnie również są wykonane z płytek gresowych)
zamiast wskazanego w PFU betonu lastryko.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na wykonanie schodów z płytek gresowych.

79. Czy zamawiający przewiduje dostosowanie zakresu prac do innych niż wskazane w PFU, a które będą
wynikały z wykonania ekspertyzy p.poż ze względu na potencjalne niezgodności oraz rozwiązania
zamienne. W szczególności dotyczy to prac innych niż termomodernizacyjne oraz technologii opisanych
w PFU.
Odpowiedź: W przypadku wystąpienia dodatkowego zakresu robót, które wynikną z ekspertyzy pożarowej a
nie zostały opisane w PFU, to zostaną one potraktowane jako roboty dodatkowe, których Zamawiający nie
mógł przewidzieć na etapie sporządzenia PFU.  

80.  Czy  zamawiający  przewiduje  wymianę  drzwi  zewnętrznych  oraz  docieplenie  ściany
południowozachodniej od strony budynku biblioteki ze względu na brak wymaganej odległości budynku od
granicy działki na drzwi z wymaganą odpornością ogniową.
Odpowiedź:  Termomodernizacja oraz wymiana drzwi dotyczy całego budynku,  jeżeli  wykonawca ma na
etapie składania oferty wiedzę, że zgodnie z przepisami ppoż odległość budynku od granicy działki jest
mniejsza niż 4 metry należy zastosować materiały ppoż. o odpowiedniej klasie odporności EI. 

81. Czy wskazana w PFU charakterystyka kolektora solarnego (str. 62 PFU) odpowiada obecnie
produkowanemu i dostępnemu urządzeniu. Jeżeli tak to czy jest to produkt oferowany wyłącznie przez
jednego producenta i dystrybutora, co może zaburzać uczciwą konkurencję, czy też jest wytwarzany i
oferowany także przez innych producentów /dystrybutorów.
Odpowiedź:  Zamawiający zmienia wymagania odnośnie kolektorów słonecznych opisane w tabeli w pkt.
6.10.5.2. na poniższe:
Nazwa parametru
Minimalne wymagania
Powierzchnia apertury min. 2,7 m2
Moc użyteczna kolektora podana w warunkach
Gb = 850 W/m2, Gd = 150 W/m2 i Δ T =0 K min. 1,2 kW
Współczynnik strat ciepła kolektora a1 w odniesieniu do powierzchni absorbera
maksymalna 2,10 [W/m2K]
Temperaturowy współczynnik strat ciepła kolektora a2 w odniesieniu do powierzchni absorbera
maksymalny 0,025 [W/m2K2]
Wymagania co do certyfikatów:
Szczelność kolektora na deszcz potwierdzone wynikami z badań Solar Keymark wg EN ISO 9806



potwierdzona przez Solar Keymark lub równoważny
Odporność na uderzenia - gradobicie potwierdzone wynikami z badań Solar Keymark EN ISO 9806
potwierdzona przez Solar Keymark lub równoważny

82. Proszę o wyjaśnienie czy zapis dotyczący rurociągów i izolacji instalacji solarnej mówiący "Przewody
hydrauliczne powinny być poprowadzone nieprzerwanie na całej długości, tj. bez połączeń pośrednich
wraz z izolacją od kolektora do pomieszczenia technicznego" oznacza, że należy prowadzić 80
niezależnych rurociągów (po dwa na każdy kolektor) indywidualnie od każdego kolektora. Czy
Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorczych rurociągów np. wykonanych z rur ze stalowych bez szwu
(stal węglowa) spawanych. Czy w ramach prac projektowych można zastosować inne rozwiązanie
połączenia hydraulicznego kolektorów solarnych z urządzeniami w pomieszczeniu technicznym?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza inną technologie rurociągów dedykowaną do instalacji solarnych min.
Rurociągi stalowe bez szwu (stal węglowa) łączone przez spawanie. W ramach prac projektowych dopuszcza
się  inne  rozwiązanie  połączenia  hydraulicznego kolektorów solarnych z  urządzeniami  w pomieszczeniu
technicznym pod warunkiem zachowania ogólnych założeń oraz przedstawieniu do akceptacji  inwestora
rozwiązania. 

II.  Zgodnie  z  art.  286  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający  zmienia  SWZ  w
następującym zakresie:

Rozdział XI ust. 5.2

brzmi: Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych 
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli udowodni Zamawiającemu, że:

otrzymuje brzmienie: Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych 
w art. 108 ust. 1 pkt 1 , 2 i 5 ustawy Pzp jeżeli udowodni Zamawiającemu, 
że:

Rozdział XI ust. 7.5 

brzmi: Warunek: Wykonawca dysponuje osobami posiadająca uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalnościach:

otrzymuje brzmienie: Warunek: Wykonawca dysponuje osobami w specjalnościach:

Rozdział XI ust. 9

brzmi: Wykonawca,  którego oferta  zostanie najwyżej  oceniona,  w celu wykazania
braku  podstaw wykluczenia  z  postępowania, na  podstawie  art.  274  ust.  1
ustawy zostanie wezwany do złożenia:
1)  oświadczenia  Wykonawcy  aktualne  na  dzień  złożenia  oświadczenia,  w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji  i  konsumentów  (Dz.  U.  z  2024  r.  poz.  1616),  z  innym
Wykonawcą,  który  złożył  odrębną  ofertę,  ofertę  częściową  lub  wniosek  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do  tej  samej  grupy  kapitałowej  wraz  z  dokumentami  lub  informacjami
potwierdzającymi  przygotowanie  oferty,  oferty  częściowej,  niezależnie  od
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 
2)  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej  niż 3
miesiące  przed  jego  złożeniem,  a  w  przypadku  zalegania  z  opłacaniem
podatków  lub  opłat  wraz  z  zaświadczeniem  Zamawiający  żąda  złożenia
dokumentów  potwierdzających,  że  odpowiednio  przed  upływem  terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności,
3)  zaświadczenia  albo  innego  dokumentu  właściwej  terenowej  jednostki



organizacyjnej  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego  lub  właściwej  placówki  terenowej  Kasy  Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,  że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego  złożeniem,  a  w  przypadku  zalegania  z  opłacaniem  składek  na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału  w  postępowaniu  albo  przed  upływem  terminu  składania  ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne
lub  zdrowotne  wraz  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

otrzymuje brzmienie: Wykonawca,  którego oferta  zostanie najwyżej  oceniona,  w celu wykazania
braku  podstaw wykluczenia  z  postępowania, na  podstawie  art.  274  ust.  1
ustawy zostanie wezwany do złożenia:
1)  oświadczenia  Wykonawcy  aktualne  na  dzień  złożenia  oświadczenia,  w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji  i  konsumentów  (Dz.  U.  z  2024  r.  poz.  1616),  z  innym
Wykonawcą,  który  złożył  odrębną  ofertę,  ofertę  częściową  lub  wniosek  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do  tej  samej  grupy  kapitałowej  wraz  z  dokumentami  lub  informacjami
potwierdzającymi  przygotowanie  oferty,  oferty  częściowej,  niezależnie  od
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

Rozdział XII ust. 2

brzmi: Podmiotowe środki dowodowe, dokumenty, oświadczenia składane przez 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie 
Zamawiającego: 1) oświadczenia Wykonawcy aktualne na dzień złożenia 
oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2024 r. poz. 
1616), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 
(załącznik nr 4 do SWZ); 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 
opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda 
złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków 
lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłat tych należności, 3) zaświadczenia albo innego dokumentu 
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia 
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 



grzywnymi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia. 5) 
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy Informacja banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. 6) wykaz robót 
budowlanych (załącznik nr 5 do SWZ); 7) dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie robót wskazanych w wykazie robót; 8) wykaz osób skierowanych 
do realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ).

otrzymuje brzmienie: Podmiotowe środki dowodowe, dokumenty, oświadczenia składane przez 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie 
Zamawiającego: 1) oświadczenia Wykonawcy aktualne na dzień złożenia 
oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2024 r. poz. 
1616), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 
(załącznik nr 4 do SWZ); 2) Opłacona polisa lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z 
przedmiotem zamówienia. 3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy Informacja banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy. 4) wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5 do SWZ); 5) 
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót wskazanych w wykazie 
robót; 6) wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 
(załącznik nr 6 do SWZ).

Tabela na końcu SWZ.

brzmi:
I.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SWZ.

2. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3a do SWZ.

3. Zobowiązanie podmiotu innego do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art.
118 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 3b SWZ (jeżeli dotyczy).

4. Informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako 
tajemnicy przedsiębiorstwa – załącznik nr 3c do SWZ (jeżeli dotyczy).

5. Dokumenty  rejestrowe  potwierdzające  umocowanie  osoby  składającej
ofertę  do  reprezentowania  Wykonawcy  w  obrocie  prawnym tj.  aktualny
odpis   z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności gospodarczej.

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli umocowanie 
osoby działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z aktualnego  odpisu  z
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej (jeżeli dotyczy).

7. Wycenione przedmiary robót.



8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

II.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIE SKŁADANE  N A   W E Z W A N 
I E   ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEZ WYKONAWCĘ KTÓREGO 
OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ:

1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej załącznik nr 4 do SWZ.

2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat
przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest  krótszy – w tym okresie,  wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane - załącznik nr 5 do SWZ.

3. Dowody określające  czy  wykazane  roboty  budowlane  zostały  wykonane
należycie  tj.  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo
ukończone.

4. Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia - załącznik
nr 6 do SWZ.

5. Opłacona  polisa  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia.

6. Informacja  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową  wykonawcy  Informacja  banku  lub  spółdzielczej  kasy
oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość  posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

7. Zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego
potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem

8. Zaświadczenia  albo  innego  dokumentu  właściwej  terenowej  jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego  lub  właściwej  placówki  terenowej  Kasy  Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem

III.
DOKUMENTY  I  OŚWIADCZENIA  SKŁADANE  PRZEZ
WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA WYBRANA JAKO
NAJKORZYSTNIEJSZA, PRZED PODPISANIEM UMOWY: 

1. Odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalnościach zgodnie z
wymaganiami z punkty 7.5. rozdziału XI SWZ, posiadających co najmniej
trzyletnie doświadczenie zawodowe (okres doświadczenia należy liczyć od
momentu uzyskania uprawnień budowlanych do dnia złożenia oferty).

3. Wykaz  osób  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia,  zatrudnionych  na  podstawie  umowy o  pracę  w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - załącznik nr 7
do SWZ.

4. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy.

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli umocowanie do 
podpisania umowy osoby działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z 
aktualnego  odpisu  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej.

6. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej  oferty złożonej  przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia
umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum,
umowa spółki cywilnej).

 



otrzymuje brzmienie:
I.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SWZ.

2. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3a do SWZ.

3. Zobowiązanie podmiotu innego do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 3b SWZ (jeżeli dotyczy).

4. Informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa – załącznik nr 3c do SWZ (jeżeli dotyczy).

5. Dokumenty rejestrowe potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym tj.  aktualny  odpis  z
właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej.

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli umocowanie osoby 
działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z aktualnego  odpisu  z 
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej (jeżeli dotyczy).

7. Szacowane koszty inwestycji.

8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

II.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIE SKŁADANE  N A   W E Z W A N I E
ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEZ WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA 
ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ:

1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej załącznik nr 4 do SWZ.

2. Wykaz  robót  budowlanych  wykonanych nie  wcześniej  niż  w okresie  5  lat
przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,
wartości,  daty,  miejsca wykonania i  podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane - załącznik nr 5 do SWZ.

3. Dowody określające  czy  wykazane  roboty  budowlane  zostały  wykonane
należycie  tj.  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo
ukończone.

4. Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia - załącznik nr
6 do SWZ.

5. Opłacona  polisa  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia.

6. Informacja  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków finansowych  lub  zdolność
kredytową  wykonawcy  Informacja  banku  lub  spółdzielczej  kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

III.
DOKUMENTY  I  OŚWIADCZENIA  SKŁADANE  PRZEZ
WYKONAWCĘ,  KTÓREGO  OFERTA ZOSTAŁA WYBRANA JAKO
NAJKORZYSTNIEJSZA, PRZED PODPISANIEM UMOWY: 

1. Odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalnościach zgodnie z
wymaganiami z punkty 7.5. rozdziału XI SWZ, 

3. Wykaz  osób  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia,  zatrudnionych  na  podstawie  umowy  o  pracę  w  rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - załącznik nr 7
do SWZ.

4. Dokument  potwierdzający wniesienie  zabezpieczenie  należytego wykonania
umowy.



5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli umocowanie do 
podpisania umowy osoby działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z 
aktualnego  odpisu  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.

6. W  przypadku  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia
umowy  regulującej  współpracę  tych  podmiotów  (np.  umowa  konsorcjum,
umowa spółki cywilnej).

Rozdział XIII ust. 3

brzmi: 3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2
niniejszego rozdziału SWZ, potwierdza,  że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów  oraz  określa  w  szczególności:  1)  zakres  dostępnych  Wykonawcy
zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia
Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot
udostępniający  zasoby,  na  zdolnościach  którego  Wykonawca  polega  w
odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.

otrzymuje brzmienie: 3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2
niniejszego rozdziału SWZ, potwierdza,  że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów  oraz  określa  w  szczególności:1)  zakres  dostępnych  Wykonawcy
zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia
Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot
udostępniający  zasoby,  na  zdolnościach  którego  Wykonawca  polega  w
odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Rozdział XI ust. 7.5

brzmi: Zadanie nr 1  :  
1)  uprawnienia budowlane do  projektowania bez ograniczeń  w    specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie  niezbędnym do realizacji  przedmiotu
zamówienia lub  inne  obejmujące  swoim  zakresem  przedmiot  zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszoną zgodnie z przepisami ustaw z
dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów  oraz
inżynierów  budownictwa  we  właściwym  samorządzie   zawodowym
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2023 poz. 551), posiadającą
co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe – Projektant;
2)  uprawnienia budowlane do  projektowania bez ograniczeń  w    specjalności  
architektonicznej w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia lub  inne  obejmujące  swoim  zakresem  przedmiot  zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszoną zgodnie z przepisami ustaw z
dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów  oraz
inżynierów  budownictwa  we  właściwym  samorządzie   zawodowym
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2023 poz. 551), posiadającą
co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe – Projektant;
3)  uprawnienia budowlane do  projektowania bez ograniczeń w    specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych w  zakresie  niezbędnym  do
realizacji  przedmiotu  zamówienia lub  inne  obejmujące  swoim  zakresem
przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia



7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszoną zgodnie z
przepisami  ustaw z  dnia  15  grudnia  2000 r.  O samorządach  zawodowych
architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  we  właściwym  samorządzie
zawodowym  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  (Dz.U.  2023  poz.
551),  posiadającą  co  najmniej  pięcioletnie  doświadczenie  zawodowe  –
Projektant;
4) uprawnienia budowlane do  projektowania bez ograniczeń  w    specjalności  
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia lub  inne  obejmujące  swoim  zakresem  przedmiot  zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszoną zgodnie z przepisami ustaw z
dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów  oraz
inżynierów  budownictwa  we  właściwym  samorządzie   zawodowym
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2023 poz. 551), posiadającą
co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe – Projektant;
5) uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi bez
ograniczeń w   specjalności konstrukcyjno-budowlanej   w zakresie niezbędnym
do realizacji  przedmiotu zamówienia lub inne obejmujące swoim zakresem
przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszoną zgodnie z
przepisami  ustaw z  dnia  15  grudnia  2000 r.  O samorządach  zawodowych
architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  we  właściwym  samorządzie
zawodowym  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  (Dz.U.  2023  poz.
551),  posiadającą  co  najmniej  pięcioletnie  doświadczenie  zawodowe  –
Kierownik budowy;
6) uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi bez
ograniczeń w   specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w
zakresie  niezbędnym  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia lub  inne
obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024
poz. 725), zrzeszoną zgodnie z przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O
samorządach  zawodowych  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  we
właściwym  samorządzie   zawodowym  architektów  oraz  inżynierów
budownictwa  (Dz.U.  2023 poz.  551),  posiadającą  co  najmniej  pięcioletnie
doświadczenie zawodowe – Kierownik robót;
7) uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi bez
ograniczeń w   specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i  elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu  zamówienia lub  inne  obejmujące  swoim  zakresem  przedmiot
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca
1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.U.  2024  poz.  725),  zrzeszoną  zgodnie  z
przepisami  ustaw z  dnia  15  grudnia  2000 r.  O samorządach  zawodowych
architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  we  właściwym  samorządzie
zawodowym  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  (Dz.U.  2023  poz.
551),  posiadającą  co  najmniej  pięcioletnie  doświadczenie  zawodowe  –
Kierownik robót;

Zadanie nr 2  :  
1)  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi bez
ograniczeń w   specjalności konstrukcyjno-budowlanej   w zakresie niezbędnym
do realizacji  przedmiotu zamówienia lub inne obejmujące swoim zakresem
przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszoną zgodnie z
przepisami  ustaw z  dnia  15  grudnia  2000 r.  O samorządach  zawodowych
architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  we  właściwym  samorządzie
zawodowym  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  (Dz.U.  2023  poz.
551),  posiadającą  co  najmniej  pięcioletnie  doświadczenie  zawodowe  –
Kierownik budowy;



2)  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi bez
ograniczeń w   specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w
zakresie  niezbędnym  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia lub  inne
obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024
poz. 725), zrzeszoną zgodnie z przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O
samorządach  zawodowych  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  we
właściwym  samorządzie   zawodowym  architektów  oraz  inżynierów
budownictwa  (Dz.U.  2023 poz.  551),  posiadającą  co  najmniej  pięcioletnie
doświadczenie zawodowe – Kierownik robót;
3)   uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi bez
ograniczeń w   specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i  elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu  zamówienia lub  inne  obejmujące  swoim  zakresem  przedmiot
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca
1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.U.  2024  poz.  725),  zrzeszoną  zgodnie  z
przepisami  ustaw z  dnia  15  grudnia  2000 r.  O samorządach  zawodowych
architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  we  właściwym  samorządzie
zawodowym  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  (Dz.U.  2023  poz.
551),  posiadającą  co  najmniej  pięcioletnie  doświadczenie  zawodowe  –
Kierownik robót;

otrzymuje brzmienie: Zadanie nr 1  :  
1)  uprawnienia budowlane do  projektowania bez ograniczeń  w    specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie  niezbędnym do realizacji  przedmiotu
zamówienia lub  inne  obejmujące  swoim  zakresem  przedmiot  zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszoną zgodnie z przepisami ustaw z
dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów  oraz
inżynierów  budownictwa  we  właściwym  samorządzie   zawodowym
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2023 poz. 551), posiadającą
co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe – Projektant;
2)  uprawnienia budowlane do  projektowania bez ograniczeń  w    specjalności  
architektonicznej w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia lub  inne  obejmujące  swoim  zakresem  przedmiot  zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszoną zgodnie z przepisami ustaw z
dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów  oraz
inżynierów  budownictwa  we  właściwym  samorządzie   zawodowym
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2023 poz. 551), posiadającą
co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe – Projektant;
3)  uprawnienia budowlane do  projektowania bez ograniczeń w    specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych w  zakresie  niezbędnym  do
realizacji  przedmiotu  zamówienia lub  inne  obejmujące  swoim  zakresem
przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszoną zgodnie z
przepisami  ustaw z  dnia  15  grudnia  2000 r.  O samorządach  zawodowych
architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  we  właściwym  samorządzie
zawodowym  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  (Dz.U.  2023  poz.
551),  posiadającą  co  najmniej  trzyletnie  doświadczenie  zawodowe  –
Projektant;
4) uprawnienia budowlane do  projektowania bez ograniczeń  w    specjalności  
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia lub  inne  obejmujące  swoim  zakresem  przedmiot  zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszoną zgodnie z przepisami ustaw z
dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów  oraz



inżynierów  budownictwa  we  właściwym  samorządzie   zawodowym
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2023 poz. 551), posiadającą
co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe – Projektant;
5) uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi bez
ograniczeń w   specjalności konstrukcyjno-budowlanej   w zakresie niezbędnym
do realizacji  przedmiotu zamówienia lub inne obejmujące swoim zakresem
przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszoną zgodnie z
przepisami  ustaw z  dnia  15  grudnia  2000 r.  O samorządach  zawodowych
architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  we  właściwym  samorządzie
zawodowym  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  (Dz.U.  2023  poz.
551),  posiadającą  co  najmniej  pięcioletnie  doświadczenie  zawodowe  –
Kierownik budowy;
6) uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi bez
ograniczeń w   specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w
zakresie  niezbędnym  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia lub  inne
obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024
poz. 725), zrzeszoną zgodnie z przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O
samorządach  zawodowych  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  we
właściwym  samorządzie   zawodowym  architektów  oraz  inżynierów
budownictwa  (Dz.U.  2023  poz.  551),  posiadającą  co  najmniej  trzyletnie
doświadczenie zawodowe – Kierownik robót;
7) uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi bez
ograniczeń w   specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i  elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu  zamówienia lub  inne  obejmujące  swoim  zakresem  przedmiot
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca
1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.U.  2024  poz.  725),  zrzeszoną  zgodnie  z
przepisami  ustaw z  dnia  15  grudnia  2000 r.  O samorządach  zawodowych
architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  we  właściwym  samorządzie
zawodowym  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  (Dz.U.  2023  poz.
551),  posiadającą  co  najmniej  trzyletnie  doświadczenie  zawodowe  –
Kierownik robót;

Zadanie nr 2  :  
1)  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi bez
ograniczeń w   specjalności konstrukcyjno-budowlanej   w zakresie niezbędnym
do realizacji  przedmiotu zamówienia lub inne obejmujące swoim zakresem
przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725), zrzeszoną zgodnie z
przepisami  ustaw z  dnia  15  grudnia  2000 r.  O samorządach  zawodowych
architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  we  właściwym  samorządzie
zawodowym  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  (Dz.U.  2023  poz.
551),  posiadającą  co  najmniej  pięcioletnie  doświadczenie  zawodowe  e  –
Kierownik budowy;
2)  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi bez
ograniczeń w   specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w
zakresie  niezbędnym  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia lub  inne
obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024
poz. 725), zrzeszoną zgodnie z przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. O
samorządach  zawodowych  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  we
właściwym  samorządzie   zawodowym  architektów  oraz  inżynierów
budownictwa  (Dz.U.  2023  poz.  551),  posiadającą  co  najmniej  trzyletnie
doświadczenie zawodowe – Kierownik robót;
3)   uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi bez
ograniczeń w   specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  



elektrycznych i  elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu  zamówienia lub  inne  obejmujące  swoim  zakresem  przedmiot
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca
1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.U.  2024  poz.  725),  zrzeszoną  zgodnie  z
przepisami  ustaw z  dnia  15  grudnia  2000 r.  O samorządach  zawodowych
architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  we  właściwym  samorządzie
zawodowym  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  (Dz.U.  2023  poz.
551),  posiadającą  co  najmniej  trzyletnie  doświadczenie  zawodowe  –
Kierownik robót;

Rozdział XXVI ust. 2

brzmi: 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia  publicznego,  Wykonawca  zobowiązany będzie  do:  1)  złożenia
dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wyko-
nawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z do-
kumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i  ogólnodostępnych baz danych,  lub dokument  pełno-
mocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia, 2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty zło-
żonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówie-
nia,  złożenia  umowy regulującej  współpracę  tych  podmiotów  (np.  umowa
konsorcjum, umowa spółki cywilnej), 3) złożenia wykazu osób zatrudnionych
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę potwierdzającego, że czynności wska-
zane w opisie przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez osoby zatrud-
nione na umowę o pracę, 4) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie, służącemu po-
kryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
5) uprawnień budowlanych osób wskazanych przez Wykonawcę , zgodnie z
wymaganiami pkt 7.5. rozdziału XI SWZ.

otrzymuje brzmienie: 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:
1)  złożenia  dokumentu  pełnomocnictwa  dla  osoby  zawierającej  umowę  w
imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie
wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub doku-
ment pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia, 2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,  złożenia  umowy regulującej  współpracę  tych  podmiotów (np.
umowa konsorcjum, umowa spółki  cywilnej),  3)  wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w
ofercie, służącemu pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, 4) uprawnień budowlanych osób wskazanych przez Wy-
konawcę , zgodnie z wymaganiami pkt 7.5. rozdziału XI SWZ. W terminie
trzech dni od przekazania placu budowy, po uzyskaniu pozwolenia na budo-
wę/zgłoszenia robót budowlanych Wykonawca składa: 1) wykaz osób zatrud-
nionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę potwierdzającego, że czynno-
ści wskazane w opisie przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez osoby
zatrudnione na umowę o pracę. 

Umowa § 4 ust. 5 – Etap I
Umowa § 4 ust. 5 – Etap II

brzmi: 5. W przypadku zmiany osób wykazanych w Wykazie osób skierowanych do
realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pra-
cę, Wykonawca niezwłocznie przedkłada Zamawiającemu dokument weryfi-
kujący Wykaz.

otrzymuje brzmienie: 5. W przypadku zmiany osób wykazanych w Wykazie osób skierowanych do
realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pra-



cę,  Wykonawca  niezwłocznie  przedkłada  Zamawiającemu  zaktualizowany
Wykaz.

Umowa § 7 ust. 9 – Etap I
Umowa § 7 ust. 9 – Etap II

brzmi: 9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 35 dni od daty dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru
potwierdzającym należyte wykonanie robót. Brak wyżej wymienionego proto-
kołu skutkuje tym, że wynagrodzenie Wykonawcy nie jest wymagalne.

otrzymuje brzmienie: 9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru
potwierdzającym należyte wykonanie robót. Brak wyżej wymienionego proto-
kołu skutkuje tym, że wynagrodzenie Wykonawcy nie jest wymagalne.

Umowa § 7 ust. 1 – Etap I
Umowa § 7 ust. 1, 2 – Etap II

brzmi: Umowa § 7 ust. 1 – Etap I
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają mak-
symalną wartość wynagrodzenia:

Umowa § 7 ust. 1, 2 – Etap II
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają mak-
symalną wartość wynagrodzenia wycenionego na podstawie przedmiaru:
netto:                                                                       PLN
podatek VAT:              % w kwocie                                                                          PLN
wartość brutto:                                                                                                      PLN
(słownie:                                                                                                               
                                                                                )
2.  Etapy  robót  budowlanych  rozliczane  będą  na  podstawie  wycenionego
przedmiaru robót wg faktycznie wykonanej ilości jednostek obmiarowych.

otrzymuje brzmienie: Umowa § 7 ust. 1 – Etap I
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wyna-
grodzenie kosztorysowe powykonawcze, wartość zamówienia wynosi:

Umowa § 7 ust. 1, 2 – Etap II
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają
wynagrodzenie kosztorysowe powykonawcze, wartość zamówienia wynosi:
netto:                                                                       PLN
podatek VAT:              % w kwocie                                                                          PLN
wartość brutto:                                                                                                      PLN
(słownie:                                                                                                               
                                                                                )
2. Etapy robót budowlanych rozliczane będą na podstawie szacunko-
wych kosztów inwestycji.

Umowa § 9 ust. 2 – Etap I
Umowa § 9 ust. 2 – Etap II

brzmi: Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad  przedmiotu
Umowy, w tym poprzez wymianę materiału lub urządzenia wadliwego na ma-
teriał lub urządzenie wolne od wad w terminie wskazanym przez Zamawiają-
cego.

otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 14
dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego przedmiotu Umowy, w tym po-
przez wymianę materiału lub urządzenia wadliwego na materiał lub urządze-
nie wolne od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Umowa § 3 ust. 4 – Etap I
Umowa § 3 ust. 4 – Etap II



brzmi: 4. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w
sposób niezgodny z Umową, dokumentami zamówienia, bezwzględnie obo-
wiązującymi przepisami prawa i aktualnymi normami, a w zakresie robót bu-
dowlanych  także  ze  sztuką  budowlaną  i  zasadami  wiedzy  technicznej,  w
szczególności poprzez zastosowanie materiałów lub sprzętów lub zastosowa-
nie technologii innych niż wskazane dokumentach zamówienia lub przy sprze-
ciwie inspektora nadzoru, Zamawiający ma prawo, wg własnego wyboru, żą-
dać doprowadzenia przedmiotu Umowy do zgodności z dokumentami zamó-
wienia lub pozostawienia tej części przedmiotu Umowy w stanie wykonanym
przez  Wykonawcę  przy  równoczesnym odpowiednim obniżeniu  wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę część przedmiotu Umowy lub
odstąpić od Umowy na zasadach określonych w § 11 Umowy. Skorzystanie z
uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim nie wyłącza uprawnienia
Zamawiającego do nałożenia na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w
§ 10 Umowy.

otrzymuje brzmienie: 4. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w
sposób niezgodny z Umową, dokumentami zamówienia, bezwzględnie obo-
wiązującymi przepisami prawa i aktualnymi normami, a w zakresie robót bu-
dowlanych  także  ze  sztuką  budowlaną  i  zasadami  wiedzy  technicznej,  w
szczególności poprzez zastosowanie materiałów lub sprzętów lub zastosowa-
nie technologii innych niż wskazane dokumentach zamówienia lub przy sprze-
ciwie inspektora nadzoru, Zamawiający ma prawo, wg własnego wyboru, żą-
dać doprowadzenia przedmiotu Umowy do zgodności z dokumentami zamó-
wienia lub pozostawienia tej części przedmiotu Umowy w stanie wykonanym
przez  Wykonawcę  przy  równoczesnym odpowiednim obniżeniu  wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę część przedmiotu Umowy lub
odstąpić od Umowy na zasadach określonych w § 11 Umowy. Zamawiający
wezwie Wykonawcę do zaniechania naruszeń w wyznaczonym przez Zama-
wiającego terminie. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w zdaniu po-
przednim nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do nałożenia na Wyko-
nawcę kary umownej, o której mowa w § 10 Umowy.

Umowa § 12 ust. 2 – Etap I

brzmi: 2. Możliwość i warunki zmiany niniejszej umowy:
1) dopuszcza się  zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia o tyle
dni ile trwała przeszkoda lub wstrzymanie prac spowodowane jest:
a)  wystąpieniem  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych
uniemożliwiających terminowe wykonanie   prac,
b) prowadzeniem i opóźnieniem robót kolidujących z przedmiotem umowy
przez inne podmioty,
c) zmianą przepisów prawnych w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia
a dotyczących przedmiotu   zamówienia i wynikających z tego obowiązków
Wykonawcy,
d) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie prze-
widzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
e)  uwarunkowaniami  społecznymi  (protesty,  listy,  petycje),  w  tym
uniemożliwienie dojścia, dojazdu do miejsca robót,
f)  w  razie  zaistnienia  zdarzeń  niezależnych  od  Stron,  po  dacie  zawarcia
Umowy, o charakterze działania siły wyższej,  w tym szczegółowych ustaleń
w okresie pandemii,
g)  wprowadzenia  zmian  w  zakresie  materiałów,  urządzeń,  produktów,  w
szczególności  ich  parametrów technicznych,  sposobu  i  zakresu  wykonania
przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy zmiana jest konieczna lub uzasadniona: 
▪ zmianą stanu prawnego,
▪ wadami dokumentacji,
▪ sytuacją ekonomiczną rynku branży budowlanej lub rynku właściwego dla
przedmiotu  danej  dostawy,  w  szczególności  niedostępnością  na  runku
materiałów  lub  urządzeń,  w  szczególności  spowodowaną  zaprzestaniem
produkcji  lub  importu  lub  wycofaniem  z  rynku  materiałów,  urządzeń  lub



produktów,
▪zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, 
▪ zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowania przedmiotu Umowy, 
▪  optymalizacją  kosztów  realizacji  przedmiotu  Umowy,  przy  zachowaniu
parametrów technicznych i użytkowych materiałów, urządzeń lub produktów
istotnych dla użytkowników końcowych, 
▪ usprawnieniem procesu budowy, rozmieszczenia, montażu, instalacji, przy
równoczesnym uzyskaniu założonego efektu użytkowego,
▪  wystąpieniem  warunków  realizacji  robót  budowlanych  odbiegających  w
sposób  istotny  od  przyjętych  w  dokumentacji,  które  mogą  skutkować  w
świetle  dotychczasowych  założeń  niewykonaniem  lub  nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym napotkanie niezinwentaryzowanych
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub ich elementów, 
i) wprowadzeniem zmian postanowień Umowy w przypadku, gdy postanowie-
nia Umowy w aktualnym brzmieniu okażą się niezgodne z interpretacjami po-
stanowień Uchwały lub Regulaminu wydanymi indywidualnie dla Zamawiają-
cego lub zamieszczonymi na stronie internetowej poświęconej realizacji Pro-
gramu: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga (i jej zakładkach, w szcze-
gólności zakładce „Pytania i odpowiedzi”) – w zakresie niezbędnym do do-
prowadzenia Umowy do zgodności z Uchwałą lub Regulaminem, 
2) dopuszcza się zmianę treści niniejszej umowy w zakresie:
a) wartości zamówienia dokonanej zgodnie z zapisami § 8 Umowy,
b)  zmniejszenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  i  zasad  płatności  tego
wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy,
c)  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  która  może  zostać  spowodowana
zmianą przepisów w zakresie wymogów certyfikacji, świadectw i dopuszczeń,
d)  osób  pełniących  funkcje  Kierownika  Budowy,  pod  warunkiem
zaproponowania  osoby o  kwalifikacjach  zgodnych z  wymaganiami  SWZ i
doświadczeniu nie krótszym niż trzy lata,
e)  podwykonawstwa,  pod  warunkiem  zaproponowania  podmiotu  o  nie
gorszych  kwalifikacjach,  jeżeli  Wykonawca  opierała  się  na  jego  zasobach
składając ofertę,
f) zasad płatności wynagrodzenia w przypadku zmiany terminu realizacji za-
mówienia tj. wprowadzenia dodatkowych faktur częściowych zgodnie z wy-
konanym zakresem. 

otrzymuje brzmienie: 2. Możliwość i warunki zmiany niniejszej umowy:
1) dopuszcza się  zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia o tyle
dni ile trwała przeszkoda lub wstrzymanie prac spowodowane jest:
a)  wystąpieniem  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych
uniemożliwiających terminowe wykonanie   prac,
b) prowadzeniem i opóźnieniem robót kolidujących z przedmiotem umowy
przez inne podmioty,
c) zmianą przepisów prawnych w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia
a dotyczących przedmiotu   zamówienia i wynikających z tego obowiązków
Wykonawcy,
d) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie prze-
widzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
e)  uwarunkowaniami  społecznymi  (protesty,  listy,  petycje),  w  tym
uniemożliwienie dojścia, dojazdu do miejsca robót,
f)  w  razie  zaistnienia  zdarzeń  niezależnych  od  Stron,  po  dacie  zawarcia
Umowy, o charakterze działania siły wyższej,  w tym szczegółowych ustaleń
w okresie pandemii,
g)  wprowadzenia  zmian  w  zakresie  materiałów,  urządzeń,  produktów,  w
szczególności  ich  parametrów technicznych,  sposobu  i  zakresu  wykonania
przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy zmiana jest konieczna lub uzasadniona: 
▪ zmianą stanu prawnego,
▪ wadami dokumentacji,
▪ sytuacją ekonomiczną rynku branży budowlanej lub rynku właściwego dla
przedmiotu  danej  dostawy,  w  szczególności  niedostępnością  na  runku



materiałów  lub  urządzeń,  w  szczególności  spowodowaną  zaprzestaniem
produkcji  lub  importu  lub  wycofaniem  z  rynku  materiałów,  urządzeń  lub
produktów,
▪zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, 
▪ zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowania przedmiotu Umowy, 
▪  optymalizacją  kosztów  realizacji  przedmiotu  Umowy,  przy  zachowaniu
parametrów technicznych i użytkowych materiałów, urządzeń lub produktów
istotnych dla użytkowników końcowych, 
▪ usprawnieniem procesu budowy, rozmieszczenia, montażu, instalacji, przy
równoczesnym uzyskaniu założonego efektu użytkowego,
▪  wystąpieniem  warunków  realizacji  robót  budowlanych  odbiegających  w
sposób  istotny  od  przyjętych  w  dokumentacji,  które  mogą  skutkować  w
świetle  dotychczasowych  założeń  niewykonaniem  lub  nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym napotkanie niezinwentaryzowanych
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub ich elementów, 
h)  opieszałego i przewlekłego prowadzenia postępowań i wydawania opinii,
uzgodnień, warunków, pozwoleń, zgód i decyzji przez osoby trzecie, gestorów
sieci, organy administracyjne,
i) wprowadzeniem zmian postanowień Umowy w przypadku, gdy postanowie-
nia Umowy w aktualnym brzmieniu okażą się niezgodne z interpretacjami po-
stanowień Uchwały lub Regulaminu wydanymi indywidualnie dla Zamawiają-
cego lub zamieszczonymi na stronie internetowej poświęconej realizacji Pro-
gramu: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga (i jej zakładkach, w szcze-
gólności zakładce „Pytania i odpowiedzi”) – w zakresie niezbędnym do do-
prowadzenia Umowy do zgodności z Uchwałą lub Regulaminem, 
2) dopuszcza się zmianę treści niniejszej umowy w zakresie:
a) wartości zamówienia dokonanej zgodnie z zapisami § 8 Umowy,
b)  zmniejszenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  i  zasad  płatności  tego
wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy,
c)  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  która  może  zostać  spowodowana
zmianą przepisów w zakresie wymogów certyfikacji, świadectw i dopuszczeń,
d)  osób  pełniących  funkcje  Kierownika  Budowy,  pod  warunkiem
zaproponowania  osoby o  kwalifikacjach  zgodnych z  wymaganiami  SWZ i
doświadczeniu nie krótszym niż trzy lata,
e)  podwykonawstwa,  pod  warunkiem  zaproponowania  podmiotu  o  nie
gorszych  kwalifikacjach,  jeżeli  Wykonawca  opierała  się  na  jego  zasobach
składając ofertę,
f) zasad płatności wynagrodzenia w przypadku zmiany terminu realizacji za-
mówienia tj. wprowadzenia dodatkowych faktur częściowych zgodnie z wy-
konanym zakresem. 

Rozdział III ust. 3

brzmi: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią (Zadanie 1 i Zadanie 2):
1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 2, 2a do SWZ;
2) Program Funkcjonalno – Użytkowy: „Przebudowa i poprawa efektywności
energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie”;
3) Projekty umów;
4) Przedmiary;
5) Audyt efektywności energetycznej;
6) Ekspertyza techniczna.

otrzymuje brzmienie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią (Zadanie 1 i Zadanie 2):
1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 2, 2a do SWZ;
2) Program Funkcjonalno – Użytkowy: „Przebudowa i poprawa efektywności
energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie”;
3) Projekty umów;
4) Szacowane koszty inwestycji;
5) Audyt efektywności energetycznej;
6) Ekspertyza techniczna.

Rozdział XII ust. 1 pkt. 7



brzmi: 7) wycenione przedmiary robót.

otrzymuje brzmienie: 7) Szacowane koszty inwestycji;

Oferta pkt 4 pkkt 8; pkt 8

brzmi: 8) przez cały okres wykonywania umowy będę zatrudniał, na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, wszystkie osoby, 
które w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywać 
następujące czynności:
Zadanie 1: Zagospodarowanie placu budowy, roboty demontażowe i 
montażowe opisane w poszczególnych etapach robót budowlanych.
Zadanie 2: 
1) zagospodarowanie placu budowy,
2) ocieplenie dachu,
3) demontaż opraw oświetleniowych i okablowania związanego z wymianą,
4) montaż nowego oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
5) montaż instalacji fotowoltaicznej,
6) demontaż istniejących kolektorów słonecznych,
7) montaż instalacji kolektorów słonecznych.
w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, przed zawarciem 
umowy złożę wykaz zawierający dane dotyczące ilości pracowników 
skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem imienia i 
nazwiska, wymiaru etatu i zakresu obowiązków obejmujących roboty 
wymienione w pkt 8),

8. O ś w i a d c z a m, że wszystkie informacje podane w powyższych 
oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z 
pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
Załączniki do formularza ofertowego:
1. Oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące nie podleganiu 
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z 
załącznikiem nr 3a do SWZ;
2. Dokumenty rejestrowe potwierdzające umocowanie osoby składającej 
ofertę do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym tj. aktualny  odpis  
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej;
3. Zobowiązanie podmiotu innego do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby  realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 3b do SWZ (jeżeli dotyczy);
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli umocowanie osoby 
działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z aktualnego  odpisu  z 
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej;
5. Informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako 
tajemnicy przedsiębiorstwa – załącznik nr 3c (jeżeli dotyczy);
6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium;
7. Wycenione przedmiary robót;
8. Inne załączniki wynikające z treści SWZ (jeżeli dotyczy).

otrzymuje brzmienie: 8) przez cały okres wykonywania umowy będę zatrudniał, na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, wszystkie osoby, 
które w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywać 
następujące czynności:
Zadanie 1: Zagospodarowanie placu budowy, roboty demontażowe i 
montażowe opisane w poszczególnych etapach robót budowlanych.
Zadanie 2: 
1) zagospodarowanie placu budowy,
2) ocieplenie dachu,



3) demontaż opraw oświetleniowych i okablowania związanego z wymianą,
4) montaż nowego oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
5) montaż instalacji fotowoltaicznej,
6) demontaż istniejących kolektorów słonecznych,
7) montaż instalacji kolektorów słonecznych.
w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, w terminie trzech 
dni od przekazania placu budowy, po uzyskaniu pozwolenia na budowę/zgło-
szenia robót budowlanych złożę wykaz zawierający dane dotyczące ilości pra-
cowników skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem 
imienia i nazwiska, wymiaru etatu i zakresu obowiązków obejmujących robo-
ty wymienione w pkt 8),

8. O ś w i a d c z a m, że wszystkie informacje podane w powyższych 
oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z 
pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
Załączniki do formularza ofertowego:
1. Oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące nie podleganiu 
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z 
załącznikiem nr 3a do SWZ;
2. Dokumenty rejestrowe potwierdzające umocowanie osoby składającej 
ofertę do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym tj. aktualny  odpis  
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej;
3. Zobowiązanie podmiotu innego do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby  realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 3b do SWZ (jeżeli dotyczy);
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli umocowanie osoby 
działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z aktualnego  odpisu  z 
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej;
5. Informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako 
tajemnicy przedsiębiorstwa – załącznik nr 3c (jeżeli dotyczy);
6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium;
7. Szacowane koszty inwestycji;
8. Inne załączniki wynikające z treści SWZ (jeżeli dotyczy).

Rozdział XXII ust. 1

brzmi: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 
platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1059219  w myśl Ustawy na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania do dnia 
11 marca 2025 r. godz.12:00.

otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 
platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1059219 w myśl Ustawy na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania do dnia 
18 marca 2025 r. godz.12:00.

Rozdział  XXIII ust. 1

brzmi: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2025 o godz. 12:05.

otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2025 o godz. 12:05.

Rozdział  XXIV ust. 1

brzmi: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 9 kwietnia 2025 r.

otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 16 kwietnia 2025 r.

III. Zamawiający na podstawie  art. 271 ust. 1 zmienia ogłoszenie o zamówieniu.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1059219
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1059219


Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający załącza dokumenty:
PZP.271.3.GKE.2025  Oferta  wraz  z  załącznikami  Załącznik  3,  3a,  3b  do  SWZ  -  po  zmianie  z  dnia
10.03.2025;
PZP.271.3.GKE.2025 Projekt umowy etap I - po zmianie z dnia 10.03.2025;
PZP.271.3.GKE.2025 Projekt umowy etap II - po zmianie z dnia 10.03.2025;
PZP.271.3.GKE.2025 SWZ  - po zmianie z dnia 10.03.2025;
PZP.271.3.GKE.2025 Załączniki  składane na wezwanie Zamawiającego Załącznik 4,  5,  6  do SWZ - po
zmianie z dnia 10.03.2025;
Szacowane koszty inwestycji;
Rysunek do pytania nr 32;
Rysunek do pytania nr 76;
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie.

Kopia: Urząd Miasta Radlin, PZP aa.


