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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zadania 
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Panieńska” 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podczas budowy kanalizacji 
deszczowej, która zostanie wykonana w ramach realizacji „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Panieńska” 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu w/w wymienionych robót.. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej stanowiącej część 
dokumentów przetargowych i obejmują wykonanie  robót związanych z budową kanalizacji deszczowej. 
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę: 
 
Sieci  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej:  
 

1. Rura PCV kl. S SN8 SDR34 Ø200x5,9mm LITA m 424,00 
2. Rura PCV kl. S SN8 SDR34 Ø160x4,7mm LITA m 95,00 
3. Rurociąg tłoczny PE100 RC SDR 11 dz 90 mm m 290,5 

4. 
Studnia rewizyjna betonowa Ø1200 mm S01 , H = 3,0 m posadowiona na istniejącym 
kanale sanitarnym z włazem D400 

kpl 1 

5. 
Studnia rewizyjna betonowa Ø1200 mm Skt  , H = 1,80m  z włazem ryglowanym 
żeliwnym kl.D400 

kpl 1 

5. 
Studnia rozprężna betonowa Ø1200 mm SR = 1,80 m  z  kinetą prefabrykowaną  dn200 
mm, z włazem ryglowanym żeliwnym kl.D400 

kpl 1 

6. Studnia tworzywowa dn600 z kinetami zgodnie z projektem kpl 20 
7. 

Przepompownia ścieków sanitarnych wraz ze skrzynką automatyki zasilająco – sterującej kpl 1 

8. Przejście szczelne PCV dn 200 mm 3 szt 
9. Przejście szczelne do rur PE dz 90 mm 3 szt 

10. Korek kanalizacyjny PVC dz 200 2 szt 
11. Korek kanalizacyjny PVC dz 160 27 szt 
12. Nasuwki PCV dz200 mm 2 szt 
13. Trójnik PCV 160/160 mm 8 szt 
14. Kolano PCV 160 mm 8 szt 
15. Wkładka szczelna DN 160 do rury karbowanej 8 szt 

  16. Tuleja PE 100 dz 90 mm + przeciwkołnierz DN 80 Kpl 3 
  17. Kolano żeliwnie kołnierzowe DN 80 < 90 st szt 1 
  18. Kolano elektroporowe DN90 < 90 st szt 1 
  19. Rura stalowa osłonowa DN 323,9 mm m 9 

 

1.3. Nazwy i kody robót 
CPV 45111200-1 Roboty ziemne 
CPV–45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do   odprowadzania ścieków. 
CPV - 45110000-1 Roboty ziemne-zasypanie wykopów 
CPV–45111240-2Roboty w zakresie odwadniania gruntów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Dziennik budowy – dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, stanowiący urzędowy  dokument przebiegu  robót  
budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności zachodzących w  toku  wykonywania  robót. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – oznacza  osobę  powołaną  przez Zamawiającego  do  reprezentowania go na budowie i 
wykonywania bieżącej kontroli jakości ilości wykonywanych robót, do brania udziału w odbiorach zakrywanych i zanikających, 
badaniach i odbiorach instalacji i urządzeń technicznych oraz w odbiorze końcowym. 
Kierownik Jednostki  Realizującej  Projekt – oznacza  Inspektora, asystentów i  cały  inny  personel kierowniczy, robotników i  innych  
pracowników  Inspektora  i  Zamawiającego,  oraz  wszelki  inny  personel podany  przez  Zamawiającego  lub  Inspektora  do 
wiadomości  Wykonawcy  jako  Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.     
Polecenie  Inspektora Nadzoru -wszelkie  polecenia  wykazane  Wykonawcy  przez  Inspektora, w  formie  pisemnej,  dotyczące  
sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy. 
Projektant - uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji  projektowej. 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na  płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
Podsypka – Warstwa  piasku  lub  mieszanki cementowo – piaskowej  służąca  do  ułożenia prefabrykatów na  warstwie  podbudowy 
lub  na  podłożu gruntowym.  
Rejestr  obmiarów  - akceptowany  przez  Kierownika  Projektu  rejestr  z  ponumerowanymi  stronami  służący do  wpisywania  przez  
Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew. dodatkowych załączników.  Wpisy  w  Rejestrze  
Obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Kierownika  Projektu.  
Wykopy – doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub  dla  urządzeń i instalacji podziemnych (rurociągów)  
Kanały – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 
Kolektor – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z przykanalików oraz kanałów bocznych  i odprowadzania ich do odbiornika. 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału 
oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden 
kanał odpływowy. 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej 
jest to długość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną kinety. 
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 



 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i 
Księgę Obmiaru robót oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej SST. 
Teren  Budowy  przekazywany  będzie  sukcesywnie  w  miarę postępu  robót  zgodnie  z  opracowanym  przez  Wykonawcę  
Projektem  Organizacji  Robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Obsługa  geodezyjna  całego  procesu  inwestycyjnego spoczywa  na  Wykonawcy. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
     Dokumentacja Projektowa do  przekazania  Wykonawcy  po  przyznaniu kontraktu i  będzie zawierać niżej wymienione opracowania: 
1. Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa  
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione tylko w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
zawiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  i  ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych  cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i  wykonane  na koszt. 
Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia  i odbioru 
końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w czasie trwania 
budowy.  
Wszystkie koszty  wynikające  z  zapisów  niniejszego  punktu  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie i  przyjmuje  się, że są włączone w 
cenę kontraktową. 

 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów             

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

      Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1.   Lokalizację bazy, warsztatu, magazynu, składowisk, ukopów.  
2.   Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)      ochronę  przed  hałasem 
b)      zanieczyszczeniami  powietrza pyłami i gazami, 
c)   możliwością powstania pożaru 
d) zagrożeniami  wybuchowymi  i  innymi  zagrożeniami  nadzwyczajnymi, które mogą zdarzyć  się  w  trakcie  

prowadzenia  robót. 
3.  Konieczność  stosowania  sprzętu  budowlanego, który  będzie  spełniać  wymagania  Unii Europejskiej  i  polskich  
przepisów  obowiązujących  w  chwili  podjęcia  budowy  przedewszystkim na uciążliwość  hałasową  i emisję  
zanieczyszczeń  do  powietrza.     
4.  Utylizację  nadmiaru  ziemi  i  gruzu  zgodnie  z przepisami prawa  w  tym  Ustawą  o  odpadach. 
Wszystkie  koszty  wynikające  z  zapisów  niniejszego  punktu  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie i  przyjmuje  się,  że  są  
włączone  w  cenę  kontraktową.   

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach 
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
Wszystkie  koszty  wynikające  z  zapisów  niniejszego  punktu  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  są  włączone   
w  cenę  kontraktową.   

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,  
określonego odpowiednimi  przepisami . 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych  materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 



 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy. 
Wykonawca  w  sposób  prawidłowy  będzie  wykonywał  powierzony  zakres  robót, nie  powodujący  uszkodzeń  zabudowy  istniejącej 
i  nie  podwyższający  dopuszczalnych wielkości normy obciążeń  drganiami, hałasem, wibracją itp.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy  i powiadomić Inspektora i władze lokalne  o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  zapoznać się  z  uzgodnieniami, powstałymi  w  trakcie  realizacji  projektu i w  pełni  przestrzegać ich  
w  trakcie  realizacji  prac.  

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 
robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie informował Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą  dopuszczone na 
świeżo ukończony  fragment budowy w obrębie Terenu Budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał za naprawę  wszelkich robót  w  
ten  sposób  uszkodzonych,  zgonie  z  poleceniami  Kierownika Projektu. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgodnić  z Właścicielem drogi czas, sposób, ilość, (harmonogram) transportu związanego z  budową.  

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie i  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Zapewni  bezpieczny  sposób  poruszania  się  osób  postronnych, zgodny  z  opracowanym  projektem  organizacji  ruchu  na  czas  
prowadzenia  robót. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia  do 
daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru  końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia Inspektora powinien rozpocząć roboty zmierzające do 
uzyskania zadawalającego stanu nie później  niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy  
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzeniem  robót i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas  ich  realizacji. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich   wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5.13.  Równoważność  norm 
Gdziekolwiek  w  Kontrakcie  powołane  są  konkretne  normy  lub  przepisy,  które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  

dostarczone  towary,  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  
poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów, o ile  w  kontrakcie  nie  postanowiono  inaczej.  W przypadku  gdy  powołane  
normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do konkretnego  kraju  lub regionu,  mogą  być  również stosowane  inne  
odpowiednie  normy  zapewniające  zasadniczo  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  i  przepisy, pod  
warunkiem  ich  uprzedniego  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  
a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę i  przedłożone  Inspektorowi co  najmniej  
na  28  dni  przed  datą  oczekiwanego  przez  Wykonawcę zatwierdzenia ich  przez Inspektora. W  przypadku  gdy Inspektor stwierdzi, 
że  zaproponowane  zmiany nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania,  Wykonawca  zastosuje  się  
do  norm  powołanych  w  dokumentach.  Materiały  lub urządzenia  na  które  nie  ma  odpowiedniej  EN-PN  czy PN  powinny 
posiadać  Aprobatę  Techniczną.                 
 

2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do budowy sieci powinny mieć: 
-  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

-  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego  
w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze są to wyrwy nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 

2.1. Rury kanałowe 
 Rury kanalizacyjne wykonane z PVC, średnicach od DN 160 do DN 200 o sztywności obwodowej SN = 8 kN/m2, łączonych 
przy pomocy kielicha na uszczelkę specjalnie profilowana. Wyloty przykanalikówzakończyć korkami kanalizacyjnymi. Przejścia rur 
przez ściany studni, zbiorników, osadników, separatorów wykonać za pomocą odpowiednich kształtek systemowych (przejściowych). W 
przypadku zagłębienia dna przykanalika mniejszej niż 1,0m przewód należy ocieplić. W przypadku wlotu kanału lub przykanalika do 
studni rewizyjnej powyżej 0.50 m nad dnem, należy wykonać kaskadę na projektowanym kanale lub przykanaliku przy użyciu 
odpowiednich kształtek (trójniki i kolana). 
 
Kanał tłoczny wykonać z rur PE100RC SDR11 dz 90 mm 



2.2. Studzienki kanalizacyjne 
 Wykonawca zastosuje studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych PP bądź PE oraz studni z kręgów prefabrykowanej 

betonowych średnicy dn1200 mm (kontrolne i połączeniowe) zgodnie z dokumentacją techniczną,  wymogami ST  
i  Inżyniera Kontraktu, oraz zgodnie z warunkami  normy PN-EN 1917 
 

2.2.1Studzienki rewizyjne i kontrolne 
      - studnie betonowe  dn1200, łączona na uszczelki fi 1200, wg PN -EN 1917 -podstawa 1200/1000 mm gr. 15 cm ,kręgi 

1200/1000/750/500/250 mm gr 13,5 cm  ,płyta  pokrywowa typu ciężkiego gr 20-22 cm , stopnie, izolacja ,kineta, przejścia szczelne 
dla rur i przykanalików  z rur PVC-U beton C35/45 wodoszczelność W-8  nasiąkliwość < 6 %       
- stopnie złazowe żeliwne powlekane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101:2005 , lub równoważnych    

      -włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego, zaciskowe φ 600 mm klasy D-400 właz D400  z zawiasem  ryglem  wkładką amortyzacyjną  
wg PN-EN 124-1:2015-07 
 Dane techniczne studzienek :    

      -  gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki 0,5 bara 
      - studnie powinny odpowiadać klasie obciążeń wg PN-EN 124: 2000 właz kanałowy  D-400 jak wyżej  
      -  zastosowane studnie powinny  posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną  IBDiM–Warszawa    
Studzienki winny być umieszczona w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez kamieni.  
 
Studzienki dn 600 mm – montowane zgodnie z instrukcją producenta. Studzienka złożona z : części kinety przepływowej 
bądź z dopływami bocznymi, rury wznośnej, rury teleskopowej wraz z uszczelkąi zwieńczeniem żeliwnym 40T w 
terenach utwardzonych oraz A15 w terenach zielonych.. 

Studzienki winny być umieszczona w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez kamieni. 

Uszczelkę studzienki umieszcza się na rurze pokrywy teleskopowej, pokrytej środkiem poślizgowym. Dokładną 
wysokość posadowienia pokrywy ustala się po wyrównaniu powierzchni ziemi.  

W zależności od funkcji studzienki należy dobrać odpowiednią kinetę. 

 

2.3.Przepompownia ścieków 
 
Przepompownię ścieków wykonać w zbiorniku wykonanym z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej 1200 mm i wysokości zbiornika 
4,30 m. Zbiornik montowany w terenie przejezdnym wyposażyć w właz klasy D400 zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
Przepompownia  wyposażona w dwie pompy typu  „Vortex” przystosowane do pracy naprzemiennej. 
 
Parametry przepompowni: 
 
- maksymalny dopływ ścieków - Qs = 0,45 l/s 
- liczba pomp - 2 szt 
- parametry pompy Qnom =9,0 l/s, Dh= 7,0 m 
- rzędna terenu - Rt = 235,30 
- średnica rurociągu dopływowego - PVC dz 200 
- rzędna dna rurociągu dopływowego - 232,38 mnpm 
- rzędna osi rurociągu tłocznego - 233,60 mnpm 
- rzędna wypływu kolektora tłocznego - 236,65 mnpm 
- przewód tłoczny - PE100 RC dz90 mm   
- długość przewodu tłocznego - L = 291 m 
- średnica zbiornika przepompowni - Dw = 1,2 mm 
- zbiornik przepompowni z polimerobetonu - H = 3,85 m 
- montaż zbiornika w terenie przejezdnym - właz klasy D400 zabezpieczony przed otwarciem 
 
Przepompownia  wyposażyć  w  kompletną  instalację  wewnętrzną   z  dwoma  stopami  sprzęgającymi  do  pomp .  Piony  tłoczne  
wyposażone  są w  armaturę  odcinającą  i  zawory  zwrotne. Pompy  zatapialne  jw. połączone  są  z  wewnętrzną  instalacją  
technologiczną. Prowadnice  pozwalające  na samoczynne  sprzęganie  pomp  z kolanem  stopowym  po  jej  wpuszczeniu  do  
przepompowni.  Podnoszenie  pompy  za  pomocą  łańcucha  spowoduje  jej  samoczynne  odłączne  od  kolana stopowego.  
Zakończenie  instalacji  technologicznej  wewnętrznej  stanowi  króciec Ø 80 mm służący  do  połączenia  z  rurociągami   tłocznym 
PE100RC SDR11 dz90 mm  z zastosowaniem  połączenia  kołnierzowego.  Króciec  tłoczny  oraz grawitacyjny dla  rur  PVC Ø 200 mm  
osadzone  są  na  stałe  szczelnie  w  płaszczu  zbiornika  zgodnie  ze  schematem  technologicznym.  
 
Zbiornik wyposażyć w dwie pompy typu  „Vortex” przystosowane do pracy przemiennej  w  trybie  automatycznym.  
Z  uwagi  na  lokalizację  przepompowni  skrzynki  elektryczne  z  elektrycznym  układem  pomiarowym  projektuje  się  do  montażu  na  
cokole  betonowym  w  psie  zieleni.  W  szafce  elektrycznej  przewidziano  również  miejsce  na  montaż układu  przekaźnikowego  do 
przesyłania  drogą  radiową  stanów  alarmowych  pracy  pompowni.  
Uwaga układ komunikacji przepompowni należy dostosować do wykorzystywanego przez Gminę Zamość systemu monitoringu 
przepompowni. 
 
Zbiornik przepompowni  wyposażyć w :  
- układ dwu pompowy  z kolanami sprzęgającymi wraz  z podstawami (żeliwo epoxy, pompy typu Vortex, wirnik otwarty z przelotem pod 
łopatkami) 
- armatura: zasuwy odcinające  DN80,  zawory zwrotne DN80, (korpusy żeliwne)  
- piony tłoczne ze stali kwasoodpornej 1.4301  
- prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301 
- złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej 1.4301 
- konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej 1.4301: pomost obsługowy uchylny z ażurową kratą przeciwpoślizgową, drabina do  
- zejścia na dno zbiornika,deflektor tłumiący napływ, konstrukcje wsporcze; 
- kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciał stałych), dla przepompowni 

przejezdnych jeden kominek 
- nasada strażacka Ø52, 
- łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej 1.4301 
- układ sterowania typ RZS, z rozdzielnicą umieszczoną obok przepompowni. 
 



 
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje: 
- obudowę z niepalnego tworzywa poliestrowego, 
- sterownik mikroprocesorowy typu SP umożliwiający połączenie monitoringu GSM lub GPRS; 
- wyłącznik główny; 
- wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy; 
- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp;  
- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz), 
- zabezpieczenie przepięciowe klasy C, 
- zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone w pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik 

wilgotnościowy); 
- zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”; 
- gniazdo serwisowe 230V; 
- licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp; 
- sterowanie ręczne lub automatyczne; 
- sygnalizowana praca pomp; 
- akustyczno świetlną sygnalizację awarii;  
 
Rozdzielnica współpracuje z pływakowymi sygnalizatorami poziomu wyznaczającymi: 
- Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp); 
- Poziom MIN (wyłączanie pomp); 
- Poziom MAX (włączanie pomp), 
- Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej). 
 
Układ sterowania realizuje następujące funkcje: 
- naprzemiennej pracy pomp; 
- w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z określonym przesunięciem czasowym (na życzenie blokada 

możliwości jednoczesnej pracy dwóch pomp), 
- w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. ALARM); 
- w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa; 
- przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu MINIMUM; 
- przełączenie pomp po 20 min. ciągłej pracy; 
- chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków powyżej „suchobiegu”, 
- po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez konieczności ponownego ustawienia parametrów 

pracy. 
 

2.4. Kruszywo 

Podsypka – ława  musi  być wykonana z  żwiru  – kruszywa o granulacji 16-31,5 mm. Użyty materiał na podsypkę  powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010 

 
2.5. Beton 
Beton powinien odpowiadać wymogom norm PN-EN 206+A2:2021-08, nasiąkliwość nie większa niż 4 %, przepuszczalność wody – 
stopień wodoszczelności W-8, odporność na działanie mrozu – stopień mrozoodporności co najmniej F-150 

 
2.6. Zaprawa cementowa 
Przy wykonywaniu połączeń stosować zaprawę cementową wykonaną z cementu marki 35 
 

2.7. Składowanie materiałów 
2.7.1. Rury kanałowe 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą 
przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez 
przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC) lub wykonanie zadaszenia. 
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek 
winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez 
drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 
m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych 
wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1-2 m. 
 

2.7.2. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do  używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
i ST.  
Sprzęt wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce 
przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania sieci 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 żurawi budowlanych samochodowych, 



 koparek podsiębiernych, 
 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 
 sprzętu ręcznego do zagęszczenia gruntu, 
 betoniarki kołowej, 
 ubijarki wibracyjnej lub wstrząsarki płytowe. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i  ST. 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, jak również zapewnić bezpieczeństwo 
użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, 
gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości. 
Wykonawca zapewni sprzęt dostawczy: 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t 
- samochód beczkowóz do 4 t 
- przyczepa dłużycowa do 10 t 

 
4.2. Transport rur kanałowych 
Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewożone pojazdami odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1,0 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących podczas ruchu pojazdu. Przy układaniu wielowarstwowym rur, górna 
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. 
Pierwszą warstwę rur układać na podkładach drewnianych szerokości co najmniej 0,1 m i wysokości co najmniej 0,06 m. Poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (tektura, folia).  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie 
się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 
Gdy rury załadowane będą teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki 
należy wyjąć rury ,,wewnętrzne”. 
Ponadto przy transporcie należy zachowywać dodatkowe wymagania: 
- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -50do +300C, przy czym powinna być zachowana szczególna 

ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie. 
Łączniki do rur przewozić w pojemnikach. 

 

4.3. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany 
składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
Czas transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport 
powinien być zgodny z  BN-88/6871-08. 

 

4.4. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
a) dla cementu workowanego: 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami), 
- magazyny zamknięte (budynek o szczelnym dachu i ścianach) 
b) dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy przechowywać cement jednego 

rodzaju i marki, pochodzące od jednego dostawcy (producenta). 

 
4.6. Transport elementów zabezpieczenia wykopów 
Drewno i elementy zabezpieczenia wykopów i konstrukcji betonowych należy przewozić w warunkach chroniących przed 
przemieszczaniem 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenia wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi, odwożenia urobku, odprowadzenia wody z 
wykopu.  
Projektowane osie kanałów należy trwale oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe 
należy wbić na każdym załamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek kanałowych. Na odcinkach prostych kołki osiowe należy 
umieszczać w odległości 30- 50m, przy czym na każdym odcinku należy utworzyć co najmniej 3 punkty. Ciąg reperów nawiązać do 
reperów sieci państwowej. 

 

5.2. Roboty ziemne 
Wykopy należy prowadzić jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736.  
Metody wykonywania robót: 



- wykopy sposobem  mechanicznym, 
- wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym  
Zasady prowadzenia robót ziemnych: 
1. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu. 
2. Wykop wąskoprzestrzenny należy obudować z zastosowaniem wyprasek lub płyt PW-261 z rozparciem poziomym. 
3. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanałów, do których dodaje się obustronnie 0,3m jako zapas 

potrzebny na zabezpieczenie wykopów 
4. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 

Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu 
powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie, 
przy czym spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, w 
przypadku gruntów nawodnionych o około 20 cm. W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m 
głębiej od projektowanego poziomu dna. 

5. Wykop należy prowadzić bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykonać początkowo do głębokości  jak w pkt. 3, a 
następnie pogłębiać do głębokości wymaganej przed ułożeniem podsypki piaskowej lub obudowy kanału. 

6. Przy wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości dolnej lub większej niż głębokości 
posadowienia tych  budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociągi, kanalizacja) należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 
odkształceniem 

7. W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami należy ustawić łaty celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna wykopu. Łaty celownicze należy montować nad wykopem na 
wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odległościach co 30,0 m. Łaty powinny mieć stałe, wyraźne  oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawiać za pomocą zgodnie z rzędnymi projektowanymi za 
pomocą niwelatora. 

8. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy zachować następujące warunki: 
- górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren, 
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód poza teren przylegający do 

wykopu. 
9. Zabezpieczenie skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi (wodociąg, kanalizacja, gazociąg, kable elektryczne) powinno 

być wykonane w sposób wskazany przez przyszłych użytkowników tych urządzeń. 
10. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania po stwierdzeniu przydatności do 

stosowania wykopanego gruntu. 
11. Wydobytą ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć 

przejście wzdłuż wykopu. 
11.  W odległościach nie przekraczających 20m wykonać zejście (wyjście) po drabinie do wykopu. 

 
5.3 Odwodnienie wykopów 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji mogą występować trzy 
metody odwodnienia: 
- powierzchniową,  
- drenażu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru gr. 20cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej odprowadzana jest grawitacyjnie do studzienek zbiorczych 
umieszczonych w dnie wykopu co ca’ 50m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do 
odbiornika. 
Do pompowania wody zastosować agregaty pompowe z napędem spalinowym lub elektrycznym Doprowadzenie energii elektrycznej 
zapewni Wykonawca we własnym zakresie.  
Przy odwodnieniu za pomocą drenażu poziomego zastosować sączki drenarskie d=10 mm w obsypce żwirowej gr. 20cm z wylotem do 
studni zbiorczych d=0,8m. Na dnie studni wykonać narzut kamienny dla zabezpieczenia gruntu przed wypłukaniem. Szerokość dna 
rowków drenażowych wraz z obsypką – 0,5m, głębokość drenażu łącznie z obsypką 0,5m. Spadek rurociągów 0,25%. 
Pozostała w wykopie osączająca warstwa żwirowa wykonana dla odwodnienia wykopów stanowić będzie odpowiednio wytrzymałe 
podłoże do posadowienia rurociągów.  
Odpompowywanie wody jak przy odwodnieniu powierzchniowym. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o 
głębokości 5-6m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0,14m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5m 
naprzemiennie.  
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. 
Zaleca się roboty ziemne  prowadzić w okresach suchych, dzięki czemu można będzie o ile nie wyeliminować, to znacznie ograniczyć 
konieczność odwodnienia wykopów. 
Przyjęte w przedmiarze godziny pracy pomp należy traktować orientacyjnie. Odwodnienie dostosowane będzie do aktualnych 
warunków. Z tego względu w trybie nadzoru inwestorskiego będą podejmowane decyzje odnośnie: 
-  stosowania odwodnienia w ogóle, 
-  czasu pompowania – wpisy do dziennika, potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

 
5.4 Przygotowanie podłoża 
1. Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża 

należy wykonać odbioru technicznego wykopu. 
2. W wykopie gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny) podłoże pod kanały będzie z gruntu 

naturalnego (grunty rodzime wg PN-EN ISO 14688-1:2018-05) 
3. W gruntach o słabej nośności (muły, grunty próchnicze, torfy) posadowienie kanału należy wykonać poprzez wzmocnienie podłoża 

wykopu na ławach z pospólki żwirowo – piaskowej, grubości 20 cm.(wg. rysunku szczegółowego) 
4. Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z dokumentacją techniczną 
5. Zagęszczenie podłoża i obsypki powinno wynosić nie mniej niż 0,95 max zagęszczenia wg Normalnej próby Proctora. 
6. Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego i obsypki nie mogą przekraczać 10 mm 
7. Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-EN ISO 14688-1:2018-05 
8. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może przekraczać 10 cm. 
9. Różnice rzędnych wykonywanego podłoża do rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej  nie może przekraczać  5 

cm. Występujące różnice nie mogą  na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego, ani też jego zmniejszenie 
do zera. 

10. Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co najmniej 80 % jej wielkości  
11. Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać parametrom obsypki rurociągu. 

Zagęszczenie warstwami co 25 cm do powierzchni terenu. 



12. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być nie mniejsze niż –2%.  
13. Odchylenie wymiarów w pionie nasypów  (przy wlotach i wylotach) nie powinno przekraczać    0,1m. 
14. Odchylenie spadku nachylonych skarp wykonanego nasypu – według dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać  5 %. 

 
5.5. Roboty montażowe rurociągów 
1. Roboty montażowe prowadzić w temperaturach otoczenia od 00 do +300. Połączenia rur wykonywać w temperaturach nie niższych 

niż w wytycznych producenta rur. 
2. Sposób montażu przewodu powinien zapewnić utrzymanie kierunków i spadku zgodnie z dokumentacja projektową. 
3. Rury opuszczać na dno wykopu sposobem ręcznym, po wcześniejszym oczyszczeniu ich i sprawdzeniu na powierzchni ich stanu 

technicznego 
4. Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być profilowane w miarę 

układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystać do stabilizacji ułożonej już części przewodu po obu stronach rury (obsypki). 
5. Osie łączonych odcinków muszą się pokrywać. 
6. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu z wyłączeniem 

złącz. 
7. Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 
8. Przewody muszą być układane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej.  
9. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów jak: kawałki drewna, 

kamieni, wyrobów betonowych itp.  
10. Odchylenie ułożonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie powinno przekraczać 1cm. 
11. Łączenie odcinków krótkich dokonać po docięciu rur do wymaganej odległości, z frezowaniu jej końcówek i nałożeniu połączeń. 

Sfrezowanie rur powinno mieć kąt 15 0 w stosunku do osi rur i długość równą 2-krotnej grubości rury. 
12. Głębokość posadowienia rurociągu zgodna z dokumentacją projektową i zgodnie z PN-WN 1610:2015-10 
13. W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach stosować ocieplenie warstwą keramzytu.  
14. Włączenie kanału do istniejącej studni wykonać w dno tej studni z wyrobieniem kanalika. 
15. Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, wytycznymi podanymi w ST, instrukcją montażu  rur 

dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r. 

16. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. 

 
5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i 
zagęszczany po obu stronach przewodu.  Wykopy pod jezdnią i chodnikiem zasypać piaskiem gruboziarnistym. W terenie 
nieutwardzonym zasypanie i zagęszczenie wykopów, tak jak pod drogami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien 
być nie mniejszy niż  0,98 wg Normalnej próby Proctora. Wszelkie zmiany i odstępstwa, należy uzgadniać. 

 
5.7. Wykonanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcyjnych powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 206+A2:2021-08w 
zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i działania mrozu, zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i 
transportu. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +50C. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturach niższych niż+50C, jednak wymaga to zapewnienia mieszance betonowej temperatury +200Cw chwili jej 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 
5.8. Uwagi ogólne 
Całość robót wykonać zgodnie ze standardami wykonania robót określonymi przez: 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
- Warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 
niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością 

do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża, 
 badanie odchylenia osi kolektora, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kolektora, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie wykonania izolacji, 
 sprawdzenie zgodności montażu urządzeń z DTR dostarczony przez producentów 

 
6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż  5cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5cm, 
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach 

celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm, 



 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy 
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5, 
 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5mm. 

 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości robót i badania materiałów uprawniony jest Inspektor Nadzoru.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, i które spełniają wymogi ST. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań powinny być odrzucone. 
Wszystkie roboty, które wykażą odchylenia cech od ww. powinny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji lub 1 szt. (kpl.) i innych urządzeń na sieci. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
 wykonane studzienki kanalizacyjne, 
 wykonana izolacja, 
 zasypany i zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 
8.3. Odbiór częściowy i końcowy 
Odbiory częściowe i końcowe dotyczą  zakończonych elementów lub całości kanalizacji, a w szczególności robót ulegających zakryciu  
lub zanikających. Podczas odbioru winny być przeprowadzone badania i sprawdzenia określone w pkt. 6 niniejszej ST. 
Zgłoszenia do odbioru w/w elementów dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór może być wykonany po 
sprawdzeniu kompletności wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych prób.  
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiorowi robót podlegają roboty wymienione w pkt.8.2.  
Do odbioru końcowego winny być przygotowane następujące dokumenty: 
1. Dokumentacja projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została    sporządzona w trakcie realizacji 

budowy. 
2. Protokoły wszystkich odbiorów częściowych. 
3. Świadectwa jakości dla wbudowanych materiałów. 
4. Pozwolenie na użytkowanie. 
3.   Instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń. 
4.  Protokół z przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji  urządzeń. 
5.   Kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym. 
6.   Dostarczenie DTR, książek gwarancyjne urządzeń, świadectwa jakości zamontowanych urządzeń. 
7.   Dzienniki budowy. 
8.   Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9.   Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Polipropylen (PP) – Część 1: Specyfikacje 
rur, kształtek i systemu 

PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polipropylen (PP) – Część 3: Zalecana praktyka 
instalowania 

PN-EN ISO 14688-1:2018-
05 

Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 
1: Oznaczanie i opis 



PN-B-10736:1999 
 

Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- 
Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 19177:2004/AC „Studnie włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe” 

PN-EN 124-1 2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
 

9.2. Inne dokumenty. 
 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych  – Cobrti Instal zeszyt nr 9. 
 
 


