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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Remont budynkoéw na terenie Gminy Wioszczowa - Termomodernizacja budynku przedszkola w msc. Wola
Wisniowa

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru wszystkich robot, obje¢tych przedmiotem zamowienia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych okre§lonymi ponizej specyfikacjami:

B.02.03.03 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I TERMOIZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
B.02.05.10 - MONTAZ I DEMONTAZ RUSZTOWAN

B.02.05.11 - BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

D.08.02.01 - CHODNIKI Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1.15.15.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot objetych zaméwieniem okre§lonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$c,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robot objetych ST

a) przedmiot i zakres robot budowlanych
- docieplenie $cian 7 wyprawq tynkarskq w postaci tynku silikonowego — kolor do uzgodnienia z

Inwestorem. Izolacja ze styropianowa EPS 70-034 o grubosciach: sciany 15 cm, gzyms oraz glify 3 cm

- montaz parapetow oraz rur spustowych

-wykonanie przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej na scianach + polgczenie 7 istniejgcq
instalacjg,

- ponowny montaz, kamer monitoringu, oprawy oswietleniowej nad tarasem, dzwonka szkolnego.

- docieplenie Scian fundamentowych i cokotu — odcinkowe odkopanie scian fundamentowych na
glebokos¢ 80cm, oczyszczenie scian, izolacja przeciwwilgociowa materialem bitumicznym, izolacja
cieplna 7 plyt XPS 300 gr 10 cm, izolacja z folii kubetkowej, zasypanie wykopow,

- wykonanie opaski z plyt chodnikowych

b) wyszczegolnienie i 0pis prac tymczasowych i robdt towarzyszacych:......coocvevvvereevreeienseeie s
- zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

- montaz i demontaz rusztowan,

- zabezpieczenie folig okien, i innych elementow elewacji,

- wykonanie, utrzymanie i rozbiorke stanowiska magazynowania i przygotowania zapraw klejowych i

tynkarskich,

- prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,

- koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatow,

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

- opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,

- dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robot ,

C) nazwy i Kody robot objetyCh ZAMOWIETIEIM: ....c.cueririiueiiiririeieieiieee ettt
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegdlnych roboét niniejszego
zamowienia:
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Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) i ich kody:
45000000-7 Wymagania ogdlne

45321000-3 lzolacja cieplna

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45312310-3 Ochrona odgromowa

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét:

15.1. Przekazanie terenu budowy/robét/remontéow

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie teren
budowy/robot/remontow wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje¢, oraz jeden egzemplarz ST.

Przed przekazaniem terenu budowy/robot/remontdow Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien
przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drog, chodnikow itp.,
na ktore realizacja robot moze w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegoly nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacja fotograficzng
winien stanowi¢ zalacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady
niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robot beda naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym nalezy przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy/robot/remontow
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy/robdt/remontéw w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz podejmie wszelkie inne S$rodki
niezbg¢dne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy/roboét/remontdw nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy/rob6t/remontow Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy/robdt/remontow i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:
ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materialtdbw W sposdb uniemozliwiajgcy
przedostanie si¢ szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;
odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicznych do systemu
kanalizacji lub do szczelnych kontenerow i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
przywrocenie do poprzedniego stanu.

15.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.5.,5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy/robot/remontow.
1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel bez technicznej koniecznosci nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

15.9. Roéwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. R6znice pomigdzy powolanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Planowane prace nie obejmuja przygotowania dokumentacji projektowe;.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obickt malej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobow budowlanych;

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze¢sci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow skladajacych si¢ na cato$¢ uzytkows;

4.  Obiekty malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

5. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub

rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepolaczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przeno$ne wolno stojace maszty antenowe;

6. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,

w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i

place pod $mietniki;

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbidrce obiektu budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nast¢puje zmiana parametrow

uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych

parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ dlugosé¢, szeroko$¢ badz liczba

kondygnacji, w przypadku drog dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie

niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢

stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajag przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot

podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajacemu i usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z

wylaczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych niezaliczane do robdt

tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Zgloszenie budowy — zgloszenie o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

to jest przekazany wilasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robot dla

ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek.

Wilasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

stosownie do ich wlasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,,Prawa budowlanego™.

Kierownik budowy — osoba posiadajaca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane,

wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego

imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robot) zgodnie z

dokumentacja projektowa i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i

praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowsa obiektu budowlanego. Reprezentuje on

interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakos$ci i ilosci wykonanych robot, bierze

udzial w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace

sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy;

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach

umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania

realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie;

Zamawiajagcy — osoba lub organizacja  odpowiedzialna ~ za  zainicjowanie i
finansowanie przedsigwzigcia oraz przyjecie karty przedsiewzigeia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy

oraz inne przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajagca materiaty lub wyroby, ale ktoéra nie jest

producentem lub wytworca;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajace w szczegdlnosci

zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie

sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci

wykonania poszczegdlnych robot;

Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych

szczegdtowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
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26.

27.

28.

29.

30.

3L

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44,

budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci/liczby jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych;

Ksiazka obmiaréw/ kosztorys powykonawczy — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiardéw wymagaja potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru;

Materialy — wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak roéwniez rézne tworzywa i wyroby
budowlane niezb¢dne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czgsciach, ktorego wiasciwosci wptywaja na
wlasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych
obiektow budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,,Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej
dwdch odrebnych sktadnikow, ktore musza zosta¢ potaczone, aby mogly zosta¢ wlaczone w obiektach
budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca
lub jego pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego usunigcia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolno$¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzonych
warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do

zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymogéw podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyrob budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed
31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;
Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych
wymienionych w zalaczniku 1 do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez
Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celow wydawania
europejskich ocen technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim
dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wilasciwosci uzytkowych tych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja
wplyw na speienie podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682), przez obiekty budowlane, w
ktérych wyrob bedzie zastosowany;

Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna Kkontrola produkcji w
zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;
Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed
31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegotowych specyfikacjach
technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzalezno§é czynnosci obshugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm
Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji;

Wspélny Slownik Zamoéwien — wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot kodow z
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45.

systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary
— skrot CPV) stworzony na potrzeby zamowien publicznych, ktory obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej, a wprowadzony =zostat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w
zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajacym,;
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z
poézn. zm.), zwanym dalej ,, Wspolnym Stownikiem Zamowien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania robot wraz z
terminami rozpoczgcia 1 zakonczenia robot kazdego z wykonawcow 1 terminami realizacji
poszczegodlnych rodzajow lub etapow robot;

Wada — niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;
Arbitraz — sposob rozstrzygania spordw poza sagdem przez jedna lub kilka oséb, wybranych zwykle
przez strony;

Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaplaty, do ktorej jego zdaniem jest, zgodnie z
umowa, upowazniony lub zadanie zaptaty za szkode wynikajaca z niedotrzymania warunkéw umowy;
Sila wyzsza — zdarzenie, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza
wplywem stron umowy, ktore uniemozliwia wykonawcy wypehienie swoich zobowigzan w cato$ci lub
W czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowa wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty umownej.
Sankcje beda zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot
wykonanych niezgodnie z umowa;

Zaliczka — kwota (pieniedzy) wyptacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu umowy, ale
przed rozpoczgciem robot, dostaw lub swiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne koszty
wykonania robot lub ustug i ostateczng kwotg wynagrodzenia;

Protokot odbioru koncowego — dokument stanowiagcy podstawe ostatecznego rozliczenia
wykonanych robot lub ustug;

Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowe;j;

Protokol odbioru czesciowego — dokument, ktdry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty,
ushugi lub dostawy materiatéw na okreslony dzien;

Wynagrodzenie czeSciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury czgsciowej;

Faktura czeSciowa — rozliczenie przejsciowe migdzy stronami umowy odnosnie do kwoty
wynagrodzenia za cato$¢ robot lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na
podstawie przedmiaru robot z podaniem cen szczegétowych odniesionych do poszczegodlnych pozycji
przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania robot budowlanych, dostaw lub
ushug; suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa robot podstawowych;

Obmiar robét — szczegotowy opis robot wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;
Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robot przez przedstawiciela
zamawiajacego, stwierdzajacy roznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumag wynikajaca ze
wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze
cz¢$¢ robot nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajagcemu zakonczonego obiektu budowlanego z
zastrzezeniem lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktorego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robot i ustug
wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela;

Protokol usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rgkojmi, potwierdzajacy usuniecie
stwierdzonych wad;
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23.

24.

25.

Okres rekojmi — okres od zakonczenia robdt, podczas ktorego wykonawca jest zobowigzany do
usuni¢cia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajacego lub
jego przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktoéry okresla warunki uzytkowania obiektu,
przeprowadzania okresowych przegladow i zalecenia dotyczace konserwacji obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub
urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogélnego

1.

2.

10.

11.

12.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, os$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ushug,
w tym ushug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obshugi pasazerdw w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym s$rodladowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie
takze budynek biurowy lub socjalny;

Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce si¢ w obrebie mieszkania lub lokalu
uzytkowego stuzace do celow komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania
positkow, z wyjatkiem kuchni zakltadow zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran,
przedmiotoéw oraz Zywnosci;

Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzacych do funkcjonowania i
obshugi technicznej budynku;

Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujace si¢ poza mieszkaniem lub lokalem
uzytkowym, shuzace do przechowywania przedmiotéw lub produktow zywnosciowych uzytkownikow
budynku, materiatéw lub sprzgtu zwigzanego z obstuga budynku, a takze opatu lub odpadéw statych;
Cze$¢ budynku — zespot pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do
odrebnego uzytkowania, w szczeg6lnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;
Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;
Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktorej znajduje sie gtdwne wejscie do
budynku, usytuowana w poziomie terenu;

Kondygnacja podziemna — uzytkowa cz¢$¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej
poziomu terenu;

Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towardw, instalowania wezla
cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

Antresola — goérna cze$¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujaca sie nad przedzielajacym je stropem
posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknigta
przegrodami budowlanymi od strony wnetrza, z ktorego jest wydzielona;

Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykoniczonymi powierzchniami elementow budynku, a w
odniesieniu do okien i drzwi wymiary w §wietle ich oscieznic;

1.7.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych;

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania,

Podloze ulepszone nawierzchni — gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;
Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni;
Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej;

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu;
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10.

11.

12.

13.

14.

Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy speiajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca;

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnoéci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni,

Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza — gorna cze¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw;

Warstwa wiazaca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikoéw atmosferycznych.

1.7.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajaca wode do poszczegdlnych dziatek budowlanych;
Kanal §ciekowy — rurociag lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekéw lub
innych zbednych cieczy;

Sie¢ kanalizacyjna — kanat sciekowy i1 budowle pomocnicze stuzace do odprowadzania $ciekow do
oczyszczalni Sciekéw lub innych miejsc usuwania;

Instalacja sanitarna — zespot urzadzen umozliwiajacy dostarczanie cieptej i zimnej wody do
urzadzen sanitarnych w budynku i usuwajacy z niego odpady;

Zespol urzadzen — zestaw materialow i elementdéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe
dzialanie instalacji;

Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancoéw, zwigzane z obstuga instalacji;
Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktorego dostarczana jest woda do picia i woda do celow
sanitarnych lub urzadzenie odprowadzajace $cieki;

Wyposazenie stale — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowia
wyposazenie przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancow i ktore sa zamontowane w budynku;
Instalacja wodociagowa zimnej wody — uktad potaczonych przewoddéw, armatury i urzadzen,
shuzacy do dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci

wodociggowej lub wiasnego ujecia;

Instalacja wodociagowa cieplej wody — uktad potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, shuizacy
do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociagowe;;
Instalacja kanalizacji $ciekowej — uktad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami, odprowadzajacy $cieki do sieci kanalizacji ogdélnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo
przydomowej oczyszczalni $ciekow lub zbiornika bezodpltywowego na nieczystosci ciekte;

Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potaczonych przewodoéw wraz z wpustami, odprowadzajacy
wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogdélnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub
dotow chtonnych, zbiornikéw retencyjnych albo na wtasny teren nieutwardzonys;

Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewoddéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi,
grzejnikami i innymi urzadzeniami, stuzacy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie
obnizonych temperatur zewnetrznych;

Instalacja ogrzewcza powietrzna - wuklad potaczonych przewoddéw powietrznych wraz z
nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzacy do
jego dostarczenia do pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewngtrznych;
Klimatyzacja — $rodki techniczne stuzace do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego
temperatury, wilgotnosci i czystos$ci oraz rozdzielaniu go do zamknigtych przestrzeni;

Klimatyzator — zamknigty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespot do dostarczania
uzdatnionego powietrza do zamknigtej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje
zigbnicza z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ozigbiania i w miar¢ mozliwo$ci odwilzania
powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzace do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i
nawilzania powietrza. Jes§li ogrzewanie odbywa si¢ poprzez odwrdcenie obiegu czynnika zigbniczego,
wowczas jest to pompa ciepta;

Pompa ciepla — zamknigty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespot do dostarczania
ciepla. Zawiera on instalacj¢ zigbnicza z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze
on mie¢ wyposazenie stuzace do ozigbiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Ozigbianie
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18.

1.7.6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

odbywa si¢ poprzez odwrocenie obiegu czynnika ziebniczego;
Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposob naturalny lub mechaniczny;

Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:
Instalacja elektryczna — zesp6t potaczonych ze soba urzadzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkcji;

Zlacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktorego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji

elektrycznej;

Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy wilasnosci urzadzen do

zaciskow wyjsciowych urzadzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik pradowy)

Uklad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — uklad zasilania przeznaczony do

podtrzymania dziatania instalacji i wyposazenia niezbgdnego:

— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa osob i/lub

— do uniknig¢cia powaznych szkoéd $rodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi
przepisami.

Uktad zasilania obejmuje zrodto i obwody elektryczne dotgczone do zaciskéw urzadzenia

elektrycznego. W niektorych przypadkach uktad moze obejmowac roéwniez urzadzenie;

Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane

przeptywem pradu elektrycznego przez ciato czlowieka lub zwierzgcia;

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktore instalacja elektryczna lub jej

cze$¢ zostata wykonana i 0znaczona;

Napiecie przy uszkodzeniu — napigcie miedzy punktem, w ktorym wystapito uszkodzenie a ziemia

odniesienia, powstate w wyniku uszkodzenia izolacji;

Napiecie miedzyprzewodowe — napigcie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie

obwodu elektrycznego;

Napiecie fazowe — napigcie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym

punkcie obwodu przemiennego;

Napiecie wzgledem ziemi — napigcie migdzy przewodem liniowym a ziemia odniesienia w danym

punkcie obwodu elektrycznego;

Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny réwny spodziewanemu pradowi

obcigzenia w normalnych warunkach;

Prad uszkodzeniowy — prad, ktory przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bgdacy wynikiem

uszkodzenia izolacji;

Instalacja uziemiajaca — zespot wszystkich potaczen elektrycznych i elementow stuzacych do

uziemienia sieci, instalacji i/lub urzadzenia;

Obwaéd (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespotl elementow instalacji elektrycznej

chronionych przed skutkami przet¢zen wspolnym zabezpieczeniem (wspolnymi zabezpieczeniami);

Obwod rozdzielczy — obwdd elektryczny zasilajacy co najmniej jedna rozdzielnice;

Obwod odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwod elektryczny przeznaczony do bezposredniego

zasilania urzadzen elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

Urzadzenie elektryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesytu,

magazynowania, rozdzialu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne,

transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace,

oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

Odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w

inng forme energii, np. $wiatto, cieplo, energi¢ mechaniczna;

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wiaczania w obwody elektryczne,

spetniajace jedng lub wigcej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie,

odfaczanie, taczenie;

Rozdzielnica — urzadzenie zawierajace rdznego typu aparatur¢ rozdzielcza i sterownicza co najmniej z

jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajagcego obwodu

elektrycznego, lacznie z zaciskami do przewodoéow ochronnych i neutralnych;

Instalacja telekomunikacyjna — ukfad kabli i przewodéw wraz z osprzetem i urzadzeniami

telekomunikacyjnymi, stuzacy do przesylania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub

urzadzen systemu radiowego do gniazda abonenckiego,

DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego

szerokopasmowego dostepu do Internetu;
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23. Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesytania informacji,
sygnalow, a jednoczesnie posiadajacy odpowiednig wytrwato§¢é mechaniczng, izolacyjno$¢ wewngtrzng i
zewnetrzng, mogacy wystepowacé w réznych srodowiskach;

24. Przelacznica Swiatlowodowa (patchpanel) — urzadzenie umozliwiajace przelaczanie $wiattowodoéw
oraz dotgczanie do nich kabli $wiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii
optotelekomunikacyjne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robot budowlanych obj¢tych zamowieniem Remont budynkow na
terenie Gminy Wiloszczowa - Termomodernizacja budynku przedszkola w msc. Wola Wisniowa bedace
wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity
Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajagcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpniane na rynku
krajowym, jezeli nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie
odpowiadajacym ich wlasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiajag — prawidlowe wykonanie rob6t budowlanych, w ktérych maja by¢ one
zastosowane w sposob trwaly — spetnienie podstawowych wymagan, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682).
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamowieniem Remont budynkéw
na terenie Gminy Wloszczowa - Termomodernizacja budynku przedszkola w msc. Wola Wisniowa powinny
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wiec
posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete norma zharmonizowana — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny
wyrdéb budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostal wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obshigi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji.

2.2. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne
— wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktéorych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materialow z
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jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdélowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy pochodzace z rozbiorek
Materiaty pochodzace z rozbidrek poszczegodlnych elementdw wystepujacych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom robot rozbiorkowych lub ztozone
do dyspozycji inwestora.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatdéw opisane sg w pkt. 9 podstawy platnosci wiasciwych SST.

Wykonawca bedzie postepowal zgodnie z zapisami wlasciwych SST i w zgodnosci z Ustawa o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakesciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 whasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
3.2.  Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.3. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej
warunkow, lub innych warunkow umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktéore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostang przez
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Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot srodki
transportu. W przypadku trwalego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest
zobowigzany do rekultywacji na wlasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego

w szczeg6Inosci w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robdot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

5.3. Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien:

— Organizowac¢ roboty w taki sposob, aby zminimalizowac ilo$¢ powstajacych odpadow budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robot budowlanych i
eksploatacji przedsigwziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego
pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub
zagospodarowac.

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposdb powodujacy najmniejsza emisje¢ hatasu do srodowiska;

— Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktorymi poruszac si¢ beda pojazdy
wyjezdzajace z placu budowy;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robot w terminie umownym i sposob prowadzenia robot;

— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

— rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakos$ci rob6t i stosowanych materiatow.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
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Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunicte lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jako$ci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Ksigzka obmiarow (rejestr obmiarow)/ kosztorys powykonawczy

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w
kosztorysie.

6.6.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastgpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

7. WYMAGANIADOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych, w jednostkach ustalonych
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaréw (rejestru
obmiarow).

¢) Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

a) Zasady okresSlania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajagce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny byé
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru
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a) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru robot wykonanych dokonuje si¢ rowniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiarow). W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza wykonawca Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnos$ci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego.

8.4. Odbior robét ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci wykonanych robot.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajagcych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1.  Protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

2.  Protokoly odbioréw czesciowych;

3.  Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materialow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi
przepisami;

Karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow (wyrobow);
Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

Wykaz przekazywanych kluczy;

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

No gk

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robo6t bedacych przedmiotem
zamowienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne
9.1.1. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio
w danej pozycji kosztorysu ofertowego.
9.1.2. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnoS$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami
zysku, dodatkowymi za prac¢ w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;
— koszty zmniejszenia warto$ci robot rozbiorkowych z tytulu odzysku materiatow
rozbiorkowych przechodzacych na wtasno$¢ Wykonawcy;
— koszty utylizacji materialow rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na
teren budowy, montazem i demontazem, usuni¢ciem po zakonczeniu robot);
— wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych;
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— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz
budowy; optaty za dzierzawg¢ placow i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewngtrznymi;

— koszty pobierania i badan probek;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w okresie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,;

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbiorow zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.682).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 215).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.
2057).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1514).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 551).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2625).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 162).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1047).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogodlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. 2003
Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i
mostowych (Dz. U. 1977 Nr 7 poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. 2018 poz. 1609 — tekst jednolity — Dz. U. 2021 poz. 81).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020
poz. 10).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w

sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1:2023-01 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogolne.

PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach (norma wycofana
22.10.2021r.).

PN-1SO 9836:2022-07 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okre$lanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cz¢s¢ 826: Instalacje
elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 1, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2004-2023.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki instalacyjnej INSTAL:

« Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,

« Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru wezitow cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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B.02.03.03 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE |
TERMOIZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Remont budynkow na terenie Gminy Wioszczowa - Termomodernizacja budynku przedszkola w msc.
Wola Wisniowa

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji robot
zwigzanych z termomodernizacja budynku.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania bgdg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot izolacyjnych
dla zadania okreslonego powyzej w zakresie:

- Wykonanie wykopu odcinkami przy odkrywaniu fundamentu

- Oczyszczenie $cian fundamentowych szczotkami stalowymi i woda za pomocg myjki z kurzu, ziemi i resztek
tynku

- Izolacji termicznych $cian fundamentowych i piwnicznych styrodurem XPS 300 gr 10cm.

- Zabezpieczenia izolacji termicznej folig ochronna

- Hydroizolacji $cian fundamentowych roztworem asfaltowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

- folia polietylenowa ochronna grubosci 0.60 mm przeznaczona do wykonywania zabezpieczenia izolacji
termicznej fundamentoéw. Wytrzymato$¢ na Sciskanie 250kN/m.

- Plyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) grubosci 10 cm. Gesto$é 32-45 kg/m3,

- Roztwor asfaltowy przeznaczony do wykonywania hydroizolacji Scian fundamentowych

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Podczas transportu materiaty przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okre§lony przez producenta,
oraz tak aby transport nie wptynat niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Materiaty ptynne powinny by¢ pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ je przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport wszelkich materiatdw budowlanych na placu robot nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej
izolacji.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowywanie podloza
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- Podloze powinno by¢ czyste, suche badz mato-wilgotne, oczyszczone z tluszczu, powlok malarskich, naciekow
itp.

- Podloze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztalcalne i powinno przenosi¢ wszelkie dziatajace nan
obcigzenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow bitumicznych powinna
by¢ rowna bez wgniecen , wypukloéci oraz pgknigé, czysta, odttuszczona i odpylona. Powierzchni¢ spodnia
$cian parteru nalezy wyrowna¢ zaprawg cementowa szybkowigzaca przed wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej.

5.2. Gruntowanie podkladu

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

Powloki gruntujace nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato to szczegdlowo kreslone,
powloke gruntujaca nanies¢ w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ gruntowanie podloza roztworami asfaltowymi przy temperaturze
ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciagu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.3. Izolacja termiczna

Uktadajac izolacj¢ ze styroduru starannie dociskamy plyty wzajemnie do siebie, aby unikna¢ powstawania
mostkéw termicznych na ztaczeniach. Jednak najlepszym sposobem unikni¢cia mostkéw jest wykonanie izolacji
plytami frezowanymi. Pierwszy rzad ptyt izolacyjnych opieramy na warstwie chudego betonu zabezpieczong
folig PCV. Plyty powinny by¢ przyklejane metoda "pasmowo punktowa" to znaczy, ze szeroko§¢ pasma masy
klejacej wzdhuz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni powinny by¢
natozone placki o $rednicy 8-12 cm tak, aby taczna powierzchnia masy klejacej obejmowata, co najmniej 40%
powierzchni ptyty. W miejscach, gdzie wystepuje stabe podloze nalezy rdéwnolegle stosowa¢ mocowanie
mechaniczne, uzywajac kolkéw rozprgznych. Stosujac plyty o gladkich krawedziach nalezy zastosowaé 6
kotkéw/m?, natomiast przy ptytach frezowanych wystarcza 4 kotki/m? Kotki powinny by¢ zakotwione na
glebokos$¢é min. 9 cm (nalezy stosowac kotki rozporowe, ktore uzyskaty atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki
dociskowe kotkéw muszg doktadnie przylega¢ do powierzchni plyt styropianowych. Uktadanie drugiego rzedu,
rozpoczynamy od potowki ptyty. Przy narozniku ptyte wysuwamy na jej grubosé, aby umozliwi¢ wigzanie
rzedow na obydwu $cianach.

Uktadanie trzeciego rz¢du ptyt rozpoczynamy ponownie od catej ptyty, aby w ten sposob zapewni¢ mijanie spoin
i dobre wigzanie pomigdzy poszczegdlnymi rzgdami.

5.4. Roboty tynkarskie

Na tak przygotowana powierzchni¢ nalezy natozy¢ warstwg podktadowa tynku, zgodnie z instrukcja producenta i
starannie wyréwnac jej powierzchni¢ poprzez szlifowanie reczne.

Powierzchni¢ podktadowsa zagruntowac, a nast¢pnie potozy¢ warstwe zewnetrzng dekoracyjng tynku, zgodnie z
instrukcja producenta. Wszystkie krawedzie wypukte nalezy zabezpieczy¢ listwami metalowymi i dodatkowa
warstwa siatki, zgodnie z instrukcja producenta. Wykonczenie powierzchni tynku — sposob zatarcia warstwy
fakturowej oraz grubo$¢ ziaren i kolor dobra¢ na podstawie rysunkow. Wykonany tynk cienkowarstwowy
silikonowy.

5.5. Folia ochronna

Foli¢ uktada si¢ na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem kotkami do
podtoza i z polaczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna by¢ rozkladana na czystym i
gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest w catosci tj. w jednym kawatku; w przypadku taczenia pasy
folii powinny by¢ uktadane z minimum 15 cm. Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowac ja w
potaczeniu z ta§mg dylatacyjna.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Kontrola jako$ci wykonania termoizolacji

Kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt na
powierzchni i1 krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelienia szczelin, czystosci krawedzi plyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen.

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,

potozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig).

Strona - 23



STWiORB WOLA WISNIOWA

6.2. Kontrola jakoSci wykonania izolacji z materialow rolowych:

- stwierdzenie wiasciwej jako$ci materialu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrolg prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen), kontrol¢ wytrzymatosci betonu na odrywanie, kontrolg
prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania
powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, zluszczen lub odspojen itp.),

- kontrolg poprawnosci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych.

Nie nalezy stosowa¢ materiatow po okresie gwarancyjnym.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robodt okre§la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
e przedmiar robot,
e dziennik budowy,
e zaswiadczenia o jako$ci materialdbw i wyrobow dostarczonych na budowe, protokdty odbioru
poszczegodlnych etapéw robot zanikajacych, protokdty odbioru materialow i wyrobow,
o wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu
w ofercie przetargowej.
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.
Cena jednostkowa obejmuje:
e dostarczenie materialow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza i potozenie izolacji
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie..
PN-B-2760 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.
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B.02.05.10 MONTAZ I DEMONTAZ RUSZTOWAN

2. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Remont budynkow na terenie Gminy Wioszczowa - Termomodernizacja budynku przedszkola w msc.
Wola Wisniowa

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z budowa i eksploatacjg rusztowan. Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem

pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze

podstawowe zadania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonywania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z:

- montazem rusztowania,

- eksploatacja rusztowania,

- demontazem rusztowania.

1.5. OkreSlenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST ,,Wymagania ogdlne

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjg techniczna
rusztowania (zawierajacg instrukcj¢ montazu i eksploatacji rusztowania, opracowang przez producenta
rusztowania), ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia

45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAN
45262110-5 DEMONTAZ RUSZTOWAN

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow.
Rusztowanie powinno posiadac:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
2.3. Rodzaje materialow.
Zestawienie materiatow - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot.
- Ustawienie i1 rozbiorke rusztowania nalezy wykona¢ zgodnie ze wszystkimi wytycznymi i zaleceniami
producenta, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
materiaty oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre§lono w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
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Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inzyniera pod
warunkiem zabezpieczenia przed deszczem lub mrozem. Sktadowanie materiatdw musi rowniez spetniac te
warunki.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Dokumentacja robot.
Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje¢ techniczna .Dokumentacj¢ stanowi instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania opracowang przez producenta rusztowania .Instrukcja powinna zawierac:
- dane producenta,
- system rusztowania (ramowe, modulowe lub inne)
- zakres stosowania
- dopuszczalne obcigZenie uzytkowe pomostow roboczych
- dopuszczalne wysokosci rusztowania, dopuszczalne parcie wiatru, dla ktérych nie ma
koniecznosci
- wykonania dodatkowego projektu technicznego
- sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego
- ilo$¢ pozioméw roboczych i ich wyposazenie
- warunki i sposéb montazu i demontazu rusztowania
- specyfikacja elementow systemowych
- wzor protokolu odbioru
5.3. Budowa i eksploatacja rusztowan.
Rusztowania i pomosty robocze powinny:

- mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do
skladowania narzedzi i niezbednej iloSci materialow,

- mie¢ stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen,

- zapewni¢ bezpieczng komunikacje¢ i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysiltku,

- mie¢ porecz ochronna,

- mie¢ piony komunikacyjne - odleglos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wi¢ksza niz 20m, a miedzy pionami nie wi¢ksza
niz 40m.

Liczbg i rozmieszczenia zakotwien rusztowania oraz wielko$é sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub w dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie
moze by¢ mniejsza niz 2,5kN. Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych
do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawac poza
najwyzej potozong linie kotew wigcej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza si¢ wyzej niz 1,5m ponad te linie.
W przypadku odsunigcia rusztowania od .§ciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady od strony tej §ciany.
Rusztowania z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciaggdw komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organow
nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa. Rusztowania
usytuowane w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, oprocz standardowych wymagan, powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych, ktorych stosowanie nie zwalnia jednak z obowiazku
stosowania balustrad.

5.4. Przeglad rusztowania przed odbiorem.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podloza

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (nalezy sprawdzi¢ wymiary rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchylek)

- sprawdzeniu zakotwien (sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ poprzez préby wyrywania kotew
zgodnie z instrukcja).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST. ,,Wymagania og6lne”.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Odbior rusztowania.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg.

Odbior rusztowania polega na:
- sprawdzeniu pomostow roboczych i poreczy zabezpieczajacych przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzenie stabilnoSci konstrukcji pod katem dostosowania do przeniesienia obciazen
- sprawdzenie pionéw komunikacyjnych przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzenie urzadzen piorunochronnych przez pomiar opornosci
- Odbiér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w Dzienniku Budowy lub w protokole odbioru
technicznego.
Wpis winien okresla¢ w szczegdlnosci:
- uzytkownika rusztowania
- przeznaczenie rusztowania
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem numeru telefonu
- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowan
- date przekazania rusztowania do uzytkowania
- oporno$¢ uziomu
- terminy kolejnych przegladow rusztowan
8.3.  Eksploatacja, przeglady, demontazu rusztowania.
Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania, eksploatacja winna odbywac¢ si¢ zgodnie ze stosowng instrukcja.
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom. Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez
osoby uzytkujace rusztowanie, tj. pracownikdw pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na
sprawdzeniu, czy:

- rusztowanie nie doznalo uszkodzen lub odksztalcen

- jest prawidlowo zakotwione

- przewody elektryczne sq dobrze izolowane i nie stykaja si¢ z konstrukcja rusztowania

- stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy.
Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. powinien je przeprowadzaé konserwator rusztowan,
majster lub kierownik budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji
rusztowania nie ma zmian, ktéore moga spowodowac niebezpieczenstwo przy eksploatacji rusztowania.
Przeglady dorazne nalezy przeprowadzaé po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych dtuzszych
niz 10 dni. Moga by¢ réwniez zarzadzane w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Czynnosci sa
podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglad powinien by¢ dokonywany przez kierownika
budowy lub inng uprawniong osobg¢. Dostrzezenie usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie, przed
przystapieniem do pracy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wyniki
przegladéw dekadowych, codziennych i doraznych powinny by¢ zapisane w Dzienniku Budowy przez osoby
dokonujace przegladow. Po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem nalezy
dokona¢ kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokoét przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz
rusztowania nalezy wykona¢ wedlug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag
wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania, dokonanej przed demontazem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-78/M-47900/00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i

badania oraz eksploatacja.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Czes$¢ I Roboty ogélnobudowlane
ITB wydanie Il
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP dotyczace pracy na wysoko$ci oraz na rusztowaniach-
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ. U. z 2003. Nr 47, poz.401)
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B.02.05.11 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN
BUDYNKOW

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2

13.

1.4.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont budynkow na terenie Gminy Wioszczowa - Termomodernizacja budynku przedszkola w msc.
Wola Wisniowa

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) $cian budynkdéw.

Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw¢ opracowania szczegoétowe] specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robot termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materialdow, wymagan w
zakresie sposobOw oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST
,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych (BSO), obecnie stosowana jest rowniez czgsto
nazwa System ETICS (External Thermal Insulation Composite System), stanowi zlozony system
zewnetrznej izolacji cieplnej, czyli zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako
kompletny zestaw skladajacy si¢, minimum, z nastepujacych sktadnikow:

zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,

materiatu do izolacji cieplnej, §ciany nadziemia gr. 15 cm, cokét 10cm

jednej lub wigkszej liczby okre§lonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

warstwy wykonczeniowej Systemu.

Wszystkie skladniki sa dobrane przez producenta odpowiednio dla konkretnego systemu oraz
dedykowane do konkretnego podtoza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzglgdu na:

rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
sposob mocowania — klejenie, klejenie i mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.
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Izolacja cieplna — materiat 0 niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane
parametry

termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podioza,
na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wlasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wlékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dzialanie alkaliow.
Zbrojenie — okre$§lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okre§lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwg zbrojona stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i
barwg.

Systemowe elementy uzupeliajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.6. Nazwy i kody robot objetych zamowieniem:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot
45450000-06 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

2.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,»,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny
wyrob budowlany”, albo
legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych roznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegodlnych bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegoOtowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materialow i elementéw Systemu

Strona - 29



STWiORB WOLA WISNIOWA

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocenach
technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy

Material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szklta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor
zaprawy ma wplyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 =1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne

Plyty styropianowe:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-034 Fasada, EPS 80-034 Fasada)
maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wlacznie (budynki wzniesione
przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie
— metoda klejenia, za pomocg tacznikow mechanicznych lub metoda taczong. Plyty maja krawedzie
proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych
produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych
plyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegoétowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.2.4. Laczniki mechaniczne

Jako taczniki mechaniczne najczesciej stosuje sig:
— kotki rozporowe — wkrgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow
termicznych,
— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawgdziach.
2.2.5. Zaprawa klejaco-zbrojaca
Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca
wypehniacze (takze wiokna) przeznaczona do nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych. W warstwie
tej zaprawy zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojona.
2.2.6. Siatka zbrojgca
Siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/rnz, wtapiana
w zaprawe¢ zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno-polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwos$ci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w r6znych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,
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— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialty do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow krzemianowych.

2.2.8. Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako element systemu
lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajace

Elementy uzupetniajace — dodatkowe akcesoria systemowe to a przyktad:

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wtokna szklanego (siatki), PVC, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow,
o$ciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow BSO
z innymi materiatami (np. o§cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z witdkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tadmy uszczelniajagce — rozpre¢zne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oScieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajagca — materiat do wypeliania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/mz), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okreSleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
wazno$ci krajowymi ocenami technicznymi. Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego
stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej aprobacie technicznej (wydanej do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowej oceny technicznej), pkt 3.1. Materialy i
elementy.

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete ha budowe, jesli speiniajg nastepujace warunki:
— sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniajg wymagane wiasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczytl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku

krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw pochodzacych z systemow
réznych producentéw lub nieznanego pochodzenia.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robot ociepleniowych
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta lub odpowiednia norma, europejska ocena techniczng, aprobatg techniczna
(wydana do 31 grudnia 2016 1., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa oceng techniczna).
Podstawowe zasady przechowywania:
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3.

srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

materiaty suche — przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000 — 7, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

4,

Najczesciej stosowany sprzet do robot dociepleniowych to:
do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,
do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,
do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,
do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania rgcznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
rgczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otwordéw
(zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),
do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,
pozostaly sprzet — przyrzady pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe) poziomnice, laty, niwelatory,
sznury traserskie itp.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Materialty wchodzace w sklad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatdéw, aprobaty technicznej — wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej
wazno$ci krajowej oceny technicznej (pkt 4. Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Warunki ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie §cian budynkéw nalezy bezwzglgdnie stosowac caty
system, a wigc wyroby jednego producenta dedykowane do realizowanego rozwiazania technicznego.
Stosowanie wyrobow innych producentow mozliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to
producent/dostawca systemu. W trakcie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ instrukcji
i zalecen producenta/dostawcy systemu. Dotyczy to w szczegolnosci sposobu przygotowania podtoza,
sposobu i1 termindéw wykonywania kolejnych warstw oraz warunkow (temperatura, wilgotnos$¢ itp.) w
ktorych roboty moga by¢ realizowane.
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5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i je$li zachodzi taka potrzeba
przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

— upewni¢ si¢, ze wykonane zostaly wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeti¢ przebicia,
bruzdy i ubytki, jesli wystepuja,

— upewni¢ si¢, ze wykonany zostal caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki
blacharskie), montazu lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej oraz, ze przejs¢ i
przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— upewniC si¢, ze wykonane zostaly roboty, ktéore moga mie¢ wpltyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podioza,
przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy.

5.3. Wymagania dotyczgce podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ oceng podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardoéci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni
lub ocena zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnoéci (nasigkliwosci) podloza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchylek §ciany (stropu) od plaszezyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podioza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre§lone s3 one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegdtowej nalezy odwotac si¢ do norm dotyczacych rodzaju podioza wystgpujacego na
docieplanym obiekcie).

Ilo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwoséci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé probg odrywania
przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegbdlne] uwagi wymagaja podloza (warstwowe) S$cian wykonanych w technologii
wielkoplytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatosc
(stan techniczny) zakotwien warstwy zewngtrzne;j,

5.4. Przygotowanie podloza
Sposob przygotowania podtoza zalezny jest glownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju
podtoza nalezy przede wszystkim:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podioza,

— usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawg wyroéwnawczg),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejacych podlozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Szczegodlng uwage nalezy poswieci¢ na wlasciwg oceng i przygotowanie podtozy o problematycznej
nosnosci oraz np. wykonczonych grysem, witromozaika, cegla szkliwiong lub pokryta powtokami
malarskimi itp.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
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Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, =zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i1 wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie
prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegoélne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podloza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ S$rodek
gruntujacy na catg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej
Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz
niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termiczne;j.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zabkowana na calej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wcze$niej
zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Plyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm)
W plaszczyznie $ciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw na elewacji. Po nalozeniu zaprawy, plyte nalezy
przytozy¢ do podtoza, dosuwajac ja szczelnie do juz przyklejonych plyt i docisnaé, pamietajac o kontroli
plaszczyzn przy pomocy poziomicy.

Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypelnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Jezeli
zaprawa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja usunaé.

Po zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej mozna przystapi¢ do szlifowania
ich powierzchni tarka lub paca obtozong grubym papierem $ciernym. Likwidowane sa wtedy ewentualne
uskoki krawedzi plyt. W przypadku plyt styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia minat dtuzszy
czas, nalezy je skontrolowaé i w razie potrzeby przeszlifowaé i usuna¢ nalot powierzchniowy. Jesli od
przyklejenia styropianu uptynat czas dtuzszy niz 3 miesiace, zabieg ten jest obligatoryjny.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczgséciej nie wczesniej niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykonaé, je§li sa przewidziane w projekcie, mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i

rodzaju podloza. Ich rozstaw (min. 4 szt./mz) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkrecié lub wbic trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia. W celu zwigkszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia
mechaniczne, umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji nalezy
zamontowaé profile wykonczeniowe. Profile montuje si¢ we wszystkich szczegolnych miejscach
elewacji, takich jak: narozniki, o$cieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze rownoczesnie z
zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Jesli system nie dopuszcza skrdcenia terminéw do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie
wczesniej niz po 3 dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych plytach izolacji cieplne;j,
naktada sie zaprawe klejaca, ktora nastepnie profiluje si¢ pacg zebatg o wielkosci zebow 10-12 mm. Klej
nalezy rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokos$ci nieco wigkszej niz szerokos$¢ stosowanej siatki.
Nastepnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki
zbrojacej 1 w kilku miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju. Sasiadujace pasy siatki muszg by¢
uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm.
Zaktady siatki nie moga si¢ rowniez pokrywaé ze spoinami pomigdzy plytami izolacji cieplnej. Z
paskow siatki zbrojacej wykonuje si¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Po przylozeniu siatki nalezy ja dokladnie zatopi¢c w warstwie kleju. W celu
rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od gory, lekko nachylong paca, w
kierunku od $rodka pasa siatki na boki. Prawidlowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciagane,
powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykaé sie z
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powierzchnig plyt.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

6

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojonej — najczesciej
nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mas¢ tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchni¢ obrdbcee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczegdétowa (w SST nalezy te wymagania
opisac).

Tynk naktada si¢ i1 zaciera w miar¢ mozliwosci jednoczes$nie na catej Scianie, metoda ,,mokre na
mokre”, aby nie bylo wida¢ polaczen materialu wysychajacego w réoznym czasie. Przy wigkszych
Scianach da si¢ to zrobié, dzielac elewacje na 3 poziome pasy, na ktore wyprawe rownoczes$nie naktada
3 tynkarzy. Przerwy technologiczne mozna wykonywaé przy dylatacjach lub w narozach budynku.
Sposdéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1.1. Ocena podioza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.

niniejszej ST.

Prawidlowo przygotowane podioze powinno spetnia¢ nastepujace warunki:
by¢ odpowiednio nosne — 0 wytrzymato$ci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa (okreslonej metoda
,,pull off” lub za pomocg testu odrywania probnie zamontowanej ptyty izolacji cieplnej),
by¢ oczyszczone z pytu, luznych powlok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz
zagruntowane jesli jest to konieczne;
by¢ odpowiednio plaskie, dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny: + 2 mm i — 4 mm, a ewentualne
lokalne nieréwnosci powinny by¢ usunigte przez zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub
warstwy wyréwnawczej;
by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zatluszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki szalunkowych
srodkow antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyl, zanieczyszczenia biologiczne oraz materiaty, ktore
moga zmniejszyC¢ przyczepnos¢ lub wejs¢ w reakcje chemiczng z materialami systemu ocieplenia,
powinny by¢ usunigte mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym ci$nieniem wodg (z ewentualnym
zastosowaniem odpowiednich $rodkoéw chemicznych);
by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschnigte po oczyszczaniu woda oraz wolne od ewentualnego
podciagania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

6.2. Badania w czasie robdt

Jakos$¢ 1 funkcjonalno§¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegoélnie wazna jest
biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

— kontroli sposobu i jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia

ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypehienia szczelin, czystosci krawedzi
plyt, uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
polozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadoéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
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zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pekni¢¢ na potaczeniach plyt i/lub pekni¢é o szerokosci
wigkszej niz 0,2 mm,

kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

— kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku — pod wzglgdem jednolitosci, rownosci, koloru,

faktury, a malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.3.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru roboét nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktore powinny uwzglgdnia¢ przywotane normy oraz wymagania producenta systemu
docieplenia.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic si¢ w nastgpujacych
granicach:

. . . Odchylenie
Kategoria ?SISEZ Egﬁigg;’zlze;;ﬁgr}' Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych si¢
tynku odchylenie krawedzi od plaszczyzn od kata
linii prostej - - przeW|d2|aneg(_)_
pronowego poziomego w dokumentacji
nie wigksze niz 2 mm na
1 m i ogotem nie wigeej | nie wigksze niz 3 mm na
nie wicksze niz 3 mm i w _ niz 4 mm w 1 m i ogdtem nie wigcej
P ... | pomieszczeniach do 3,5 niz 6 mm na catej S .
i liczbie nie wickszej niz 3 Kodci . ierzchni mied nie wigksze niz 3
na catej dtugosci taty M WySokosel oraz nie POWICTZCAN INEAzy mmnalm
kontrolnej 2 m wigeej niz 6 mm w przegrpdaml pionowymi
pomieszczeniach (Sciany, belki itp.)
powyzej 3,5 m
wysokosci

7.

Obowiazuja takze wymagania:
odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm,
dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw od pionu nie powinny byé
wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci 1 wklgstosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

WYMAGANIADOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady ogolne

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m?2), jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolne;j
krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.
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8.2.

8.3.

8.4.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci o$ciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z
gruboscia ocieplenia.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

. Zasady ogolne

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej
i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzié
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgséci robot. Odbioru cze¢$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
Odbiér koncowy przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé
umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:
dokumenty potwierdzajace dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, uzytych do robot materiatéw i wyrobow budowlanych,
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,
W przypadku niekompletnoséci dokumentéw do odbioru mozna przystapi¢ dopiero po ich uzupetieniu. Z
czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego |
Wykonawcy. Protokdt powinien zawiera¢ co najmniej:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

9.

9.1

9.2.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zasady ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

Zasady rozliczenia i platnosci
Podstawa platnos$ci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajagcym w

umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni wykonanego ocieplenia.
Przyjmuje sig, Ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub
stawka ceny jednostkowej w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci
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niezbg¢dne do ich zrealizowania, a w szczego6lnosci:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu oraz ustawienie i rozbiorke i prace rusztowan,
oceng i przygotowanie podtoza,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z plaszczyznami innych materiatow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,
gruntowanie podtoza,
przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,
szlifowanie powierzchni plyt,
mocowanie mechaniczne ptyt — zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,
naklejenie siatki zbrojacej, wtopienie siatki w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,
wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojacej wraz ze zbrojeniem uko$nym otwordw,
gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),
wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,
wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen w
naroznikach wklgstych 1 wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,
wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,
usuni¢cie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,
uporzadkowanie terenu wykonywania prac i likwidacje stanowiska roboczego,
usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materialdéw w sposob uzgodniony ze Zleceniodaweg i zgodnie
z zaleceniami producenta,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu  ekstrudowanego  (XPS)  produkowane  fabrycznie.
Specyfikacja (wersja angielska).

4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja.

6. PN-EN 13494:2020-01 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —Okres$lanie przyczepnosci
warstwy klejacej i warstwy podktadowej do materiatu do izolacji
cieplnej (wersja angielska).

7. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes¢ 1: Tynkowanie
zewnetrzne (wersja angielska).

8. PN-EN 13495:2020-01 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okre$lanie odpornosci
na odrywanie zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania
(ETICS) (badanie z blokiem piankowym).

9. PN-EN 13497+A1:2021-06 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci

na uderzenie zewng¢trznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS)
(wersja angielska).
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10. PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odporno$ci
na wgniatanie zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania
(ETICS).

11. PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie zachowania

cieplno-wilgotnosciowego zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania z tynkami (ETICS) (wersja angielska).

12. PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Instrukcje montazu i
mocowania do badania reakcji na ogien zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania (ETICS) (wersja angielska).

10.2. Inne dokumenty

Instrukcji i wytyczne producentow/dostawcow uzytych do robot bezspoinowych systemow ocieplania
$cian zewngtrznych (BSO).
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D.08.02.01 NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH
BETONOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Remont budynkoéw na terenie Gminy Wioszczowa - Termomodernizacja budynku przedszkola w msc.
Wola Wisniowa

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) jest materialem pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na placach i chodnikach.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem chodnika i opaski przy budynku:
— z plyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,
— z plyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.  Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikow dla pieszych oraz opasek przy budynku.
1.5.2. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.5.3. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.5.4. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.5.5. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terenow
nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5.6. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.5.7. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypeliony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.5.8. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.4.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 2.
2.2. Plyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja

2.2.1. Rodzaje
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W zaleznosci od wymiardw i ksztaltu, rozréznia si¢ nastepujace rodzaje ptyt chodnikowych
betonowych:
A - plyta normalna kwadratowa,
B - ptyta potowkowa,
C - plyta infuta,
D - plyta naroznikowa Scieta,
E - plyta naroznikowa kwadratowa.

2.2.2. Odmiany

W zalezno$ci od technologii produkcji ptyty rozroznia si¢ odmiany:
plyta jednowarstwowa -1,
plyta dwuwarstwowa - 2.

2.2.3. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych rozréznia
si¢ gatunki plyt:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 11 - G2.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-
80/6775-03/03 [8].

Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalnej potowkowej (B) jednowarstwowej (1) o
wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I:

Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].

Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mie¢ podany w sposob
trwaly: znak wytworni, symbole elementu, dat¢ produkcji i znak kontroli odbiorcze;.

2.3. Plyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt ptyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary plyt podano w tablicy 1.

Rodzaj A Rodzaj B
i
[
L
- i
Rodzaj D
d
Rodzaj E
i
c - - '

Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych

Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary plyt, cm Grubos¢
plyty a b c d ptyty h, cm
35
A — - - -
50 min 5
5 35 175 ] ]
C 35 - 49,7 25
- - 49,7 25
E - - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.

Strona - 41



STWiORB WOLA WISNIOWA

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek 11
ab,cdh 2 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé wad i

uszkodzen
plyt chodnikowych betonowych Gatune Gatune
k1 k2
Wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi, mm 2 3
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie .
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm hiedopuszczaine

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostale
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nast¢pujgce materiaty:
a) napodsypke piaskowa pod nawierzchnig
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
—  piasek tamany (0,075(12) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) napodsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-
1:2002 [1] i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny speliajacy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,075(12) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),
e) do wypekniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— do wypelnienia gornej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy
kauczukowo- asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spelniajace wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajgcych
wymaganiom SST D- 05.03.04a [12],

— do wypehienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke
cementowo- piaskowa 1:8 z materialow spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowg, powinno odbywaé si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywaé
do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu
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trwalo$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z
dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy plaskie o liczbie
warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania.

2.5. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:
a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
b) obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01 [15],
c) krawezniki kamienne wg SST D-08.01.02a [14].
Przy krawe¢znikach moga wystepowac $cieki wg SST D-08.05.00 [16].
Krawezniki, obrzeza i §cieki mogg by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymaganiawg 2.3a i 2.3 b,
b) tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania wg SST D-
08.01.01a [13], 08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.6. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5]
pkt

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Ptyty chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza $Sciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej

plyty.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi
w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
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Plyty przy kraweznikach nalezy uktadac¢ w taki sposob, aby ich goérna krawedz znajdowata si¢ powyzej
gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte nalezy uktadaé w
jednym poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Plyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢
zaprawg cementowo-piaskowa.

Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo.
Ptyty moga by¢ przycinane.

Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, faczacych si¢ przy
uzyciu troéjkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkos$¢ trojkatow
dostosowa¢ nalezy do szerokos$ci chodnika i promienia tuku.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa z ptyt powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST, np.:

a) D-04.01.011104.03.01,,Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie” [6],

b) D-04.04.001104.04.03 ,,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa
naturalnego lub tamanego) [7],

c) D-04.04.04 ,,Podbudowa z thucznia kamiennego” [8],

d) D-04.05.001104.05.04 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi” [9],

e) D-04.06.01,,Podbudowa z chudego betonu” [10],

f) D-04.06.01b,,Podbudowa z betonu cementowego™ [11].

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan
powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych powinno by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-
08.05.00 [16]. Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania
nawierzchni z kostki.

Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3 do 5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ d 1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zaggsci¢ lekkimi walcami (np.
rgcznymi) lub zageszezarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.
Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie
rozséciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dloni $ladéw wody, a po nacisni¢ciu palcami podsypka
rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla catg grubos¢ podsypki.
Rozicielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m.
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Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

Plyty przy kraweznikach nalezy uklada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata sig¢
powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docicte nalezy uktada¢ w
jednym poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Plyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalac
zaprawg cementowo-piaskowa.

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo.
Plyty moga by¢ przycinane.

Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych si¢
przy uzyciu trojkatow lub trapezoéw wykonanych z plyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trojkatow
dostosowac nalezy do szerokos$ci chodnika i promienia tuku.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Chodnik, ktorego spoiny wypetnione sg zaprawa cementowa, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubosci
od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— glebokosci koryta:

— o szeroko$ci do 3 m: + 1 cm,

— 0 szerokoéci powyzej 3 m: + 2 cm,

— szeroko$ci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w
grubosci podsypki nie moga przekracza¢c £ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200 m? chodnika z
plyt betonowych nalezy zdja¢ 2 plyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢
uktad ptyt chodnika.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? ulozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod
fata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ £ 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnoleglosci spoin

Sprawdzenie rownoleglosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwoch sznuréw napigtych wzdhuz spoin
i przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi = 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szeroko$ci i wypehnienia spoin

Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuni¢cie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej Kostki
brukowej.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— ewentualnie wypeienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z ptyt betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
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— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

— rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— ulozenie piyt,

— wypehienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa,

— pielggnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
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1.15.15.01 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Remont budynkéw na terenie Gminy Wloszczowa - Termomodernizacja budynku przedszkola w msc.
Wola Wisniowa

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych specyfikacja,

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
rozbiorka elementéw budowlanych oraz demontazem instalacji i wyposazenia przy termomodernizacji

budynku.

Prace przygotowawcze:

— rozebranie opaski z plyt betonowych,

—wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow o glebokosci do
1.5 m w gruncie kat. Il - grunty nawodnione, gltebokosé do 80cm

—utylizacja materiatow rozbiorkowych,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Informacje dotyczace prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w STWiORB - B.00.00.00
»,Wymagania og6lne".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB - B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5.0goélne warunki dotyczace robot
Wymagania ogoélne dotyczace robdt podano w STWIORB - B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.
3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢ zsypy (rynny). Do robot rozbidrkowych nalezy wykorzysta¢ lekkie
rusztowania przestawne.

Roboty zwigzane z rozebraniem konstrukcji mozna wykona¢ recznie, przy zastosowaniu sprzgtu
transportowego i pomocniczego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport materialéw
Materiaty uzyskane w trakcie rozbidrek, przeznaczone do odwiezienia z placu budowy, mozna przewozié
dowolnym $rodkiem transportu samochodowego.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzgtu oraz wykonanie
odpowiednich urzadzen do usuwania z budynkéw materiatdow z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni by¢ dokladnie zaznajomieni z zakresem prac oraz przeszkoleni z
zakresu BHP w robotach budowlanych w tym dla robot rozbiorkowych. Przy robotach rozbiorkowych

nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu,
$niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na $cianach i innych wysokich konstrukcjach.
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Przed przystgpieniem do demontazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢, czy wskutek
osiadania lub uszkodzenia nadproza o$cieznice nie spetniaja funkcji podpory $ciany. W takim przypadku
nalezy je rozbiera¢ podczas rozbiorki $ciany.

5.3. Wykonanie prac rozbiérkowych
Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy przygotowac placu rozbiorki.

Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych budynkow urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, shupy z
przewodami, drzewa itp., nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Elementy rozbieranych konstrukeji i wyposazenia nalezy usuwaé rgcznie, ewentualnie z pomocg sprzgtu
mechanicznego, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Gruz powstaly podczas rozbiorki nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach, schodach, itp.
Wszystkie elementy nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT | BADANIA
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania robét

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot. Zageszczenie gruntu
wypelniajacego doly po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w
STWIORB - Roboty ziemne.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ustalenia dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania
0golne".

Jednostkami obmiaru s3: m3, m2, m, szt
8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
8.2. Sposéb odbioru robét
Odbiodr roboty objety niniejsza STWiORB obejmuje:
— odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB - B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ustalenia dotyczace rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych podano w STWiORB -
B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy przywolane
Wedlug STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania ogblne".
10.2. Normy
Nie wystepuja.
10.3. Dokumenty inne
b). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
€). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
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