

ZP.271.1.8.2025

Koronowo 21 lutego 2025 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn. „**Budowa placu zabaw w m. Wtelno**”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający modyfikuje treść SWZ:

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ oraz zmienia termin składania ofert

Zmianie ulegają poniższe zapisy SWZ z dnia 12 luty 2025 r., które otrzymują brzmienie:

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 ust 5) dopisano lit j)

5) W cenie ofertowej należy również zawrzeć:

„j) koszty kontroli pomontażowych wykonanych przez akredytowaną jednostkę certyfikującą - jednostkę niezależną, która nie była bezpośrednio zaangażowana w montaż i nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze i związane z tym wydatki.”

Rozdział XV Termin związania ofertą, pkt 1:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 29.03.2025 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Rozdział XVI Składanie i otwarcie ofert, pkt 1 i 7:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na www.platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo> w myśl uPzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 28.02.2025 r. do godz. 09:00.**”

„7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2025 r. o godz. 10:00.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.