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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

NR ...../ZDP/2024 

 

Niniejsza umowa (zwana dalej „umową”) zostaje zawarta dnia ………………. r. pomiędzy: 

POWIATEM KŁODZKIM 

UL. OKRZEI 1 

57-300 KŁODZKO 

NIP: 8831680036 

w imieniu, którego działa: 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU 

UL. WYSPIAOSKIEGO 2K 

57-300 KŁODZKO 

reprezentowanym przez: ………….………….. - ………….………….., zwanym w dalej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

………….………….. z siedzibą: ………….………….., wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodar-

czej/do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: ………….………….., przez: ………….………….. 

NIP: ………….………….., REGON: ………….………….., reprezentowanym/ną na podstawie: ………….………….. (odpisu 

z KRS/pełnomocnictwa/innego dokumentu z którego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowiącego 

załącznik do niniejszej umowy) przez:  ………….………….. - ………….………….., zwanym/zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym 

mowa art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1604 

ze zm.) (dalej zwana "ustawa PZP") została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane (dalej "roboty"), dla inwestycji 

drogowej pod nazwą: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI W OBSZARZE MASYWU ŚNIEŻNIKA II” zwane dalej Przed-

miotem umowy. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr CZ.11.03.01/00/23_005/0000074 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Programu INTERREG CZECHY-POLSKA, PRIORYTET 3 - 

TRANSPORT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonad powierzone mu roboty zgodnie z warunkami określonymi 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej "SWZ"), w tym: Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej 

zwanym "OPZ"), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej zwanej 

"STWiORB"), dokumentacji projektowej, przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązują-

cymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zale-

ceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiającego.  

3. W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowieo i wytycznych zawartych w dokumen-

tach będących częścią składową umowy, ustala się następującą hierarchię ich ważności:  

1) zawarte w umowie, 

2) SWZ wraz z załącznikami, 

3) zawarte w ofercie z załącznikami, 

4. Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 3, należy traktowad jako wzajemnie uzupeł-

niające. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej różnych wymagao, jako wiążące należy traktowad wy-

magania zawarte w dokumencie wg wyższej hierarchii. 
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§ 2  

MATERIAŁY 

1 Przedmiot umowy wykonany zostanie w całości  materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i za pomocą 

sprzętu Wykonawcy. 

2 Materiały o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadad co do jakości wymaganiom określonym ustawą 

z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213) oraz wymaganiom określonym 

w STWiORB. 

3 Wykonawca będzie przeprowadzad pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli 

jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzo-

ru Wykonawca obowiązany jest okazad do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagao 

o których mowa w ust. 2. 

 

§ 3  

TERMIN WYKONANIA 

1. Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) ostateczny termin zakooczenia robót budowlanych: 28.11.2025 r. 

Za termin zakooczenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu koocowego odbio-

ru wraz z przekazaniem do użytkowania przedmiotu umowy z dokumentami dopuszczającymi do eksploatacji 

Zamawiającemu. Wykonawca na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem osta-

tecznego terminu wykonania przedmiotu umowy zgłosi gotowośd dokonania odbioru koocowego wykona-

nych robót. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawia-

domienia o zakooczeniu robót dokonad odbioru robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia zadania najpóźniej terminie 14 dni od daty przekazania terenu 

budowy. 

3. Przekazanie dokumentacji projektowej oraz protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 14 

dni od dnia podpisania umowy. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za 

szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

4. W terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przeka-

zania Zamawiającemu do zaakceptowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania 

robót. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie robót jedynie za zgodą Zama-

wiającego. Zamawiający jest zobowiązany, w przypadku wyrażenia zgody na zmianę harmonogramu, przeka-

zad pisemną zgodę w terminie 5 dni roboczych. Brak stanowiska Zamawiającego w powyższym terminie 

oznacza brak zgody na zmianę harmonogramu. Zmiana harmonogramu robót nie wymaga aneksu do umowy. 

5. W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 

oświadczenia kierownika budowy (kierowników robót). Do oświadczenia należy dołączyd zaświadczenie 

o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego 

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót 

w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca przed-

łoży do akceptacji aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od powzięcia wiedzy 

o konieczności zmiany harmonogramu. Zamawiający może wnieśd uwagi do przedłożonego harmonogramu 

lub jego aktualizacji w terminie 7 dni, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 7 dni od 

dnia ich otrzymania. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego, w przypadkach określonych w § 18 umowy. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności procesu realizacji umowy z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-

finansowym, Zamawiający może wezwad Wykonawcę do jego aktualizacji w ciągu 7 dni od otrzymania we-

zwania.  
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§ 4  

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z 

oferty Wykonawcy, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:  

netto: ....................  PLN 

(słownie: ....................  złotych) 

VAT: 23% tj. .................... PLN 

łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości brutto: .................... PLN 

(słownie: .................... złotych). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym wynikające 

wprost z przedmiarów robót, STWiORB, jak również nie ujęte w ww. dokumentach, a niezbędne do wykona-

nia umowy, w szczególności koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty zagospodaro-

wania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu 

oraz jej utrzymanie na czas prowadzenia robót koszty obsługi geodezyjnej, koszty poboru prądu i wody, kosz-

ty przygotowania, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej itp.  

3. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT mającej wpływ na wysokośd wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w ust. 1, strony dostosują wartośd wynagrodzenia brutto o której mowa w ust. 1 do zmie-

nionej stawki podatku. Powyższa zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy. 

4. Zamawiający dokona zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktur VAT częściowych 

i faktury VAT koocowej, wystawionych przez Wykonawcę po prawidłowym wykonaniu robót, potwierdzonych 

podpisaniem przez Zamawiającego (lub przez osobę/osoby wykonujące nadzór inwestorski reprezentujący 

Zamawiającego) protokołów odbioru częściowego lub koocowego. Faktury wystawione będą w terminie 7 

dni od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.  

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane będzie za pomocą trzech faktur VAT: 

1) pierwszą fakturę - częściową, na kwotę nie wyższą niż: …………………., stanowiącą do 5% wartości umowy 

wskazanej w ust. 1,  Wykonawca wystawi nie wcześniej niż 05.01.2025 r.,  po wykonaniu prac o wartości  

odpowiadającej w/w kwocie i dokonaniu odbioru częściowego robót, złożeniu kompletu dokumentów 

rozliczeniowych nie zawierających błędów i podpisaniu protokołu odbioru częściowego przez Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego. 

2) drugą fakturę - częściową, na kwotę nie wyższą niż: …………………., stanowiącą do 50% wartości umowy 

wskazanej w ust. 1,  Wykonawca wystawi nie później niż 30.06.2025 r.,  po wykonaniu prac o wartości  

odpowiadającej w/w kwocie i dokonaniu odbioru częściowego robót, złożeniu kompletu dokumentów 

rozliczeniowych nie zawierających błędów i podpisaniu protokołu odbioru częściowego przez Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego. 

3) trzecią fakturę - fakturę koocową - wykonawca wystawi po zakooczeniu robót budowlanych, dokonaniu 

odbioru koocowego robót, złożeniu kompletu dokumentów rozliczeniowych nie zawierających błędów 

(w tym: decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu) i podpisaniu protokołu odbioru koocowego bez 

wad istotnych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Faktura koocowa wystawiana 

jest na ustaloną kwotę wynagrodzenia, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie 

faktur częściowych 

6. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane, prawidłowo wykonane roboty po do-

starczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodze-

nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w tym w szczególności oświadczeo złożonych w formie 

pisemnej (poświadczonych przez podwykonawców), o braku zaległości płatniczych wobec podwykonawców. 

Warunkiem dokonania płatności należnej Wykonawcy po dacie odbioru koocowego Przedmiotu umowy, jest 

udokumentowany (w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu) brak jakichkolwiek 
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roszczeo podwykonawców w stosunku do Wykonawcy z tytułu umów podwykonawczych zaakceptowanych 

przez Zamawiającego. W przypadku braku niniejszego oświadczenia termin płatności biegnie na nowo od 

momentu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa wyżej. 

7. Faktura będzie wystawiona na POWIAT KŁODZKI, UL. OKRZEI 1, 57-300 KŁODZKO, NIP 8831680036, 

a odbiorcą i płatnikiem faktury będzie ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU, UL. WYSPIAOSKIEGO 2K, 

57-300 KŁODZKO. Na każdej wystawionej fakturze przez Wykonawcę, musi byd umieszczona nazwa projektu 

oraz jego nr tj.: „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” nr 

CZ.11.03.01/00/23_005/0000074. Płatnośd wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez 

Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wpływu, złożenia w sekretariacie Zamawiającego prawidłowo wy-

stawionej faktury VAT.  

8. Płatnośd nastąpi na niżej podany numer rachunku bankowego Wykonawcy w banku ....................  

nr rachunku: ......................................... które widnieje na tzw. „BIAŁEJ LIŚCIE” podatników VAT, 

z wyłączeniem oferentów, którzy nie są zobligowani do płacenia podatku VAT. Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi Zamawiającego o zmianie w/w danych. Zmiana taka wymaga każdorazowo sporządzenia aneksu 

do Umowy. Jeżeli na dzieo dokonania płatności, rachunek wskazany przez Wykonawcę nie znajduje się na 

tzw. „Białej liście” podatników VAT, wówczas Zamawiający zastrzega, że płatnośd będzie dokonana na inny 

rachunek Wykonawcy, który będzie znajdował się na w/w „Białej liście”. W przypadku braku takowego ra-

chunku Zamawiający wstrzyma płatnośd do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku, który będzie figu-

rował na „Białej liście” podatników VAT. 

9. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. O konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym Wykonawca nie-

zwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Zmawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy na podstawie przesłanek art. 455 ustawy PZP oraz 

przesłanek określonych w niniejszej umowie. 

11. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, Zamawiający sporządza protokół konieczności. Wykonawca 

sporządza kosztorys na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie pomocniczym, stanowiącym 

załącznik nr 16 do SWZ i składanym wraz z ofertą, w rozbiciu poszczególnych cen pozycji kosztorysu pomoc-

niczego na elementy z podziałem rodzaju robót oraz podaniem wartości robocizny, materiałów i sprzętu, 

z narzutami. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty w przypadku, gdy roboty dodatkowe odpowiadają robo-

tom wycenionym w poszczególnych pozycjach kosztorysu pomocniczego zostanie obliczone jako iloczyn ilości 

danych robót oraz cen jednostkowych określonych w kosztorysie pomocniczym. Natomiast roboty dodatko-

we, dla których nie określono cen jednostkowych w kosztorysie pomocniczym, będą rozliczane w następujący 

sposób:  

1) jeżeli roboty nie będą odpowiadały robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach kosztorysu po-

mocniczego, lecz będą do nich podobne - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie 

dokonanego rozbicia *rozwinięcia+ cen jednostkowych robót podobnych w ten sposób, że zostaną odjęte 

wartości robocizny, materiałów i sprzętu zaniechane a dodane wartości zamienne, 

2) jeżeli roboty nie będą odpowiadały robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach kosztorysu po-

mocniczego - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na postawie Katalogów Nakładów Rzeczo-

wych *KNR lub KNNR+ oraz czynników cenotwórczych nie wyższych niż średnie wg. publikacji "SEKOCEN-

BUD" aktualnych na dzieo sporządzenia kosztorysu, po przedłożeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. Dla materiałów, które nie występują w Wydawnictwie "SEKOCENBUD" w danym okresie 

rozliczeniowym, należy przedstawid fakturę zakupu, 

3) jeżeli roboty lub prace nie będą odpowiadały żadnemu z dostępnych KNR lub KNNR - wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegółowej kalkulacji własnej Wykonawcy po przedłoże-
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niu do pisemnej akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dla materiałów, które nie występują 

w Wydawnictwie "Sekocenbud" w danym okresie rozliczeniowym, należy przedstawid fakturę zakupu. 

Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego, Strony umowy zawrą aneks do umowy dotyczący robót 

dodatkowych.  

12. Wykonawcy nie wolno realizowad robót o których mowa w ust. 10 bez zmiany postanowieo niniejszej umowy 

wprowadzonych stosownym aneksem. Wszelkie samodzielne dyspozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

w tym zakresie będą bezskuteczne. 

13. W przypadku uznania przez Strony umowy, protokołem konieczności, iż niezbędne jest wykonanie robót za-

niechanych lub zamiennych, Wykonawca sporządzi kosztorys z uwzględnieniem różnicy pomiędzy ceną 

umowną za prace zamienne, a ceną umowną za prace zaniechane albo sporządzi kosztorys określający war-

tośd robót zaniechanych. Wykonawca sporządzi przedmiotowy kosztorys według zasad określonych 

w ust. 11. Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego, Strony umowy zawrą aneks do umowy doty-

czący robót zamiennych lub zaniechanych. 

14. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany Przedmiot umowy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności.  

15. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeo z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

16. Wykonawca zobowiązany jest wskazywad w fakturach numer umowy na podstawie której wystawiana jest 

faktura. 

 

§ 5 

WALORYZACJIA WYNAGRODZENIA 

1. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 439 ustawy PZP możliwośd zmiany wysokości wynagrodzenia opisane-

go w § 4 umowy pod warunkiem wystąpienia czynników zewnętrznych, nagłych i nieprzewidywalnych na 

etapie składania ofert mających na to wpływ.  

2. Przez zmianę wysokości wynagrodzenia  rozumie się zarówno wzrost cen lub kosztów jak i ich obniżenie, 

względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.  

Strony wyłączają możliwośd waloryzacja wynagrodzenia do sanowania błędów Wykonawcy popełnionych 

w trakcie kalkulacji ceny oferty. Ponadto waloryzacja wynagrodzenia nie może prowadzid do zmniejszenia ry-

zyka związanego z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawcę, ani do jego wzbogacenia.  

3. Klauzule waloryzacyjne 

1) dopuszcza się możliwośd zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku, 

gdy koniecznośd wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa dotyczących: 

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego – wówczas w zależno-

ści od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy może zo-

stad zmienione (zwiększone lub obniżone); w szczególności zwiększenie wynagrodzenia będzie moż-

liwe w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmio-

tu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu); przedmiotowe 

wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosid się do złożonej przez Wykonawcę 

oferty i zawierad szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedsta-

wiad faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokośd wynagrodzenia Wy-

konawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, usta-

lonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – 

wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania 
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przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wyna-

grodzenie Wykonawcy może zostad zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu 

zmian prawnych musi odnosid się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierad szczegółowe uza-

sadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiad faktyczny i rzeczywisty wpływ 

na koszty wykonania zamówienia (wysokośd wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokości mini-

malnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w przypadku wykazania przez 

Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z 

określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostad zmienione; 

przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosid się do złożonej 

przez Wykonawcę oferty i zawierad szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodze-

nia oraz przedstawiad faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokośd wy-

nagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu, czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) – wówczas w przypadku 

wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy 

może zostad zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi 

odnosid się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierad szczegółowe uzasadnienie postulowanej 

wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiad faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania za-

mówienia (wysokośd wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

PPK, 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o których mowa w pkt 1, 

będzie mogła nastąpid, jeżeli zmiany te będą powodowały udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) 

kosztów niewykonanych jeszcze prac o więcej niż 3 % wynagrodzenia przewidywanego za ich realizację. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie określonym w pkt 1 może dotyczyd prac realizowanych po 

wejściu w życie określonej zmiany prawnej, jeżeli będzie ona miała wpływ na koszty wykonania zamó-

wienia przez Wykonawcę, a wpływ ten zostanie wykazany w sposób konkretny i rzeczywisty. Wpływ 

zmian, o których mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamówienia winien zostad wykazany przez stronę, 

która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wpływu należy przed-

stawid m.in. kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej 

podstawą składanego wniosku (tzw. kalkulację wtórną – odnoszącą się do kalkulacji bazowej, o której 

mowa niżej, pozwalającą na porównanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje, 

etc. potwierdzające dane kalkulacyjne.  

2) dopuszcza się możliwośd zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku, 

gdy koniecznośd wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia w wysokości powyżej 10% względem cen materiałów lub kosztów przyjętych 

i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, przy zachowaniu warunków 

określonych w ust. 4 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen w następu-

jący sposób: 

1) zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie płatności za prace, które nie zostały wykonane przez Zama-

wiającego w dacie zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 1. 
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2) waloryzacja będzie odbywad się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej pozycja: 

ogółem, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS). W przypadku, gdyby w/w 

wskaźnik przestał byd dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez 

GUS 

3) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem ceny przyję-

tych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodze-

nia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzieo zaistnienia podstaw do waloryzacji, ce-

ny wskazane w ofercie Wykonawcy są niższe aniżeli ceny produkcji budowlano - montażowej, publiko-

wane przez GUS 

4) wniosek o zmianę wynagrodzenia może zostad złożony drugiej stronie umowy pierwszy raz nie wcześniej 

niż po upływie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kolejne zmiany wynagrodzenia mogą nastąpid nie 

częściej niż po 3 miesiącach od daty zawarcia poprzedniego aneksu do umowy. 

5. Maksymalna wartośd zmiany wysokości wynagrodzenia umownego wynikającego z oferty Wykonawcy, jaką 

dopuszcza Zamawiający w efekcie „waloryzacji wynagrodzenia”, wynosi 10 % wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 4 ust. 1. 

6. Postanowieo umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa 

powyżej. 

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 5, zobowiązany jest do zmiany wynagro-

dzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, której przedmiotem są roboty budowlane, 

dostawy lub usługi oraz, gdy umowa ta została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w zakresie odpowia-

dającym zmianom cen materiałów lub kosztów, dotyczących zobowiązania Podwykonawcy. 

 

§ 6 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z fabrycznie nowych materiałów własnych (zaku-

pionych przez siebie), posiadających niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na te-

renie Rzeczpospolitej Polskiej. Materiały powinny odpowiadad co do jakości wymogom wyrobów dopuszczo-

nych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 

17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968). 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres: 

1) 36 miesięcy na oznakowanie poziome 

2) …. miesięcy na pozostałe roboty 

Licząc od dnia podpisania protokołu odbioru koocowego robót bez wad istotnych. 

3. Rękojmia na roboty objęte niniejszą umową wynosi: 

1) 36 miesięcy na oznakowanie poziome 

2) …. miesięcy na pozostałe roboty 

Licząc od dnia podpisania protokołu odbioru koocowego robót bez wad istotnych. 

1 Zamawiający może realizowad uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnieo  z tytułu gwarancji. 

2 Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeo o naprawienie 

szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych KC 

3 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru koocowego oraz w okresie gwarancji i rę-

kojmi w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie lub uczyni to nienależy-

cie, to Zamawiający może zlecid usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypad-

ku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpiecze-

niem należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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4 Zamawiający może dochodzid roszczeo z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosi 

usterkę/wadę przed upływem tego okresu. 

 

§ 7 

ZABEZPIECZENIE 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązao wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto, tj. w kwocie 

.................... PLN (słownie: .................... złotych) w formie .................... 

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru koo-

cowego przedmiotu umowy, tj. kwotę: …………………….., 

2) 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. kwotę: 

…………………….., 

3. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie został wykonywany w terminie określonym umową lub nie został 

wykonany prawidłowo skutkiem czego nie został sporządzony protokół odbioru koocowego lub ostateczne-

go, w terminie ważności takiego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, 

najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia zobowiązany jest przedłużyd obowią-

zujące zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy lub przedłożyd nowe zabezpieczenie, lub wpłacid 

pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na okres niezbędny do zakooczenia umowy 

i podpisania protokołu odbioru. 

4. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo uru-

chomienia zabezpieczenia lub wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie 

z dotychczasowego zabezpieczenia a także do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wyko-

nawcy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przesłanki do odstąpienia od umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może byd wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie 

wszelkich zobowiązao Wykonawcy lub wszelkich szkód Zamawiającego powstałych w rezultacie niewykona-

nia lub nienależytego wykonania zobowiązao wynikających z umowy lub z nią związanych. 

 

§ 8 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy; 

2) przekazanie Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji, dotyczącej Przedmiotu umowy; 

3) pełnienie nadzoru inwestorskiego,  

4) dokonanie odbioru koocowego po zakooczeniu realizacji umowy; 

5) zapłata wynagrodzenia za prawidłowo i terminowo wykonane roboty; 

2. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia na własny koszt: 

1) planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przyległych; 

2) planu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji odpadów szkodliwych i niebezpiecznych powstałych 

w trakcie prac budowlanych. 

3. Wykonawca ma obowiązek: 

1) wykonad przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z umową, ofertą i dokumentacja 

projektową, STWiORB, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;  

2) prowadzid Dziennik Budowy; 
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3) opracowania na własny koszt niezbędnej dokumentacji wykonawczej oraz projektu czasowej organizacji 

ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyskad wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia 

i zatwierdzenia.  

4. Wykonawca powinien zapewnid kompetentne kierownictwo, kwalifikowaną siłę roboczą odpowiednie 

surowce, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie inne przedmioty i wyposażenie niezbędne do 

wykonania robót oraz usunięcia wad w sposób zapewniający osiągnięcie celów umowy.  

5. Wszelkie zmiany zakresu robót w stosunku do SWZ, przedmiarów dostarczonych przez Zamawiającego, 

kosztorysu ofertowego i STWiORB, dokonywane przez Wykonawcę, powinny byd uzgadniane 

z Zamawiającym i uzyskad jego uprzednią pisemną akceptację. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych 

i zamiennych niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności ich 

wykonania. 

7. Wykonawca w sposób wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy oraz tereny przyległe, organizuje 

i wyposaża teren budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji Przedmiotu umowy a po zakooczeniu robót 

porządkuje i likwiduje zaplecze budowy. 

8. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zabezpiecza teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem 

czasowej organizacji ruchu na cały okres prowadzonych robót. 

9. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialnośd za zapewnienie warunków bezpieczeostwa tak 

personelu własnego jak też osób trzecich na terenie budowy oraz na terenach przyległych.  

10. Wykonawca wykonuje na własny koszt wszelkie badania laboratoryjne a ich wyniki bieżąco przedstawia 

Zamawiającemu.  

11. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do koocowego odbioru robót - 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót (w tym atesty, wyniki badao użytych 

materiałów itp.).  

12. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów 

poświadczających spełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 8-12. 

13. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust 8-13 oraz 17, Zamawiający 

ma prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego przez 

Zamawiającego dodatkowego 7 dniowego terminu na wykonanie przedmiotowych obowiązków przez 

Wykonawcę.  

14. Wykonawca zorganizuje w ustaleniu z Zamawiającym i w zależności od potrzeb Rady Techniczne w celu 

zapoznania Zamawiającego z postępem prac oraz poinformowania o ewentualnych problemach mogących 

wpłynąd na jakośd lub termin zakooczenia robót będących Przedmiotem umowy. Termin Rady Technicznej 

zostanie ustalony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, a udział w nim wezmą ze strony Zamawiającego 

co najmniej przedstawiciel Wydziału Utrzymania i Remontów Dróg oraz Inspektor Nadzoru, a ze strony 

Wykonawcy Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót Branżowych. Rady Techniczne będą miały miejsce 

w siedzibie Zamawiającego lub na terenie zaplecza budowy, chyba, że zajdzie potrzeba dokonania oględzin 

w terenie. Wykonawca sporządzi protokół z każdej Rady Technicznej i prześle do akceptacji Zamawiającego 

w terminie do 7 dni. Zamawiający może zgłosid uwagi do protokołu w ciągu 7 dni od daty otrzymania. 

Ustalenia protokołu są wiążące dla obu Stron. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zagwarantowania Zamawiającemu możliwości sprawdzenia i bieżącej 

kontroli postępu prac związanych z wykonaniem robót - udzielania informacji na zapytania Zamawiającego 

oraz przedstawiania raportów miesięcznych dotyczących postępu robót. Raporty winny byd przedstawione 

Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed terminem Rady Technicznej, w wersji papierowej oraz 

elektronicznej. 
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16. Przed dokonaniem odbioru koocowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powy-

konawczej, zgodnej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

17. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami 

wskazanymi w rozdziale I ust 3.9 SWZ (załącznik do umowy).  

18. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  

1) żądania oświadczeo (w tym oświadczenia zatrudnionego pracownika, oświadczenia Wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę) i dokumentów (w tym umów 

o pracę) w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich ocen;, 

2) żądania wyjaśnieo w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

19. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 17 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: poświadczone za zgodnośd z oryginałem kopie zawartych umów 

o pracę, oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Ww. dokumenty muszą zawierad 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 

o pracę i zakres obowiązków pracownika. Ponadto, oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierad 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy. 

20. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 19 ust. 1 pkt. 11 umowy. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego oświadczeo lub dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 17 czynności. 

21. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócid się o przeprowadzenie kontroli przez Paostwową Inspekcję 

Pracy. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie prowadzenia robót stałej obecności na terenie 

budowy Kierownika Budowy lub Kierownika Robót.  

 

§ 9  

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zapewni kierowanie robotami objętymi umową, tak długo jak to będzie konieczne przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie wskazane w ofercie przez Wykonawcę. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyd do kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. 

Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi byd uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego uprzedniego zaakceptowa-

nia przez Zamawiającego w terminie do 7 dni w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca 

wnioskując o zmianę personelu do kierowania robotami zobowiązany jest przedłożyd dokument dot. do-

świadczenia i kwalifikacji, wymaganych oraz ocenianych w kryterium oceny ofert na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia dla przedmiotowego zadania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyd propozycję zmiany o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni ro-

boczych przed planowanym skierowaniem personelu do kierowania robotami. Jakakolwiek przerwa w reali-

zacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób o których mowa w ust. 1, winna byd do-

konana wpisem do dziennika budowy i wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami i do kierowania budową innych osób niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zmawiającego, z winy Wy-

konawcy. 

 

§ 10  

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca ma prawo powierzyd podwykonawcom tylko taki zakres prac, który nie został określony przez 

Zamawiającego w SWZ jako częśd Przedmiotu umowy, która nie może byd powierzona podwykonawcom 

a następnie została wskazana, jako częśd zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z zastrzeżeniem ust. 19. 

2. Wykonawca, podwykonawca zobowiązują się powierzad wykonanie części Przedmiotu umowy tylko takim 

podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im części Przedmiotu umowy. Umo-

wa, której przedmiotem są roboty zawierana z podwykonawcami musi byd dostosowana do warunków 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wy-

konania robót, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od ryzyk i następstw nieszczęśliwych wypadków, 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji. Umowa o podwykonawstwo musi również określad zasady 

odbiorów wykonanych robót zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie między Zamawiającym 

a Wykonawcą. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierad postanowieo kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieo dotyczących warunków wypłaty wynagrodze-

nia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane posta-

nowieniami niniejszej umowy. Umowy o podwykonawstwo nie mogą bezpośrednio lub pośrednio naruszad 

interesu prawnego lub finansowego Zamawiającego. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są obowiązani, na co najmniej 14 dni przed przystą-

pieniem do realizacji Przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca są 

obowiązani dołączyd zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z niniejszą 

umową. Powyższe zasady stosuje się także do projektów zmian umów o podwykonawstwo. 

4. Projekt umowy, której przedmiotem są roboty, o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien 

spełniad następujące wymagania: 

1) byd zgodny z prawem, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.) (dalej zwana "K.c.") oraz ustawy Pzp; 

2) zawierad postanowienia umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie kontroli sposobu realizacji Przed-

miotu umowy przez podwykonawcę; 
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3) nie zawierad postanowieo sprzecznych z umową o roboty zawartą pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą; 

4) zawierad postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w §8 ust. 18-21; 

5) jego integralną częścią musi byd częśd dokumentacji technicznej zawartej w SWZ określającej zakres ro-

bót zlecanych podwykonawcy. 

5. Łączna wartośd umów o podwykonawstwo nie może przekroczyd wartości robót składających się na zakres 

prac, które mogą byd powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i w żadnym wypadku nie 

może byd wyższa niż wartośd umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty lub od otrzymania projektu jej zmiany, może zgłosid w formie pisemnej pod rygorem nieważności za-

strzeżenia, w szczególności w przypadku niespełnienia wymagao określonych w dokumentach zamówienia, 

ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższego niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

o których mowa w ust. 17 poniżej lub gdy zawiera postanowienia sprzeczne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgło-

szenie pisemnych zastrzeżeo w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązani są przedłożyd Zamawiającemu poświad-

czoną za zgodnośd z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

lub jej zmianę, w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są roboty zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do takiej umowy, jeżeli nie speł-

nia ona wymagao określonych w dokumentach zamówienia, gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni 

od daty doręczenia faktury lub rachunku, o których mowa w ust. 17 poniżej lub gdy lub gdy zawiera posta-

nowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego w powyższym ter-

minie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są obowiązani przedłożyd Zamawiającemu poświad-

czoną za zgodnośd z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi lub zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia - z wyłączeniem umów o wartości mniejszej 

niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 

przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Powyższe wyłączenie nie dotyczy jednak umów 

o wartości większej niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmianie, jest dłuższy niż określony 

w ust. 17, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej 

umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Są-

dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określający sposób reprezentacji 

podwykonawcy i osoby upoważnione do jego reprezentacji. 

11. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przed-

miotem są roboty, a także przedłożenie Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte 

i terminowe wykonanie zobowiązao wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania, 

zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy tak, jak za działania, zaniechania, zaniedbania 

i uchybienia własne.  

12. Zamawiający może żądad od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi podejrzenie, że roboty po-

wierzone podwykonawcy są wykonywane nienależycie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich wy-

konania. 
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13. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy: 

1) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwy-

konawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wyna-

grodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub który zawarł przed-

łożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodnośd z oryginałem umowy o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są dostawy lub usługi; 

3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 13 pkt. 3, Zamawiający poinformuje Wyko-

nawcę o możliwości zgłoszenia pisemnie, w terminie wskazanym w powyższej informacji, nie dłuższym jed-

nak niż 7 dni od dnia doręczenia informacji, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagro-

dzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach tych Wykonawca nie może powoływad się 

na potrącenie roszczeo Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 

o podwykonawstwo.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Za-

mawiający może wedle swego podyktowanego okolicznościami sprawy przekonania: 

1) nie dokonad bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadnośd takiej zapłaty, lub 

2) złożyd do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiającego zasadniczej wątpliwości co do wysoko-

ści należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatnośd się należy, lub 

3) dokonad bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadnośd takiej zapłaty. W przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypła-

conego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

16. Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniającego podwykonawcę lub podwykonawców wypłacane jest po speł-

nieniu dodatkowo następujących warunków: 

1) podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru częściowego lub koocowego 

robót podpisany przez strony umowy podwykonawczej, 

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyd wraz z fakturami wystawionymi na rzecz Zamawiającego, 

oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie zapłaty należnego im wynagrodzenia za ro-

boty objęte fakturą wystawioną przez Wykonawcę oraz brak roszczeo z tytułu realizacji umów 

o podwykonawstwo. W przypadku braku rzeczonego oświadczenia termin płatności faktur biegnie na 

nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę ww. oświadczeo, 

3) oświadczenie winno byd podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je pod-

wykonawcy, 

4) Zamawiający dokona zapłaty całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane protokolarnie od 

Wykonawcy roboty po dostarczeniu przez Wykonawcę ww. oświadczenia podwykonawcy, 

5) faktury, do których nie zostanie dołączone oświadczenie, o których mowa w pkt. 2 nie będą stanowiły 

podstawy roszczeo Wykonawcy wobec Zamawiającego o dokonanie zapłaty wynagrodzenia.  

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może byd dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
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szemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-

szemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty.  

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazad Zamawiającemu, że proponowany inny podwyko-

nawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zaso-

by wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty lub usługi następuje w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia lub dokumenty potwierdza-

jące brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

20. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

21. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 

zobowiązany jest zastąpid tego podwykonawcę lub zrezygnowad z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy.  

22. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

z tytułu wykonanych robót stosuje się przepisy K.c., jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

23. Z uwagi, że roboty, będące przedmiotem umowy, mają byd wykonywane w miejscu podlegającym bezpo-

średniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówie-

nia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 

w takie roboty, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na te-

mat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyd realizację robót. 

24. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformowad podwykonawców o warunkach niniejszej umowy. 

W przypadku stwierdzenia realizacji Przedmiotu umowy przez podwykonawcę w sposób niezgodny 

z postanowieniami niniejszej umowy i SWZ, Zamawiający będzie uprawniony do podjęcia wszelkich niezbęd-

nych działao w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców zmiany sposobu realiza-

cji Przedmiotu umowy, w tym do wezwania Podwykonawcy do podjęcia działao lub zaniechania naruszeo 

wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego w wyznaczonym przez Zamawia-

jącego terminie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy. Prawo 

odstąpienia Zamawiający może wykonad w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniach uzasad-

niających odstąpienie. 

 

§ 11  

CESJA 

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej, Wykonawca nie może do-

konad cesji lub innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zo-

bowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy, w tym zawrzed umowy faktoringu. 

 

§ 12  

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy, umowę  ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej (OC), której rodzaj działalności objętej ochroną ubezpieczeniową będzie zgodny 

z przedmiotem Umowy. 

2. Umowa ubezpieczenia (OC) powinna obejmowad odpowiedzialnośd cywilną Wykonawcy za szkody z tytułu 

czynów niedozwolonych (odpowiedzialnośd deliktową) oraz odpowiedzialnośd cywilną za szkody wynikające z 
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niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialnośd kontraktowa). Ochroną 

ubezpieczeniową zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim. 

3. Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmowad odpowiedzialnośd za: 

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy; 

2) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania, i/lub z 

czynu niedozwolonego; 

3) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa; 

4) szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, 

demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac. 

4. Jeżeli do wykonania przedmiotu Umowy zostaną zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej 

realizowane przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy będącego 

sprawcą szkody. 

5. Wysokośd sumy gwarancyjnej oraz limitów odpowiedzialności dla umowy ubezpieczenia (OC), powinny 

wynosid nie mniej niż 50% wartości umowy. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia (OC) powinien 

obejmowad teren Polski. 

6. Wykonawca dostarczy kopię polisy poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z 

wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. 

7. Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez 

Wykonawcę umowy ubezpieczenia (OC), Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu 

dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (OC) zgodnej z 

wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpóźniej 3 dni przed koocem bieżącego 

okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma obowiązek zapewnid ciągłośd ochrony ubezpieczeniowej lub 

spowodowad taki stan. 

8. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC) nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie 

(w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyśd 

Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i 

stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia (OC) na niekorzyśd Zamawiającego bez jego zgody, bądź gdy 

świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umów ubezpieczenia (OC), 

Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzed stosowną umowę ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyżej 

zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za zawartą umowę ubezpieczenia (OC) wzywając go do 

zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Umowa ubezpieczenia (OC) powinna zostad zawarta z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach 

wskazanych w Umowie. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonad  jakichkolwiek zmian w 

umowie ubezpieczenia (OC) powodujących pogorszenie warunków ubezpieczenia w porównaniu z 

wymogami określonymi w niniejszym paragrafie. Obowiązek Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia i 

przedłużania ważności wymaganych umów ubezpieczenia (OC) nie może byd w żadnym wypadku 

interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

 

§ 13  

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZÓR NAD REALIZACJA UMOWY 

1. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym przy realizacji niniejszej Umowy: …………………….., tel.: 

…………………….., adres e-mail: ……………………………; 

2. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy: …………………….., tel.: 

…………………….., adres e-mail: ……………………………; 
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3. Zmiany dotyczące osób wymienionych w ust. 1-2 wymagają uprzedniego pisemnego powiadomienia Stron, 

lecz nie stanowią zmiany umowy. 

 

§ 14 

KIEROWNIK BUDOWY 

1. Funkcję kierownika budowy pełnid będzie: …………………… nr uprawnieo ……………………, telefon ……………………, 

e-mail: ……………………. 

2. Kierownik budowy działad będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

3. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczenia o przyjęciu 

obowiązków kierownika budowy; 

2) prowadzenia dziennika budowy; 

3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów; 

4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź 

zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji 

projektowej prób i badao przed zgłoszeniem ich do odbioru; 

5) informowanie Inspektora Nadzoru za pośrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie o terminie 

zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryd roboty lub wykonad otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócid roboty do stanu poprzedniego; 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawców; 

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach; 

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informowanie Inspektora Nadzoru 

o terminach odbioru; 

9) uczestniczenia w odbiorze koocowym zadania, oraz kontroli organów uprawnionych; 

10) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 

o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąd na jakośd robót lub opóźnienie terminu 

zakooczenia zadania; 

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania 

4. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

 

§ 15  

UPRAWNIENIA INSPEKTORA NADZORU  

1. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnid będzie: ……………. nr uprawnieo ……………., telefon 

……………., adres e-mail: ……………………………;  

2. Inspektor Nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami, 

a o wykrytych wadach będzie powiadamiał niezwłocznie Wykonawcę. Czynności te są niezależne od czynno-

ści dokonywanych w czasie odbiorów częściowych oraz odbioru koocowego i ostatecznego. 

3. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora Nadzoru w trakcie ich realizacji nie wyłącza i nie ogranicza 

uprawnieo komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia istnienia wad przedmiotu w chwili 

odbioru. 
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4. Ujawnione przez Inspektora Nadzoru wady powinny byd niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę. Usunięcie 

stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora Nadzoru. 

5. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z umową, przepisami prawa, w tym upraw-

nieniami określonymi z Ustawą - Prawo budowlane. 

6. Inspektor Nadzoru ma prawo zgłaszad Wykonawcy zastrzeżenia w stosunku do osób, które jego zdaniem są 

niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecnośd na terenie robót jest 

uznana przez Inspektora Nadzoru za niepożądaną. 

7. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w takim zakresie i na taki 

okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca na swój koszt odpowiednio zabezpieczy wyko-

nane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

8. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykona-

nia robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami, 

w formie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę warunków realizacji umowy. 

9. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleo wykraczających poza zakres uprawnieo Inspektora Nadzo-

ru, wiążące są ustalenia dokonane przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte 

umową i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji. 

11. Inspektor Nadzoru ma prawo przekazad Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udzielad poleceo 

jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia stwierdzonych wad lub nie-

prawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosowad sposób wykonywania robót do rysunków, instrukcji 

i poleceo Inspektora Nadzoru. 

12. Wszystkie materiały powinny byd zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich wykorzystaniem, na pod-

stawie okazanych przez Wykonawcę dokumentów zgodności (na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.)), złożonych na min 3 dni robocze przed pla-

nowaną datą ich wykorzystania.  

13. Na żądanie Inspektora Nadzoru materiały mogą byd poddawane badaniom sprawdzającym ich jakośd lub inne 

właściwości techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę 

i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do 

zbadania ich jakości. 

14. Próbki wszelkich materiałów i surowców użytych do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy do 

badao na własny koszt a wyniki wszystkich badao przekaże Zamawiającemu. 

15. Inspektor Nadzoru może zażądad przeprowadzenia dodatkowych badao w innym laboratorium niż laborato-

rium Wykonawcy.  

16. Wykonawca poniesie koszty badao dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakośd materiałów lub robót nie jest 

zgodna z dokumentami zamówienia. W przeciwnym wypadku koszty badao dodatkowych poniesie Zamawia-

jący. 

 

§ 16  

ODPOWIEDZIALNOŚD I RYZYKO 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratą rzeczy, 

sprzętu, maszyn i urządzeo oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie wykonywania robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku 

z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy Zamawiającego, bądź jest 

skutkiem siły wyższej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd także za szkody w robotach, urządzeniach, ma-

teriałach, stanowiących przedmiot odbiorów częściowych. Wykonawca powinien chronid przed uszkodze-

niem i kradzieżą, a także zapewnid ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawców roboty, urzą-
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dzenia i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do odbioru koocowego 

Przedmiotu umowy. Winien on również zabezpieczyd roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz 

przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd również za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie pod-

czas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

 

§ 17  

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Odbiór Przedmiotu umowy będzie dokonywany poprzez przeprowadzenie: 

1) odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu polegających na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-

nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; 

2) odbiorów częściowych dla robót stanowiących częśd Przedmiotu umowy, dokonywanych komisyjnie, po-

legających na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną częśd 

Przedmiotu umowy; 

3) odbioru koocowego Przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, którego przedmiotem będzie odbiór cał-

kowicie zrealizowanego zakresu robót objętych Przedmiotem umowy. Odbiór ten polegad będzie na oce-

nie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu koocowego wynagrodzenia za ich wykonanie; 

4) odbioru ostatecznego polegającego na ocenie wykonania Przedmiotu umowy, związanego z realizacją ob-

owiązków z tytułu rękojmi, w tym z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi; 

5) odbioru pogwarancyjnego - odbiór elementów robót, które podlegały naprawie/wymianie w okresie gwa-

rancji, na które Wykonawca przedłożył gwarancję Odbiór odbędzie się w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 

gotowości przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca powinien każdorazowo powiadomid Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakooczeniu robót, 

a następnie o gotowości do odbioru robót poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Robót. 

3. Zamawiający zwoła komisję odbioru Przedmiotu umowy lub jego części, w terminie nie przekraczającym 7 dni 

licząc od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru zgłoszonego 

przez Wykonawcę. Zakooczenie czynności odbioru, o ile nie zajdą okoliczności uniemożliwiające dokonanie 

odbioru, powinno nastąpid w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru przez komisję odbioru. 

4. Z częściowego odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego zawierający 

wszelkie ustalenia i wnioski Zamawiającego dokonane w czasie odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru czę-

ściowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru 

i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad. 

5. Zgłoszenie gotowości do odbioru koocowego, powinno zawierad potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru 

zakooczenia robót, w tym poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (doku-

mentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. 

6. Z koocowego odbioru Przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia doko-

nane w czasie odbioru.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru koocowego zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający przerwie czyn-

ności odbioru, odmówi dokonania odbioru koocowego. Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usunię-

cia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru koocowego Przedmiotu umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym niezagrażających bezpieczeostwu użytkowania, Zama-

wiający wpisze je do protokołu odbioru robót i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich usunięcie. 

9. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z ust. 8, nie usunie wad lub nie 

przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia za-

stępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. 
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10. Odbiór ostateczny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilą upływu okresu rękojmi za wady, wszystkich 

prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych z usunięciem wad ujawnio-

nych w okresie rękojmi. Odbiór ostateczny następuje w formie protokołu odbioru ostatecznego Przedmiotu 

umowy, uzgodnionego pomiędzy Stronami i podpisanego przez uczestników tego odbioru najpóźniej 

w ostatnim dniu okresu rękojmi. Protokół odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony umowy, stano-

wi podstawę do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części pozostawionej na zabezpie-

czenie roszczeo z tytułu rękojmi za wady. 

11. Odbiór pogwarancyjny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilą upływu okresu gwarancji, wszystkich 

prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych z usunięciem wad ujawnio-

nych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny następuje w formie protokołu odbioru pogwarancyjnego 

Przedmiotu umowy, uzgodnionego pomiędzy Stronami i podpisanego przez uczestników tego odbioru naj-

później w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

12. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego, Zamawiający przerwie 

procedurę odbiorową i sporządzi protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady podlegające naprawie 

w ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich usunięcie.  

13. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad stwierdzonych 

w protokołach, o których mowa w ust. 12 lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich 

zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad ponosi Wyko-

nawca, a Zamawiający będzie uprawniony do pobrania kosztów usunięcia zastępczego w zakresie wad zgło-

szonych w ramach rękojmi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 18  

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwośd dokonania zmian postanowieo umowy, w poniżej opisanym zakresie 

i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi poniżej: 

1) Zmiana terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy: 

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

 klęski żywiołowe, 

 wystąpienie warunków atmosferycznych utrzymujących się przez okres co najmniej 7 dni 

i odbiegających od typowych występujących w danym miesiącu lub określonych w STWiORB, unie-

możliwiających  prowadzenie robót lub dokonywanie odbiorów; 

b) zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub te-

renowymi, które wymagały wstrzymania budowy, w szczególności: 

 niewypały, niewybuchy, 

 wykopaliska archeologiczne, 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.: wystąpienie wód 

gruntowych, o ile nie przewidywała ich dokumentacja techniczna itp., inna niż określona 

w STWiORB wilgotnośd gruntu, 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie 

nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci lub instalacji, 

 w razie konieczności podjęcia działao zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzied z pewnością, szczegól-

nie zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi; 

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
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 wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie 

działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

 koniecznośd usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

 opóźnienia innych inwestycji lub robót prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiają-

cych, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia 

Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowią-

zao wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia 

terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę; 

d) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach 

zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli 

gruntów pod inwestycję, w szczególności: 

 przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych 

w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty, 

w szczególności decyzji, zezwoleo, uzgodnieo, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wyko-

nywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

 odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleo, 

uzgodnieo z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez wła-

ścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 

 niedopuszczenia do wykonania robót przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania robót 

przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy; 

e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 

prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową: 

 wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutku-

jącej koniecznością wstrzymania wykonania robót przez Wykonawcę, 

 wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany Przedmiotu umowy, o których mowa 

w niniejszym paragrafie, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy, 

 zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały 

wpływ na możliwośd wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

 wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalo-

nym terminie;  

f) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) lit. od a) do e) termin, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do za-

kooczenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności.  

2) zmiana przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej 

lub sposobu spełnienia świadczenia: 

a) zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

 niedostępnośd na rynku materiałów lub urządzeo wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

STWiORB spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeo co utrudnia możliwośd wykonania Przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje 

opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł 

temu zapobiec, 
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 możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, w szczególności 

z uwagi na pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeo nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przed-

miotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, zaoszczędzenie czasu realizacji inwe-

stycji lub kosztów wykonywanych prac,  

 koniecznośd zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązao technicz-

nych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązao groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przed-

miotu umowy; 

b) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:  

 odmiennego od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB warunków geologicznych, 

geotechnicznych, hydrologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania Przedmiotu umowy 

przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB warunki terenowe, 

w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym  

wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 

uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie; 

 koniecznośd zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązao technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub okoliczności gospodarczych, 

 koniecznośd usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczno-

ści przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopieo pierwszeo-

stwa, 

 zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, 

jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne, w szczególności z uwagi na wymogi jednostek 

uzgadniających lub opiniujących; 

c) zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych robót 

i gdy ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, 

a także w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia jednostek przedmia-

rowych zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówieo dodatkowych, których przedmiot wykra-

cza poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w SWZ). Zastrzeżenie- jeżeli ko-

niecznośd robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbao Wykonawcy, prace takie zostaną wy-

konane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych termin, o którym omowa 

w § 3 ust. 21 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakooczenia wyko-

nywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności - jeżeli 

terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 

3) zmiany postanowieo umowy dotyczących odbiorów oraz uzyskania stosownych pozwoleo, uzgodnieo 

itp.:  

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru koocowego, 

prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie techno-

logia wykonania poszczególnych robót, 

b) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót poprzez ich rozsze-

rzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji admini-

stracyjnych, pozwoleo, zgód lub uzgodnieo, w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiający takich 
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obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązad z utrudnieniami, które mogą wpłynąd 

na możliwośd wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4) zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności poszczególnych części wyna-

grodzenia) polegająca na: 

a) zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, 

zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wyna-

grodzenia, w przypadku:  

 zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpie-

nia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rze-

czowo-finansowym jest niemożliwa,  

 innej zmiany umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy; 

b) ograniczenia zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności prze-

widzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostad odebrany przez 

Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w danym etapie 

z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; w takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na 

mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym 

robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 

c) odpowiedniej zmianie harmonogramu w przypadku wystąpienia przesłanki dotyczącej zmiany termi-

nu wykonania przedmiotu umowy na podstawie odpowiednio zastosowanych okoliczności określo-

nych w ust. 1 pkt 1) 

5) dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia, w odniesieniu do osób wskaza-

nych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego1 lub zmiana pod-

wykonawców: 

a) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeo losowych nieza-

leżnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie wykonawcy, 

b) zmiany osoby pełniącej funkcje Kierownika Budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji nieza-

leżnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych obo-

wiązków, 

c) zmiana z innych uzasadnionych przyczyn niż wskazane w a) i b). 

Wyżej wymienione zmiany są dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba zastępująca dotychczasową osobę bę-

dzie posiadad doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wy-

konawcę; 

d) dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, zgodnie z § 10 ust. 18 umowy, w sytuacji, gdy Wy-

konawca nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu, jeżeli wykaże, że zastępujący 

podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu,  

e) zamawiający, na wniosek Wykonawcy złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, dopuszcza 

zmianę podwykonawcy lub rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy. 

Zmiana może nastąpid wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy 

o jego rezygnacji z udziału w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczeo wobec Wykonawcy 

z tytułu realizacji robót. Forma zapłaty należności przysługującej podwykonawcom, może ulec zmia-

                                                 
1
 Dotyczy postępowao o udzielenie zamówienia publicznego, w których Zamawiający na etapie wszczęcia postępowania wy-

magał w ramach warunków udziału w postepowaniu albo jako kryterium oceny ofert, że wykonawca będzie dysponowad 
w okresie realizacji zmówienia osobami na odpowiednie stanowiska, które posiadad będą określone doświadczenie lub kwali-
fikacje. 
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nie z przyczyn obiektywnych, jeśli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez 

Strony umowy. 

6) pozostałe zmiany, w szczególności w zakresie 1) - 5), spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SWZ lub postanowieniami 

umowy, 

b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim 

przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie 

lub usunięcie kolizji, 

c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 K.c., 

d) gdy zaistnieje inna okolicznośd prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wy-

konania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub postanowieniami umowy, 

e) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

7) wszystkie powyższe postanowienia w punktach 1 1) - 6) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazid zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żad-

nego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, w jakim zmiany określone 

w ust. 1 pkt 1) - 6), w przypadku, gdy zmiany te mają wpływ na wysokośd wynagrodzenia Wykonawcy. 

W takim przypadku ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia, nastąpi zgodnie z odpowiednio stosowanymi 

zasadami określonymi w § 3 ust. 8 umowy z zastrzeżeniem, że wysokośd wynagrodzenia nie przekroczy 50% 

pierwotnej wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.  

3. Inicjatorem zmian może byd Zamawiający lub Wykonawca poprzez wystąpienie w formie pisemnej lub elek-

tronicznej w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

4. Strona występująca o zmianę postanowieo umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia oko-

liczności, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.  

5. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu 

zmiany umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co naj-

mniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół zmiany umowy będzie załączni-

kiem do aneksu. 

6. Zmiany umowy mogą byd dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 

ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp. 

 

§ 19  

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne: 

1) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakooczeniu robót - kara w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, wskaza-

nego w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki, w stosunku do terminów określonych w § 3 

ust. 1 lub ust. 2 umowy, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 

umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji - kara 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzieo 

zwłoki, w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10 % wynagro-

dzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy, 

3) za zwłokę w terminowym usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbioru częściowego lub 

koocowego - kara w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy za każdy 
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rozpoczęty dzieo zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, jednak nie więcej 

niż 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy, 

4) za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego wskutek okoliczności, o których 

mowa w § 20 ust. 1 lub § 20 ust. 2 pkt. 3-7 umowy - kara w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wska-

zanego w § 4 ust. 1 umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie dochodził kar umownych które 

byłyby należne za te same okoliczności, z powodu których odstępuje od umowy, 

5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - kara 

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy za każdy przypadek dokonania 

przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 

kara w wysokości 5.000,00 PLN za każdy przypadek odrębnie, 

7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu, w terminie określonym w § 10 ust. 3 umowy, do uprzedniego zaak-

ceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty lub projektu jej zmiany 

- kara w wysokości 1.000,00 PLN,  

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu, w terminie określonym w § 10 ust. 7 lub 9 umowy, poświadczonej 

za zgodnośd z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - kara w wysokości 1.000,00 

PLN,  

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w związku 

ze sprzeciwem Zamawiającego, lub wezwaniem Zamawiającego - kara w wysokości 1.000,00 PLN,  

10) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego prowadzenia robót niezgodnie z zatwierdzonym 

przez odpowiedni organ zarządzania ruchem projektem czasowej organizacji ruchu - kara w wysokości 

5.000,00 PLN, 

11) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy osób wykonujących wskazane w § 8 ust. 17 umowy czynności - kara w wysokości iloczynu kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodze-

niu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wyko-

nawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osób 

wykonujących wskazane w § 8 ust. 17 umowy czynności) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umo-

wy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę nie wykonującą wskazanych 

w § 8 ust. 17 umowy czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 

w przypadku gdy powinna je realizowad na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy. 

W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie niepełnego 

miesiąca kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną proporcjonalnie, przyjmując, że 1 

dzieo w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary umownej określonej powyżej, 

12) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy harmonogramu rze-

czowo-finansowego - kara w wysokości 100,00 PLN za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki,  

13) za zwłokę w przedłożeniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od mo-

mentu otrzymania od Zamawiającego wezwania do aktualizacji - kara w wysokości 100,00 PLN za każdy 

rozpoczęty dzieo zwłoki,  

14) za zwłokę we wprowadzeniu uwag Zamawiającego do przedłożonego harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub jego aktualizacji - kara w wysokości 100,00 PLN za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki,  

15) za skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami i do kierowania budową innych 

osób niż wykazane w ofercie – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust.1 

umowy, za każdy rozpoczęty dzieo kierowania robotami lub budową przez taką osobę. 
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2. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych naliczanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

z wykonania zobowiązao wynikających z umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzid odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokośd kar 

umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umow-

nych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelnośd Zamawiającego o zapłatę 

kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, 

z późn. zm.), w tym art. 15r1, kwoty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z jego wolą, 

zostaną pobrane bądź z kwoty zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę, bądź zostaną potrącone 

z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy albo wykorzystane zostaną jednocześnie obie możliwości 

(potrącenie z płatności wynagrodzenia i pobranie z zabezpieczenia). Przed dokonaniem potrącenia Zamawia-

jący zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar 

umownych oraz prześle notę księgową. Zamawiający nie jest zobowiązany do wzywania Wykonawcy do za-

płaty kary umownej i wyznaczania terminu do jej zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa 

w zdaniu pierwszym. Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar 

umownych w terminie 10 dni od dnia otrzymania noty księgowej. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za przypadki 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, na zasadach ogólnych określo-

nych w kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 K.c., w szczególności może zwolnid się 

z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. 

6. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyd 50% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 

ust. 1 umowy.  

 

§ 20  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpid w całości lub części od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 

PZP, k.c. oraz postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający może ponadto odstąpid w całości lub części 

od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy. 

2. Istotne naruszenia postanowieo umowy mają miejsce, w szczególności, gdy: 

1) wszczęte zostanie postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy,  

2) zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku Wyko-

nawcy uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy, 

3) Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zaniecha realizacji robót, tj. nie realizuje ich 

przez okres kolejnych 7 dni, 

4) Wykonawca nie rozpoczął, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizacji Przedmiotu umowy 

w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia, lub w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiają-

cego, nie podjął ich w ciągu kolejnych 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich wznowienia, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

5) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy i nie wy-

konuje poleceo Inspektora Nadzoru dotyczących sposobu lub terminu wykonania robót wskazanych 

przez Inspektora Nadzoru, 

6) na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy odpo-

wiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokonał co naj-
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mniej dwukrotnie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub 

w przypadku, gdy dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% niniejszej umowy, 

7) łączna wysokośd kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 

ust. 1 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciąża obowiązek dokonania wszelkich czynności zmierza-

jących do jej zakooczenia, w szczególności:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na koszt Strony, 

z której powodu nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonanych 

prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego 

potwierdzenia; 

3) w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa wyżej Inspektor Nadzoru przy udzia-

le Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie 

z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz z oszacowaniem należnego Wykonawcy wyna-

grodzenia za zinwentaryzowane prace. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązao przez Wy-

konawcę Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania powyższych czynności samodzielnie; 

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

4. Zamawiający wzywa Wykonawcę, do udziału w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy 

udziału lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje 

oceny wykonania robót pod kątem ilościowym a także jakościowym. 

5. Zamawiający może odstąpid od umowy z powodu zajścia okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 

ustawy Pzp. Wówczas Wykonawca może żądad jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania czę-

ści umowy. 

6. Zamawiający może odstąpid od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach wskazanych w niniejszym paragrafie.  

 

§ 21  

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą byd dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisem-

nego aneksu.  

2. W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowiązana jest do poinformowania drugiej ze Stron listem 

poleconym o fakcie wystąpienia takiej zmiany. W przypadku niewykonania tego obowiązku Strona, która nie 

przekazała powyższej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje, w tym zwłaszcza uznanie za skuteczne 

doręczenie wszelkich przesyłek skierowanych pod poprzedni adres. 

3. Spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane będą kierowane przez obie Strony w pierwszej kolej-

ności do mediacji przed wyznaczonym przez Strony mediatorem sądowym, a spory co do których nie udało 

się zawrzed ugody będą rozstrzygnięte przez sądy cywilne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, K.c. 

5. W rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

 

§ 22  

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. RODO  

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treśd umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfi-

kujące, Przedmiot umowy i wysokośd wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). 



załącznik nr 10 do SWZ: projekt umowy 
postępowanie nr ZDP.241.AZ.56.2024 

  

 

27 

2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały infor-

macje zawarte w § .................... /załączniku nr .................... do umowy stanowiące informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartośd gospodarczą oraz 

informacje nie podane do publicznej wiadomości, w odniesieniu do których przedsiębiorca podjął działania 

w celu zachowania ich w tajemnicy, które jako całośd lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów 

nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostęp-

ne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zacho-

waniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

3. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-

rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

4. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostęp-

niane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obo-

wiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym 

(wykonywania umowy) przez Zamawiającego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępnia-

ne dane kontaktowe mogą obejmowad: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i numer telefonu 

służbowego. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione 

w ramach Umowy. Strony zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane 

udostępnił, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

§ 23  

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną cześd umowy stanowią dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym: STWiORB,  

2) Oferta z załącznikami, 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

4) Pismo powiadamiające o wyborze Wykonawcy. 

 

§ 24  

EGZEMPLARZE UMOWY 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiającego, a 1 egz. dla Wykonawcy.
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