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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1NAZWA ZADANIA.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia
umowy  na  wykonanie  robót  zawartych  w  projekcie  zagospodarowania  terenu  oraz  projekcie
architektoniczno-budowlanym pod nazwą:
Budowa przyłącza wodociągowego dla ROD Młynarz przy ul. Skłodowskiej - Curie 46-54 w 
Toruniu.

1.2.PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  ogólne  wykonania  i  odbioru  robót
PRZYŁĄCZA wodociągowego.

Podstawowy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa do realizacji jest
przyłącze  wodociągowe  od  węzła  W1(wpinki  w  istniejący  przewód  wodociągowy)  do  komory
wodomierzowej - KW.

1.3.WYSZCZEGÓLNIENIE  I  OPIS  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH  I  ROBÓT  
TYMCZASOWYCH
Poza robotami podstawowymi wymienionymi w pkt.1.2. wykonać należy:
1.Roboty przygotowawcze
2.Roboty ziemne.
3.Umocnienie skarp wykopów .
4.Roboty pomiarowe.
5.Zabezpieczenie terenu budowy.
6.Wszystkie  inne  prace  towarzyszące  i  tymczasowe  wynikające  z  obowiązków  wykonawcy,
niezbędne do realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego, związane z wymaganiami stawianymi
przez  gestorów uzbrojenia,  właścicieli  terenu  czy  inwestora  oraz  niezbędne  do  odpowiedniego
zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

1.4.TEREN  BUDOWY
1.4.1.Organizacja robót budowlanych.
Pełna  odpowiedzialność  za  organizacje  robót  ponosi  wykonawca,  który  prowadząc  je  musi
stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz
przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest
w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i  będzie w pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie
informować  inspektora  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w
całości obciążą one Wykonawcę. 
W sytuacji potrzeby wykorzystania wody pobieranej z sieci wodociągowej, Wykonawca jest
zobowiązany do pobrania od TW Sp. z o.o. nadstawki hydrantowej z wodomierzem na czas
trwania realizacji inwestycji.

Zestawienie elementów przyłącza wodociągowego
Lp. Element ilość[m/szt/kpl]
1 rura PE DN 90 85,1
2 zasuwa DN 80 1
3 komora wodomierzowa 1
4 przewiert w rurze osłon.DN 200 18



1.4.2.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Stan  uszkodzonej,  a  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich
lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania robót.
1.4.3.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelki przepisy ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
- podejmować  wszystkie  uzasadnione  kroki  zmierzające  do  stosowania  przepisów  i  norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy,  oraz  będzie  unikał
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze
skażenia  środowiska,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu
działania,

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie może
powodować zniszczeń w środowisku  naturalnym. Opłaty  i  kary za  przekroczenia  w trakcie
realizacji  robót  norm,  określonych  w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony
środowiska, obciążają Wykonawcę.

- wszystkie  skutki  ujawnione  po  okresie  realizacji  robót,  a  wynikające  z  zaniedbań w czasie
realizacji robót obciążają Wykonawcę.

Wykonawca  zapozna  pracowników  z  materiałami  informacyjnymi  dotyczącymi  Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  natężeniu
większym  od  dopuszczalnego.  Wszystkie  materiały  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
opłacie.
W zakresie materiałów zbędnych, nieszkodliwych, stosuje się przepisy wykonawcze do Ustawy o
odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1987 z późn. zm.) – właścicielem odpadów
powstałych w trakcie realizacji robót jest Wykonawca.

1.4.4.Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać będzie przepisów dotyczących  bhp. W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kosztorysowej.
Wykonawca powinien na czas prowadzenia robót budowlanych posiadać następujące dokumenty
z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,



- udokumentowane i opracowane instrukcje obsługi użytkowanych maszyn i urządzeń,
- posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi maszyn i urządzeń,
- posiadanie aktualnych szkoleń w zakresie BHP,
- posiadanie zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
- przydzielenie pracownikom odzieży i obuwia roboczego,
- stosowanie ochrony indywidualnej wynikającej z wykonywanych prac, obsługi maszyn i 

urządzeń,
- przedstawione i udokumentowane instrukcje użytkowanych środków ochrony indywidual-

nej,
- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (osób) odpowiedzialnych, za podległych 

pracowników,
- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania z pomieszczeń so-

cjalnych, inne rozwiązania techniczne,
-  odbyte i udokumentowane szkolenie w zakresie BHP przez osoby reprezentujące 

inwestora
Pracownicy mają posiadać przydzieloną odzież i obuwie robocze oraz ochrony indywidualne wyni-
kające z wykonywanych prac, obsługi maszyn i urządzeń

1.4.5.Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  posiadał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i  magazynowych oraz maszynach i
pojazdach  mechanicznych.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem
użytkownika nieruchomości .
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

1.4.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zorganizuje oraz utrzyma w czasie realizacji zadania, na swój koszt, zaplecze budowy
w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

1.4.7.Organizacja ruchu
Roboty prowadzone będą w terenie, który nie jest pasem drogowym.
Prowadzenie robót wymaga odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu robót.

1.4.8.Ogrodzenia
Teren prowadzenia  robót  należy zabezpieczyć przed  dostępem osób trzecich oraz odpowiednio
oznakować. W razie konieczności obszar prowadzenia robót należy ogrodzić zgodnie z wymogami
przepisów BHP.

1.4.9.Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Roboty sanitarne, których dotyczy niniejsza specyfikacja,  stanowią jeden z elementów  zadania
realizowanego w ramach rozbudowy układu drogowego wraz z infrastrukturą ulicy Płaskiej.

1.5.NAZWA  I  KODY  ROBÓT  BUDOWLANYCH  OBJĘTYCH  PRZEDMIOTEM
ZAMÓWIENIA
1.Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
CPV - 45110000-1.
2.Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych  i
elektroenergetycznych, CPV -  45230000-8.



1.6.OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco :

Dziennik  budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  lub  Nadzoru  Budowlanego  zeszyt,  z
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ślepy(materiał pomocniczy) - wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w
kolejności technologicznej ich wykonania.
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora,
w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane jest to splot współzależnych działań, których celem jest zaspokojenie
potrzeb budowlanych inwestora lub właściciela obiektu budowlanego. W takim rozumieniu, przed-
sięwzięciem budowlanym jest przygotowanie i wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także przygotowanie i realizacja odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, mon-
tażu, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego. 
Rekultywacja   -   roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary
obiektu będącego przedmiotem Robót.
Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych.  Zadanie  może polegać  na  wykonywaniu  Robót  związanych  z  budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu

Wykaz przyjętych określeń branżowych.
Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.
Sieć  wodociągowa  zewnętrzna -  układ  przewodów  wodociągowych  znajdujący  się  poza
budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,
Przyłącze wodociągowe -  przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową z
wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę.
Kanalizacja  sanitarna –  sieć  kanalizacyjna  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków
gospodarczych i przemysłowych z określonego obszaru miasta do oczyszczalni ścieków.
Odgałęzienie boczne sieci kanalizacji sanitarnej-odcinek od kanału ulicznego do granicy posesji.
Kanalizacja  deszczowa -  sieć  kanalizacyjna  służąca  odprowadzeniu  ścieków  opadowych  z
określonego obszaru miasta do odbiornika.
Studzienka kanalizacyjna – stosuje się przy połączeniach kanałów, przy zmianie kierunków trasy
kanału, zmianie spadków kanałów; służy do kontroli i eksploatacji kanałów.
Właz  kanałowy –  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych  studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
Komora  robocza –  zasadnicza  część  studzienki  przeznaczona  do  czynności  eksploatacyjnych.
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika.
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do
zejścia obsługi do komory roboczej.
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą.
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim ścieków.



Spocznik – element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
Wpusty uliczne – wpust uliczny na studni z osadnikiem umożliwiający swobodny odpływ wód 
opadowych do układu kanalizacyjne

2.WYROBY  BUDOWLANE
Wszystkie  materiały użyte do realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego muszą być zgodne z 
podstawowymi wymaganiami technicznymi Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
Materiały  podstawowe  oraz  wyroby  powinny  spełniać  wymagania  określone  w  części  ogólnej
niniejszej specyfikacji oraz:

2.1.Przyłącze wodociągowe

– zgodnie z podstawowymi wymaganiami technicznymi rur i armatury wodociągowej stawiane 
nowoprojektowanym układom wodociągowym(Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ,Toruń, marzec 
2012r.) http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania-techniczne-wodociag.pdf

 rury  kielichowe  i  kształtki  z  żeliwa  sferoidalnego,  wg
normy PN-EN 545:2010

 rury  polietylenowe  PE  100,  PN16, kształtki  PN16  wg
PN-EN 12201-2:2004

 zasuwy żeliwne kołnierzowe PN16, kołnierze zgodne z
PN-EN 1092-2

 trójnik żeliwny kołnierzowy PN16
 hydrant  podziemny  PN16,  kołnierze  zgodne  z  PN-EN

1092-2
 opaski do nawierceń, PN16
 łączniki RR, RK, wstawki montażowe, PN16, zgodnie z

PN-EN14525
 opaski naprawcze PN16
 skrzynki żeliwne rodzaju B wykonane zgodnie z PN-M-

74081, w terenie nieutwardzonym umieszczone w płycie
betonowej,  zbrojonej  o  wymiarach  1,0x1,0x0,15m,
ustawione  na  płycie  odciążającej,  skrzynki  hydrantowe
wykonane zgodnie z PN-M-74082

 klucze  teleskopowe,  trzpień  wykonany  ze  stali
ocynkowanej w osłonie z prostej rury PVC, PE

2.2.Akceptowanie użytych materiałów
Co  najmniej  na  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania,  zamawiania i  odpowiednie świadectwa badania jakości,  do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia
robót.
Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  o  nie  zadawalającej  jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  atesty,  certyfikaty  i
deklaracje zgodności na wszelkie materiały przewidywane do wbudowania, celem ich akceptacji.
Uzyskanie w/w akceptacji stanowi warunek dopuszczający materiały do wbudowania przy realizacji
przedmiotu zamówienia.
 



2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego jest zabronione.

2.4.Inspekcja wytwórni
Wytwórnie,  zarówno  przed  jak  i  po  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  mogą  być
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST.
W czasie  przeprowadzania inspekcji  inspektor  będzie miał  zapewnioną współpracę oraz pomoc
Wykonawcy.
Wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji 
materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie.

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stan

3.SPRZĘT.
Wykonawca na swój koszt zapewni odpowiedni sprzęt niezbędny do realizacji niniejszego zadania,
poniesie wszelkie koszty jego pracą i eksploatacją oraz zapewni jego obsługę przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników.

4.ŚRODKI TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5.WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektowa, ST i poleceniami Inżyniera.
Realizacja robót musi być zgodna z wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci,
przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych(Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ,Toruń,
lipiec 2012r.) http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wytyczne-techniczne.pdf.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w PB-W lub przekazanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w PB-W i niepodane przez inspektora należy
wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB-W, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor  jest  upoważniony  do  inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu
poniesie Wykonawca.



W  przypadku  opóźnień  realizacyjnych  budowy,  stwarzających  zagrożenie  dla  finalnego
zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt
Wykonawcy.

5.3.Obsługa geodezyjna

Prowadzenie  pełnej  obsługi  geodezyjnej,  tj.  wykonanie  wszelkich  czynności  geodezyjnych
mających na celu prawidłowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym:
-wytyczenie wszystkich niezbędnych elementów budowanej sieci, 
-poziom posadowienia studni i włazów do studni wykonać na podstawie wytyczenia przez służby
geodezyjne na podstawie PB-W kanalizacji deszczowej i ewentualnie PB-W drogowego
- założenie reperów roboczych, jeżeli będzie taka potrzeba
-przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach uwierzytelnionych przez
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
-przekazanie 3 kopii szkiców polowych z pomiaru wraz z wykazem współrzędnych inwentaryzowa-
nych punktów, na szkicach polowych należy wykazać:
dla kanalizacji sanitarnej: rzędne dna kanału (wloty i wyloty dna kanału) i pokryw na studniach
oraz w przypadku odgałęzień bocznych - rzędne miejsca wpięć odgałęzień do kanału głównego i
rzędne zakończeń odgałęzień, dla sieci wodociągowej: rzędne posadowienia rur w węzłach,
-przewody fizycznie zlikwidowane należy na inwentaryzacji powykonawczej, przyjętej do zasobów
ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, bezwzględnie usunąć z mapy,
-w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, należy w dokumentacji odbiorowej
dokonać stosownych wpisów lub oznaczeń potwierdzających, że przewód został wyłączony z eks-
ploatacji,
-odtworzenie istniejących i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni granicznych w pasie
prowadzonych robót. Odtworzenie kamieni winno zostać potwierdzone protokolarnie przez geode-
tę.
Wytyczenia punktów głównych trasy przewodu dokona Wykonawca na dzień przekazania placu
budowy

6. KONTROLA , BADANIA , ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Polityka jakości Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
Jakość robót oraz wymagania dotyczące zastosowanych podczas ich realizacji materiałów muszą
być  zgodne  z  wymaganiami  Zintegrowanego  Systemu  Zarządzania  Jakością  i  Środowiskiem  w
Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o.

6.2 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach.
W  przypadku  jeżeli  nie  zostały  one  tam  określone,  inspektor  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB-W.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  przez  Inspektora.  Wyniki  przechowywane  będą  na  terenie
budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.
Wykonawca wykona lub zleci na własny koszt inspekcję TV kanałów sieciowych w kolorze, kame-
rą z funkcją rejestracji spadku.



6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w
PZJ,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników
dostarczonych przez Wykonawcę.  Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że raporty wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.
W  przypadku  powtarzania  się  niewiarygodności  w  prowadzeniu  badań  przez  Wykonawcę,
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.  Odbiór  wykonanych robót  jest  możliwy po  sprawdzeniu  szczelności  przewodu w
obecności inspektora nadzoru.

6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  może  dopuścić  do
użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami
podanymi w ST.
Przed  wbudowaniem  materiałów  należy  dostarczyć  inspektorowi  wnioski  materiałowe  z
załącznikami (karty katalogowe, atesty) celem akceptacji. Wnioski materiałowe musza być zgodne
ze  wzorem przekazanym przez inspektora.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia  materiału
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być
badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde
żądanie.

6.6 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę
w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała  zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą
czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie
- datę przyjęcia terenu budowy
- datę rozpoczęcia robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w

robotach
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych

odbiorów robót
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan  pogody  i  temperatury  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB-W,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót



- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je

prowadził
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty robocze i  kontrolne  wyniki  badań
Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
- decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie
- protokół przekazania terenu budowy
- harmonogram budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokóły odbioru robót
- protokóły z narad i ustaleń
- dowody  przekazania  materiałów  z  demontażu,  dowody  utylizacji  materiałów  z  demontażu

podlegających utylizacji
- korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.

7.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU  I  OBMIARU  ROBÓT
Zgodnie z umowa pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem.
Załączony do SIWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym.

8.ODBIOR ROBÓT.
Sprawdzeniu podlegają:
-zgodność wykonania robót z projektem
-jakość wykonanych robót.
W  wyniku  odbioru  należy  dokonać  wpisu  do  dziennika  budowy  o  poprawności  wykonania
czynności.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami PN i ST i Projektem technicznym.

8.1. Rodzaje odbiorów
Roboty budowlane, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robót zanikających
- odbiorowi częściowemu, elementów robót
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu



8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do dziennika  budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  przeprowadzony  będzie  niezwłocznie,  nie
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.
Zasypanie  kanałów  można  dokonać  po  wykonaniu  prób  szczelności  przewodów,  izolacji
zewnętrznej studni i wpustów.

8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do dziennika  budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  przeprowadzony  będzie  niezwłocznie,  nie
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru. Protokół odbioru częściowego, zgodny ze wzorem przekazanym
przez Płatnika, jest podstawa do dokonania płatności częściowych.

8.4 Odbiór końcowy
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite zakończenie  robót oraz  gotowość  do odbioru ostatecznego
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.
Osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  musi  potwierdzić  wpisem  do  dziennika  budowy  Inspektor
nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  przekaże  Inspektorowi  nadzoru  kompletny  operat
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6. W terminie siedmiu
dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie
rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi
nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB-
W i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB-W lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia,
komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do
wymagań przyjętych w umowie.

8.5 Odbiór pogwarancyjny
Obiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.6 Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Na odbiór końcowy Wykonawca powinien przygotować komplet dokumentów odbiorowych,  tj.:

a) dokumentację powykonawczą wykonanych robót – 3 egz.,



b) oświadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późn. zm.) – 3 egz.,

c) dziennik budowy – 1 egz.,
d) inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami, tj.: geodezyjną mapę poinwentaryzacyjną w 3

egzemplarzach uwierzytelnionych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
oraz 3 kopii szkiców polowych z pomiaru wraz z wykazem współrzędnych inwentaryzowanych
punktów. Na szkicach polowych należy wykazać:
-  dla  sieci  kanalizacyjnej  -  rzędne dna  kanału  (wloty  i  wyloty  dna  kanału)  pokryw na
studniach – w przypadku kanału głównego, rzędne zakończenia odgałęzień oraz długości
nowowybudowanych odcinków sieci,

e) protokóły odbiorów częściowych – 3 egz.,
f) protokóły odbiorów technicznych – 3 egz.,
g)  wykonanie inspekcji TV kanałów sieciowych w kolorze, kamerą z funkcją rejestracji spadku

– 3 egz.,
h) protokóły z odbioru kolizji z innym istniejącym uzbrojeniem terenu – 3 egz.,
i) dokumenty potwierdzające wywóz śmieci, materiałów zbędnych na składowisko śmieci lub

inne miejsce wskazane przez Zamawiającego – 3 egz.,
j) komplet świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych wy-

robów budowlanych – 3 egz., tj.:
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, lub
 certyfikaty zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną), lub
 deklaracje zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną),

k) inne dokumenty konieczne do prawidłowego przekazania urządzeń zleceniodawcy w celu
prawidłowego użytkowania systemu – 3 egz. w przypadku odgałęzień bocznych

l) pozostałe dokumenty wymagane Prawem Budowlanym – 3 egz.
Wszystkie dokumentacje winny być w języku polskim.

W przypadku, gdy według komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru
w terminie ustalonym przez komisję.

9.ROZLICZENIE ROBÓT
Płatności za roboty ujęte w zakresie podstawowym jak również roboty tymczasowe i towarzyszące
regulowane  będą  zgodnie  z  umową  zawartą  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Płatnik
dokona płatności częściowych nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Do chwili wystawienia faktury
końcowej  płatności  za roboty płatne przez  TW Sp.  z  o.o.,  nie  mogą przekroczyć 90% wartości
całkowitej robót branżowych(wodociągowych i kanalizacyjnych).

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z wymaganiami wymienionymi w punkcie 2.1. oraz 5.1.

Opracował

Robert Baron


