Torunskie Wodociagi Spétka z o.o.

ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruniu

01.01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa przylacza wodociggowego dla ROD Mlynarz
przy ul. Sklodowskiej - Curie 46-54 w Toruniu.

-Torun 2025-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.CZESC OGOLNA

1.INAZWA ZADANIA.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie zagospodarowania terenu oraz projekcie
architektoniczno-budowlanym pod nazw3:

Budowa przylacza wodociagowego dla ROD Mlynarz przy ul. Sklodowskiej - Curie 46-54 w
Toruniu.

1.2.PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania ogodlne wykonania 1 odbioru robot
PRZYLACZA wodociagowego.

Podstawowy zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa do realizacji jest
przytacze wodociggowe od wezta Wl(wpinki w istniejacy przewdd wodociggowy) do komory
wodomierzowej - KW.

Zestawienie elementow przytgcza wodociagowego
Lp. Element ilo$¢[m/szt/kpl]
1 jrura PEDN 90 85,1

2 |zasuwa DN 80 1

3 |komora wodomierzowa 1

4 |przewiert w rurze oston.DN 200 18

1.3.WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Poza robotami podstawowymi wymienionymi w pkt.1.2. wykonac nalezy:

1.Roboty przygotowawcze

2.Roboty ziemne.

3.Umocnienie skarp wykopow .

4.Roboty pomiarowe.

5.Zabezpieczenie terenu budowy.

6.Wszystkie inne prace towarzyszace 1 tymczasowe wynikajagce z obowiazkow wykonawcy,
niezbg¢dne do realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego, zwigzane z wymaganiami stawianymi
przez gestorow uzbrojenia, wlascicieli terenu czy inwestora oraz niezb¢dne do odpowiedniego
zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich.

1.4.TEREN BUDOWY

1.4.1.0rganizacja robét budowlanych.

Pelna odpowiedzialno$¢ za organizacje robot ponosi wykonawca, ktoéry prowadzac je musi
stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 jest
w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelienie wszystkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod 1 w sposob ciagly bedzie
informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

W sytuacji potrzeby wykorzystania wody pobieranej z sieci wodociggowej, Wykonawca jest
zobowiagzany do pobrania od TW Sp. z o.0. nadstawki hydrantowej z wodomierzem na czas
trwania realizacji inwestycji.



1.4.2.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtlasnos$ci

publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub

brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem

uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz

uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich

lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania robot.

1.4.3.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelki przepisy ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowac zniszczen w $Srodowisku naturalnym. Optaty 1 kary za przekroczenia w trakcie
realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot obcigzajag Wykonawce.

Wykonawca zapozna pracownikow z materiatami informacyjnymi dotyczqcymi Zintegrowanego

Systemu Zarzqdzania Jakosciq i Srodowiskiem w Toruriskich Wodociagach Sp. z o.o.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialty uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Utylizacja materiatléw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy 1 nie podlega dodatkowe;j
opftacie.

W zakresie materiatow zbednych, nieszkodliwych, stosuje si¢ przepisy wykonawcze do Ustawy o
odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1987 z pozn. zm.) — wiascicielem odpadow
powstatych w trakcie realizacji robot jest Wykonawca.

1.4.4.Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegoOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypethieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kosztorysowe;.
Wykonawca powinien na czas prowadzenia robot budowlanych posiadaé nastepujgce dokumenty
z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,



- udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzqdzen,

- posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzqdzen,

- posiadanie aktualnych szkolen w zakresie BHP,

- posiadanie zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,

- przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,

- stosowanie ochrony indywidualnej wynikajqcej z wykonywanych prac, obstugi maszyn i
urzgdzen,

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych srodkow ochrony indywidual-
nej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (0sob) odpowiedzialnych, za podlegtych
pracownikow,

- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania z pomieszczen so-

cjalnych, inne rozwigzania techniczne,

odbyte i udokumentowane szkolenie w zakresie BHP przez osoby reprezentujgce

inwestora

Pracownicy majg posiadac przydzielong odziez i obuwie robocze oraz ochrony indywidualne wyni-

kajgce z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzqdzen

1.4.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach mechanicznych. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem
uzytkownika nieruchomosci .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdéw niebezpiecznych.

1.4.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zorganizuje oraz utrzyma w czasie realizacji zadania, na swoj koszt, zaplecze budowy
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

1.4.7.0rganizacja ruchu
Roboty prowadzone bedg w terenie, ktory nie jest pasem drogowym.
Prowadzenie rob6t wymaga odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu robot.

1.4.8.0grodzenia

Teren prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob trzecich oraz odpowiednio
oznakowaé. W razie koniecznosci obszar prowadzenia robot nalezy ogrodzi¢ zgodnie z wymogami
przepisow BHP.

1.4.9.Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
Roboty sanitarne, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, stanowig jeden z elementow zadania
realizowanego w ramach rozbudowy uktadu drogowego wraz z infrastrukturg ulicy Ptaskie;j.

1.5.NAZWA 1 KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA

1.Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

CPV - 45110000-1.

2.Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych 1
elektroenergetycznych, CPV - 45230000-8.



1.6.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN.
Uzyte w ST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco :

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys slepy(material pomocniczy) - wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane jest to splot wspotzaleznych dziatan, ktérych celem jest zaspokojenie
potrzeb budowlanych inwestora lub wtasciciela obiektu budowlanego. W takim rozumieniu, przed-
siewzigciem budowlanym jest przygotowanie 1 wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze przygotowanie 1 realizacja odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, mon-
tazu, remontu lub rozbioérki obiektu budowlanego.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu

Wykaz przyjetych okreslen branzowych.

Wodociag - zespot wspolpracujacych ze sobg obiektow i1 urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg.

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uklad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wodg¢ ludnos¢ lub zaktady produkceyijne,

Przylacze wodociggowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociagowa z
wewngetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
gospodarczych i przemystowych z okreslonego obszaru miasta do oczyszczalni Sciekdw.
QOdgalezienie boczne sieci kanalizacji sanitarnej-odcinek od kanatu ulicznego do granicy posesji.
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna stuzaca odprowadzeniu $ciekow opadowych z
okreslonego obszaru miasta do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna — stosuje si¢ przy polaczeniach kanatow, przy zmianie kierunkow trasy
kanatu, zmianie spadkow kanatow; stuzy do kontroli i eksploatacji kanatow.

Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Komora robocza — zasadnicza czg¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzgdng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki — plyta przykrywajaca komore robocza.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.



Spocznik — element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;j.
Whpusty uliczne — wpust uliczny na studni z osadnikiem umozliwiajacy swobodny odptyw wod
opadowych do uktadu kanalizacyjne

2.WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie materialy uzyte do realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego musza by¢ zgodne z
podstawowymi wymaganiami technicznymi Torunskich Wodociagoéow Sp. z o.o.

Materiaty podstawowe oraz wyroby powinny spelnia¢ wymagania okreslone w czgsci ogolnej
niniejszej specyfikacji oraz:

2.1.Przylacze wodociagowe

— zgodnie z podstawowymi wymaganiami technicznymi rur i armatury wodociggowej stawiane
nowoprojektowanym uktadom wodociggowym(Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. ,Torun, marzec
2012r.) http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania-techniczne-wodociag.pdf

e rury kielichowe i ksztattki z zeliwa sferoidalnego, wg
normy PN-EN 545:2010

e rury polietylenowe PE 100, PN16, ksztattki PN16 wg
PN-EN 12201-2:2004

e zasuwy zeliwne kolnierzowe PN16, kohierze zgodne z
PN-EN 1092-2

e trojnik zeliwny kotnierzowy PN16

e hydrant podziemny PN16, kotierze zgodne z PN-EN
1092-2

e opaski do nawiercen, PN16

e laczniki RR, RK, wstawki montazowe, PN16, zgodnie z
PN-EN14525

e opaski naprawcze PN16

e skrzynki Zeliwne rodzaju B wykonane zgodnie z PN-M-
74081, w terenie nieutwardzonym umieszczone w plycie
betonowej, zbrojonej o wymiarach 1,0x1,0x0,15m,
ustawione na ptycie odcigzajacej, skrzynki hydrantowe
wykonane zgodnie z PN-M-74082

e klucze teleskopowe, trzpien wykonany ze stali
ocynkowanej w ostonie z prostej rury PVC, PE

2.2.Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie §wiadectwa badania jako$ci, do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego
zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sa niejednorodne Ilub o nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci na wszelkie materialy przewidywane do wbudowania, celem ich akceptacji.
Uzyskanie w/w akceptacji stanowi warunek dopuszczajgcy materiaty do wbudowania przy realizacji
przedmiotu zamowienia.




2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy.
Whbudowanie materialdéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego jest zabronione.

2.4.Inspekcja wytworni

Wytwornie, zarowno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga byc¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bgdzie miat zapewniong wspotprace oraz pomoc
Wykonawcy.

Wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni gdzie odbywa sie proces produkcji
materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci, oraz
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow
musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stan

3.SPRZET.

Wykonawca na swoj koszt zapewni odpowiedni sprzet niezbedny do realizacji niniejszego zadania,
poniesie wszelkie koszty jego praca i eksploatacjg oraz zapewni jego obsluge przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow.

4.SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Realizacja rob6t musi by¢ zgodna z wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci,
przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych(Torunskie Wodociagi Sp. z o0.0. ,Torun,
lipiec 2012r.) http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wytyczne-techniczne.pdf.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi odniesionymi w PB-W lub przekazanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wysokos$ci nie odniesione w PB-W 1 niepodane przez inspektora nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB-W, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatoéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawca.



W  przypadku opoéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

5.3.0bsluga geodezyjna

Prowadzenie pelnej obstugi geodezyjnej, tj. wykonanie wszelkich czynnosci geodezyjnych
majacych na celu prawidtowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym:

-wytyczenie wszystkich niezbgdnych elementow budowanej sieci,

-poziom posadowienia studni i wtazéw do studni wykonaé na podstawie wytyczenia przez stuzby
geodezyjne na podstawie PB-W kanalizacji deszczowej 1 ewentualnie PB-W drogowego

- zatozenie reperdéw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba

-przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach uwierzytelnionych przez
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

-przekazanie 3 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem wspoétrzednych inwentaryzowa-
nych punktéw, na szkicach polowych nalezy wykazac:

dla kanalizacji sanitarnej: rzedne dna kanalu (wloty 1 wyloty dna kanatu) 1 pokryw na studniach
oraz w przypadku odgatezien bocznych - rzedne miejsca wpie¢ odgalezien do kanatu gldwnego i
rzedne zakonczen odgatezien, dla sieci wodociggowe;j: rzedne posadowienia rur w weztach,
-przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobow
osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, bezwzglednie usung¢ z mapy,

-w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, nalezy w dokumentacji odbiorowej
dokona¢ stosownych wpiséw lub oznaczen potwierdzajacych, ze przewdd zostal wytaczony z eks-
ploatacji,

-odtworzenie istniejacych 1 zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni granicznych w pasie
prowadzonych robot. Odtworzenie kamieni winno zosta¢ potwierdzone protokolarnie przez geode-
te.

Wytyczenia punktow gltownych trasy przewodu dokona Wykonawca na dzien przekazania placu
budowy

6. KONTROLA , BADANIA , ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Polityka jakosci Torunskich Wodociagow Sp. z o.o.

Jakos¢ robot oraz wymagania dotyczgce zastosowanych podczas ich realizacji materiatow muszg
by¢ zgodne z wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania Jakoscig i Srodowiskiem w
Torunskich Wodociggach Sp. z o.o.

6.2 Zasady kontroli jakoSci roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

W przypadku jezeli nie zostaly one tam okres$lone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB-W.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1 instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie
budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

Wykonawca wykona lub zleci na wtasny koszt inspekcje TV kanatow sieciowych w kolorze, kame-
rq z funkcjq rejestracji spadku.



6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez Wykonawce w
PZJ, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawcg.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca. Odbiér wykonanych robot jest mozliwy po sprawdzeniu szczelno$ci przewodu w
obecnosci inspektora nadzoru.

6.5 Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

Przed wbudowaniem materiatbw nalezy dostarczy¢ inspektorowi wnioski materiatowe z
zalgcznikami (karty katalogowe, atesty) celem akceptacji. Wnioski materiatowe musza by¢ zgodne
ze wzorem przekazanym przez inspektora.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i1 okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

6.6 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce

w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po

drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przyjecia 1 zakres obowigzkéw o0sob funkcyjnych na budowie

- datg przyjecia terenu budowy

- date rozpoczecia robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbiorow robot

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB-W,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob6t



- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jako$Sci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzit

- wyniki prob poszczeg6élnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzil,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedstawiane

Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg stanowi¢ zatgcznik do protokétu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

- decyzja pozwolenia na budowe lub zgloszenie

- protokot przekazania terenu budowy

- harmonogram budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokoty odbioru robot

- protokodty z narad i ustalen

- dowody przekazania materialdw z demontazu, dowody utylizacji materialbw z demontazu
podlegajacych utylizacji

- korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora 1 przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Zgodnie z umowa pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.
Zalaczony do SIWZ przedmiar robot jest materialem pomocniczym.

8.0DBIOR ROBOT.

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodnos$¢ wykonania robdt z projektem

-jako$¢ wykonanych robot.

W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania
CZynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami PN 1 ST i Projektem technicznym.

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty budowlane, podlegaja nastgpujagcym etapom robot, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych

- odbiorowi czgsciowemu, elementow robot

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu



8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

Zasypanie kanatow mozna dokona¢ po wykonaniu prob szczelnosci przewodow, izolacji
zewnetrznej studni 1 wpustow.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru. Protokét odbioru czesciowego, zgodny ze wzorem przekazanym
przez Platnika, jest podstawa do dokonania ptatnosci czgsciowych.

8.4 Odbior koncowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6. W terminie siedmiu
dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczgcia odbioru i sktadzie powolanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi
nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB-
W i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB-W lub ST z uwzglednieniem tolerancji i1 nie
ma wigkszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb, zwierzat i mienia,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Obior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.6 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Na odbior koncowy Wykonawca powinien przygotowac komplet dokumentow odbiorowych, ..
a) dokumentacje powykonawczq wykonanych robot — 3 egz.,



b) oswiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1332 z pozn. zm.) — 3 egz.,

c) dziennik budowy — 1 egz.,

d) inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami, tj.: geodezyjng mape poinwentaryzacyjng w 3
egzemplarzach uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
oraz 3 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem wspotrzednych inwentaryzowanych
punktow. Na szkicach polowych nalezy wykazac:

- dla sieci kanalizacyjnej - rzedne dna kanatu (wloty i wyloty dna kanalu) pokryw na
studniach — w przypadku kanatu glownego, rzedne zakonczenia odgalezien oraz diugosci
nowowybudowanych odcinkow sieci,

e) protokoly odbiorow czesciowych — 3 egz.,

) protokoty odbiorow technicznych — 3 egz.,

g wykonanie inspekcji TV kanatow sieciowych w kolorze, kamerqg z funkcjq rejestracji spadku
-3 egz,

h)  protokoly z odbioru kolizji z innym istniejgcym uzbrojeniem terenu — 3 egz.,

i) dokumenty potwierdzajgce wywoz Smieci, materiatow zbednych na sktadowisko smieci lub
inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — 3 egz.,

j)  komplet swiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych wy-
robow budowlanych — 3 egz., tj..

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
e certyfikaty zgodnosci z Polskqg Normgq (lub aprobatg techniczng), lub
e deklaracje zgodnosci z Polskg Normgq (lub aprobatq techniczng),

k) inne dokumenty konieczne do prawidtowego przekazania urzqdzen zleceniodawcy w celu
prawidtowego uzytkowania systemu — 3 egz. w przypadku odgalezien bocznych

)  pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym — 3 egz.

Wszystkie dokumentacje winny by¢ w jezyku polskim.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i1 zgloszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru
w terminie ustalonym przez komisj¢.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Platnosci za roboty ujete w zakresie podstawowym jak rowniez roboty tymczasowe i towarzyszqce
regulowane bedg zgodnie z umowq zawartqg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq. Platnik
dokona platnosci czesciowych nie czesciej niz jeden raz w miesigcu. Do chwili wystawienia faktury
koncowej ptatnosci za roboty platne przez TW Sp. z o.0., nie mogq przekroczy¢ 90% wartosci
catkowitej robot branzowych(wodociggowych i kanalizacyjnych,).

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z wymaganiami wymienionymi w punkcie 2.1. oraz 5.1.

Opracowat

Robert Baron



