

ZP.271.01.2025

<https://platformazakupowa.pl/pn/kobylin>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa skateparku przy ul. Sportowej w Kobylinie.”

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp, dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób:

1. W związku z odpowiedzią z dnia 04 marca 2025 r., udzieloną na pytanie nr 5 Zamawiający zmienia jej treść i postanawia, że **nie dokonuje modyfikacji postanowienia treści SWZ w zakresie §17 ust. 2 pkt. 2 projektu umowy dot. kar umownych za zwłokę w usunięciu wad i usterek z 0,3% na 0,05%.**
Wysokość kary umownej we wskazanym zakresie pozostaje na poziomie 0,3%.
2. W związku z odpowiedzią z dnia 04 marca 2025 r., udzieloną na pytanie nr 8 Zamawiający zmienia jej treść i postanawia, że udostępnia pliki z kosztorysami w formacie edytowalnym (na przykład .ath), które stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty, traktując je jako ważne i wiążące.