
Nr poz. Numer ST Opis robót Jm Ilo[� Cena Warto[�
1 2 3 4 5 6 7

1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktów wysoko[ciowych 

dróg.

1. KNNR 1 
0111/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 
drogach w terenie równinnym                                             
8,115km

km 8,115 2 127,95 17 268,31

D-01.02.01.11 Karczowanie karp o [r. 10-35 cm

2. KNNR 1          
0104-01       
analogia

Karczowanie pni o [r. 10-15 cm kopark� podsi�biern� w 
gruntach kat. I-II o normalnej wilgotno[ci                           
52,00szt.

szt. 52,00 77,28 4 018,56

3. KNNR 1        
0104-02      
analogia

Karczowanie pni o [r. 16-25 cm kopark� podsi�biern� w 
gruntach kat. I-II o normalnej wilgotno[ci                            
16,00szt.

szt. 16,00 88,32 1 413,12

4. KNNR 1        
0104-03       
analogia

Karczowanie pni o [r. 26-35 cm kopark� podsi�biern� w 
gruntach kat. I-II o normalnej wilgotno[ci                          
22,00szt.

szt. 22,00 103,04 2 266,88

5. KNNR 1       
0108-01

Wywo}enie na odlegCo[� do 2 km korzeni i pni o [rednicy 10-
15 cm w terenie normalnym                                            
52,00szt.

szt. 52,00 36,14 1 879,28

6. KNNR 1       
0108-02

Wywo}enie na odlegCo[� do 2 km korzeni i pni o [rednicy 16-
25 cm w terenie normalnym                                                      
16,00szt.

szt. 16,00 45,18 722,88

7. KNNR 1      
0108-03

Wywo}enie na odlegCo[� do 2 km korzeni i pni o [rednicy 26-
35 cm w terenie normalnym                                                          
22,00szt.

szt. 22,00 54,22 1 192,84

D-01.02.01.12 Karczowanie karp o [r. 36-55 cm

8. KNNR 1         
0104-04         
analogia

Karczowanie pni o [r. 36-45 cm kopark� podsi�biern� w 
gruntach kat. I-II o normalnej wilgotno[ci                               
18,00szt.

szt. 18,00 123,65 2 225,70

9. KNNR 1      
0104-05    
analogia

Karczowanie pni o [r. 46-55 cm kopark� podsi�biern� w 
gruntach kat. I-II o normalnej wilgotno[ci                                 
8,00szt.

szt. 8,00 154,57 1 236,56

10. KNNR 1        
0108-04

Wywo}enie na odl. do 2 km korzeni i pni o [rednicy 36-45 cm 
w terenie normalnym                                                                       
18,00szt.

szt. 18,00 57,88 1 041,84

11. KNNR 1       
0108-05

Wywo}enie na odl. do 2 km korzeni i pni o [rednicy 46-55 cm 
w terenie normalnym                                                               
8,00szt.

szt. 8,00 73,41 587,28

D-01.02.01.13 Karczowanie karp o [r. ponad 55 cm

12. KNNR 1      
0104-06      
analogia

Karczowanie pni o [r. 56-65 cm kopark� podsi�biern� w 
gruntach kat. I-II o normalnej wilgotno[ci                                      
6,00szt.

szt. 6,00 206,09 1 236,54

13. KNNR 1          
0108-06

Wywo}enie na odl. do 2 km korzeni i pni o [rednicy 56-65 cm 
w terenie normalnym                                                                      
6,00szt.

szt. 6,00 104,46 626,76

D.01.02.01.22. Mechaniczne karczowanie krzaków

14. KNNR 1 
0102/04

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia g�stych 
powy}ej 60% powierzchni wraz z wywozem gaC�zi na 
odlegCo[� 5km                                                                                                                          
1,217ha

ha 1,217 24 730,44 30 096,95

D.01.02.02.15. Mechaniczne usuni�cie warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) grubo[� warstwy 10 cm

0,00

15. KNNR 1 
0113/01

Usuni�cie za pomoc� spycharek warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) grubo[ci do 10cm                                          

8115,00x1,00x2str.= 16230,00m2

m2 16230,00 2,93 47 553,90

16. KNNR 1 
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o 

pojemno[ci Cy}ki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio 
zmagazynowanej w haCdach z transportem urobku 
samochodami samowyCadowczymi na odlegCo[� 5km 

16230,00x0,10=1623,00m3

m3 1623,00 13,28 21 553,44

D.01.02.04. Rozebranie przepustów z rur betonowych
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17. KNR 2-31 
0816/03

Rozebranie przepustów z rur betonowych o [rednicy 150cm 
wraz ze [ciankami czoCowymi z odwiezieniem gruzu na 
odlegCo[� 5km w lok:                                                                                                   
- 3+530,00 o dCugo[ci - 3x10,00mb                                                                                                                                                                       
SUMA: 30,00mb

mb 30,00 192,67 5 780,10

18. KNR 2-31 
0816/03

Rozebranie przepustów z rur betonowych o [rednicy 100cm 
wraz ze [ciankami czoCowymi z odwiezieniem gruzu na 
odlegCo[� 5km w lok:                                                                           
- 0+205,00 o dCugo[ci - 21,00mb

mb 21,00 192,67 4 046,07

19. KNR 2-31 
0816/03

Rozebranie przepustów z rur betonowych o [rednicy 80cm 
wraz ze [ciankami czoCowymi z odwiezieniem gruzu na 
odlegCo[� 5km w lok:                                                                                                   
- 1+687,00 o dCugo[ci - 9,40mb                                                              
- 2+830,00 o dCugo[ci - 11,00mb                                                                                          
- 2+849,00 o dCugo[ci - 9,20mb                                                                                             
- 5+943,00 o dCugo[ci - 9,80mb                                                                                             
- 6+413,00 o dCugo[ci - 8,50mb                                                            
SUMA: 47,90mb

mb 47,90 134,87 6 460,27

20. KNR 2-31 
0816/03

Rozebranie przepustów z rur betonowych o [rednicy 60cm 
wraz ze [ciankami czoCowymi z odwiezieniem gruzu na 
odlegCo[� 5km w lok:                                                                                                   
- 0+446,00 o dCugo[ci - 9,00mb                                                                                             
- 1+010,00 o dCugo[ci - 10,00mb                                                                                          
- 2+343,00 o dCugo[ci - 8,20mb                                                                                                   
- 4+070,00 o dCugo[ci - 8,50mb                                                                                                
- 4+480,00 o dCugo[ci - 8,50mb                                                                                                 
- 4+826,00 o dCugo[ci - 9,00mb                                                                                                  
- 5+402,00 o dCugo[ci - 10,00mb                                                                                                            
- 7+030,00 o dCugo[ci - 10,00mb                                                
SUMA: 73,20mb

mb 73,20 98,08 7 179,46

21. KNR 2-31 
0816/01

Rozebranie przepustów z rur betonowych o [rednicy 40cm 
wraz ze [ciankami czoCowymi z odwiezieniem gruzu na 
odlegCo[� 5km - zjazdy                                                                               
32,00mb

mb 32,00 103,74 3 319,68

D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z pCyt betonowych

22. KNNR 6 
0502/04

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce 
cementowo - piaskowej z wypeCnieniem spoin piaskiem -
materiaC do ponownego wbudowania - zjazdy                                                     

1282,00m2

m2 1282,00 53,95 69 163,90

D.01.02.04. Rozebranie kraw�}ników betonowych

23. KNNR 6 
0806/01

Rozebranie kraw�}ników betonowych na podsypce 
cementowo - piaskowej - materiaC do ponownego wbudowania                                                                                                                                   
911,00mb

mb 911,00 53,95 49 148,45

2. D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01. Przepusty pod koron� drogi o [rednicy 150 cm

24. KNR 2-33 
0601/01

Cz�[ci przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych 
rurowych jednootworowych o [rednicy 150cm wraz z 
zasypaniem i wykonaniem [cianek czoCowych zbrojonych w 
lok:                                                                                                     
- 3+530,00 o dCugo[ci - 3x10,00mb                                                        
SUMA: 30,00mb

mb 30,00 6 297,80 188 934,00

D.03.01.01. Przepusty pod koron� drogi o [rednicy 100 cm

25. KNR 2-33 
0601/01

Cz�[ci przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych 
rurowych jednootworowych o [rednicy 100cm wraz z 
zasypaniem i wykonaniem [cianek czoCowych zbrojonych w 
lok:                                                                                                
- 0+205,00 o dCugo[ci - 22,50mb

mb 22,50 3 235,96 72 809,10

D.03.01.01. Przepusty pod koron� drogi o [rednicy 80 cm



26. KNR 2-33 
0601/01

Cz�[ci przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych 
rurowych jednootworowych o [rednicy 80cm wraz z 
zasypaniem i wykonaniem [cianek czoCowych zbrojonych w 
lok:                                                                                                                       
- 1+687,00 o dCugo[ci - 10,00mb                                                                                            
- 2+830,00 o dCugo[ci - 12,50mb                                                                                                         
- 2+849,00 o dCugo[ci - 10,00mb                                                                                                 
- 5+943,00 o dCugo[ci - 10,00mb                                                                                                       
- 6+413,00 o dCugo[ci - 10,00mb                                                           
SUMA: 52,50mb

mb 52,50 3 155,32 165 654,30

D.03.01.01. Przepusty pod koron� drogi o [rednicy 60 cm

27. KNR 2-33 
0601/01

Cz�[ci przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych 
rurowych jednootworowych o [rednicy 60cm wraz z 
zasypaniem i wykonaniem [cianek czoCowych zbrojonych w 
lok:                                                                                                                               
- 0+446,00 o dCugo[ci - 10,00mb                                                                                                         
- 1+010,00 o dCugo[ci - 10,00mb                                                                                                          
- 2+343,00 o dCugo[ci - 10,00mb                                                                                                            
- 4+070,00 o dCugo[ci - 10,00mb                                                                                                        
- 4+480,00 o dCugo[ci - 10,00mb                                                                                                          
- 4+826,00 o dCugo[ci - 10,00mb                                                                                                   
- 5+402,00 o dCugo[ci - 10,00mb                                                                                                         
- 7+030,00 o dCugo[ci - 10,00mb                                                             
SUMA: 80,00mb

mb 80,00 2 571,00 205 680,00

3. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V 

z transportem urobku na odkCad na odl. 10 km

28. KNNR 1 
0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o 
pojemno[ci Cy}ki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 
transportem urobku samochodami samowyCadowczymi 10-15t 
na odlegCo[� 1km. Podczystka rowów [rednia gC�boko[� 30cm                                                                           

4869,00m3

m3 4869,00 43,85 213 505,65

4. D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i 

zag�szczeniem podCo}a w gruncie kat. I-VI, gC�boko[� koryta 

do 50 cm

29. KSNR 6 
0103/03

Profilowanie i zag�szczanie podCo}a pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w 
gruncie kat. II-VI                                                                                                                     
- rozjazdy + zjazdy                                                                                

3 170,00m2

m2 3170,00 16,01 50 751,70

D. 04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa Camanego

30. KNNR 6 
0113/02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, 
grubo[� warstwy po zag�szczeniu [rednio 20cm - dowo}ona z 
betoniarni                                                                                                    
- rozjazdy + zjazdy                                                                                  

3 170,00m2

m2 3170,00 69,91 221 614,70

31. KNNR 6 
0113/02

Podbudowa z mieszanki kruszywa Camanego 0/31,5 C50/30, 
stabilizowanego mechanicznie, grubo[� warstwy po 
zag�szczeniu [rednio 22cm                                                                                                               
- rozjazdy + zjazdy                                                                                   

3 170,00m2

m2 3170,00 81,07 256 991,90

D. 04.04.02. Wzmocnienie konstrukcji poprzez recykling na 

zimno istniej�cej nawierzchni bitumicznej i podbudowy z 

cementem i emulsj� asfaltow�

32. Kalkulacja 
indywid.

Wykonanie podbudowy metod� gC�bokiego recyklingu na 
zimno, z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubo[� 
warstwy po zag�szczeniu 30cm                                             

1850,00m2

m2 1850,00 149,20 276 020,00

D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 

mechanicznie



33. KSNR 6 
1005/06

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum                                                                                                           
- przed uCo}eniem warstwy wyrównawczej                                      

8115,00x5,12=41548,80m2                                                                                                 

- przed uCo}eniem warstwy wi�}�cej                                            

8115,00x5,08=41224,20m2                                                                                          

- przed uCo}eniem warstwy [cieralnej                                                

8115,00x5,00=40575,00m2                                                                                                                               

- rozjazdy, zjazdy, zatoka, poszerzenia                                                   

3170,00m2                                                                                                                        

Suma: 126518,00m2

m2 126518,00 0,35 44 281,30

D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsj� 

asfaltow�

34. KSNR 6 
1005/07

Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsj� 

asfaltow� szybkorozpadow� w ilo[ci 0,3÷0,5 kg/m2                                                                                                                

- przed uCo}eniem warstwy wyrównawczej                                        

8115,00x5,12=41548,80m2                                                                                                    

- przed uCo}eniem warstwy wi�}�cej                                           

8115,00x5,08=41224,20m2                                                                                                        

- przed uCo}eniem warstwy [cieralnej                                         

8115,00x5,00=40575,00m2                                                                                              

- rozjazdy, zjazdy, zatoka, poszerzenia                                           

3170,00m2                                                                                                                             

Suma: 126518,00m2

m2 126518,00 2,36 298 582,48

35. KNNR 6 
0308/01

Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-
asfaltow� sposobem mechanicznym [rednia grubo[� 4cm                                                                                                                 
- rozjazdy, zjazdy, zatoka, poszerzenia                                        
4471,88t

t 4471,88 377,87 1 689 789,30

36. KNNR 6 
0308/07

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem 
samochodem 5÷10t - dodatek za dalszy 1km przewozu 
mieszanki ponad 5km                                                                   
4471,88t

t 4471,88 17,28 77 274,09

5. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D. 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 

warstwa wi�}�ca, grubo[� w-wy 4 cm

37. KNNR 6 
0308/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych (KR2) - warstwa wi�}�ca o grubo[ci po 

zag�szczeniu 4cm 8115,00x5,08=41224,20m2                                                                                                                                 

- rozjazdy, zjazdy, zatoka, poszerzenia                                           

3170,00m2                                                                      

Suma:44394,20m2

m2 44394,20 37,79 1 677 656,82

38. KNNR 6 
0308/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z 
przewozem samochodem 5-10t - dodatek za ka}dy dalszy 1km 
przewozu mieszanki ponad 5km                                               
4439,42t

t 4439,42 17,28 76 713,18

D. 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 

warstwa [cieralna, grubo[� w-wy 4 cm

39. KNNR 6 
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR2) 
warstwa [cieralna o grubo[ci po zag�szczeniu 4cm 

8115,00x5,00=40575,00m2                                                                                                                               

- rozjazdy, zjazdy, zatoka, poszerzenia 3170,00m2                                

Suma: 43745,00m2

m2 43745,00 38,23 1 672 371,35

40. KNNR 6 
0309/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z 
przewozem samochodem 5÷10t - dodatek za ka}dy dalszy 
1km przewozu mieszanki ponad 5km                                                        
4374,50t

t 4374,50 17,28 75 591,36

D.05.03.11. Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych 

na zimno: [rednia grubo[� warstwy 5 cm

41. KNR AT-03 
0102-04

Mechaniczne frezowanie istniej�cej nawierzchni [redniej gr. 4 
cm z mas mineralno -bitumicznych wraz z wywiezieniem gruzu 
z terenu rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora 

5756,00m2

m2 5756,00 3,84 22 103,04

6. D.06.00.00. ROBOTY WYKOCCZENIOWE
D. 06.03.01. UzupeCnienie poboczy kruszywem.



42. KNNR 6 
0112/06

Pobocza wraz ze zjazdami z mieszanki kruszywa naturalnego, 
stabilizowanej mechanicznie grubo[� warstwy po 
zag�szczeniu 10 cm                                                                                

8115,00x1,00x2str.=16230,00m2

m2 16230,00 33,13 537 699,90

D.06.02.01. UCo}enie przepustów rurowych z tworzyw 

sztucznych o [rednicy 40 cm pod zjazdami

43. KNNR 6 
0605/01

Aawy fundamentowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie                                                                                  

5,44m3

m3 5,44 162,77 885,47

44. Kalkulacja 
indywid.

Elementy przepustu - rury z tworzyw sztucznych karbowane o 
[rednicy 40cm                                                                           
32,00mb

mb 32,00 288,15 9 220,80

45. Kalkulacja 
indywid.

Elementy przepustu. [cianka oporowa }elbetowa - 
zakoEczenie przepustu                                                                                   
10,00szt.

szt. 10,00 888,03 8 880,30

7. D.03.00.00. ODWODNIENIE
D. 03.04.01. Odwodnienie korpusu drogowego

46. Kalkulacja 
wCasna

Regulacja pionowa studzienek dla kratek [ciekowych ulicznych                                                                              
8,00szt.

szt. 8,00 584,31 4 674,48

47. Kalkulacja 
wCasna

Regulacja pionowa studzienek dla wCazów kanaCowych                        
6,00szt.

szt. 6,00 350,60 2 103,60

8. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZ�DZENIA 
BEZPIECZECSTWA RUCHU
D. 07.02.01. Ustawienie sCupków z rur stalowych dla znaków 

drogowych

48. KNNR 6 
0702/01

SCupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych 
102,00 szt.

szt. 102 359,36 36 654,72

D. 07.02.01. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do 

gotowych sCupków

49. KNNR 6 
0702/04

Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 
powierzchni do 0,3 m2                                                                             
75 szt.

szt. 75 107,81 8 085,75

50. KNNR 6 
0702/04

Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 
powierzchni ponad 0,3 m2                                                                              
52szt.

szt. 52 74,75 3 887,00

D.07.05.01. Ustawienie barier ochronnych

51. KNNR 6 
0703/02

Bariery jednostronne H1 W3 A ustawione w poboczu. Bariery 
na przepustach                                                                                            
544,00mb

mb 544,00 243,50 132 464,00

9. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZ�DZENIA 
BEZPIECZECSTWA RUCHU
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiaCami 

cienkowarstwowymi (farbami) linie ci�gCe i przerywane

52. KNNR 6 
0705/06

Oznakowanie poziome jezdni farb� chlorokauczukow� - linie 
segregacyjne i kraw�dziowe ci�gCe malowane mechanicznie -
cienkowarstwowe                                                                        

86,50m2

m2 86,50 57,50 4 973,75

10. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Ustawienie kraw�}ników betonowych na Cawie 

betonowej z oporem

53. KNNR 6 
0403/03

Kraw�}niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30cm, z 
wykonaniem Cawy betonowej, na podsypce cementowo-
piaskowej - kraw�}nik z odzysku (nale}y doliczy� 30% nowego 
kraw�}nika)                                                                              
911,00mb

mb 911,00 129,38 117 865,18

D. 08.02.02. Wykonanie chodników/poboczy z kostki brukowej 

betonowej o grub. 8 cm

54. KNNR 6 
0502/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo[ci 8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypeCnieniem spoin 
piaskiem - kostka z odzysku                                                                   

1282,00m2

m2 1282,00 76,30 97 816,60

Razem warto[� netto: 8 531 554,59
Podatek Vat 23% 1 962 257,56
Razem warto[� brutto: 10 493 812,15
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