Nr sprawy: WZP.271.3.2025.E Zatgcznik do SWZ

|. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1. Ogélny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na termomodernizacji i przebudowie
budynku Szkoty Podstawowej nr 56 wraz z infrastrukturg przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy
w ramach inwestycji Miasta pn. ,Inwestycje objete wsparciem przygotowawczym w ramach Programu
zwiekszenia efektywnosci energetycznej budynkéw i oswietlenia publicznego w Bydgoszczy
(BYDGOSZCZ ENERGY)".

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamdwienia jak wyzej nalezy wykona¢ zgodnie
z: dokumentacjg projektowa, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725.) oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oznaczenia kodu CPV — Wspélnego Stownika Zamoéwien (kod i opis):

kod: 45000000-7 — Roboty budowlane

kod: 45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

kod: 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

kod: 45262300-4 — Betonowanie

kod: 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne,

kod: 45214200-2 — Roboty bud. w zakresie budowy obiektéw zw. ze szkolnictwem,
kod: 45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw,

kod: 45442100-8 — Roboty malarskie,

kod: 45331000-6 — Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimat.,
kod: 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

kod: 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

kod: 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania,

kod: 45320000-6 — Roboty izolacyjne,

kod: 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne,

kod: 45314000-1 - Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych.

2. Zakres roboét przygotowawczych dla projektowanej budowy:

— zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

— przygotowanie placu na materiaty budowlane

— przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy

— przygotowanie 8 szt. konteneréw (mrozoodpornych oraz wodoszczelnych), kazdy o kubaturze
min. 30 m® na potrzeby zabezpieczenia wyposazenia ruchomego szkoty.

— przygotowanie kontenera do prac biurowych dla inspektoréw na budowie z wyposazeniem:
biurko 2 szt., krzesto 4 szt., wieszak na ubrania, dostep do pradu,

— przygotowanie podwdjnego kontenera do narad.

3. Zakres robét do realizacji w budynku m.in.:

— demontaz stolarek wewnetrznych i zewnetrznych, krat w oknach

— rozbidérka elementow instalacji wewnetrznych w budynku- instalacji nn, oswietlenia, wodociggowe;j,
kanalizacji oraz centralnego ogrzewania

- wymiana zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

— osadzenie nowych okien i drzwi zewnetrznych

— wykonanie ocieplenia i izolacji $cian fundamentowych
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— wykonanie $cian dziatowych

— osadzenie stolarek okiennych i drzwiowych

— ocieplenie Scian zewnetrznych

— wykonanie tynkow zewnetrznych

— wykonanie podziatdw wnetrz nowymi $cianami dziatowymi

— wykonanie instalacji wewnetrznych- wodkan, co, wentylacji mechanicznej, nn, teletechnicznej,
monitoringu itp.

— wykonczenie $cian, sufitéw i stropdw- montaz oktadzin, sufitdw podwieszanych

— wykonanie biatego montazu

- wykonanie wszystkich schodéw zewnetrznych na nowo (oprécz gtéwnych wejsciowych do budynku
szkoty)

- wykonanie opaski wokét budynku

— uporzadkowanie terenu po budowie

Ze wzgledu na to, ze roboty beda prowadzone w czynnym obiekcie, nalezy prowadzi¢ je
etapami, (zqodnie z zatacznikiem — Moduly roboét) z zalozeniem wykonania catosciowego
wykonania robot kazdeqo etapu, bez mozliwosci powrotu do wczesniej wykonczonych
pomieszczen. Zalacznik Moduly robét zostal opracowany na podkiadach stanu istniejacego
i nie uwzglednia nowego podziatu pomieszczen realizowanych w ramach termomodernizaciji.
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W okresie wakacyjnym 2025 r. nalezy wykona¢ wydzielenie pomieszczen tymczasowych
w module nr IV (zgodnie z zatgcznikiem Moduty robét).

Strona2z7



Modut | (termin wykonania od daty zawarcia umowy do terminu kohcowego umowy)
Nalezy wykona¢ wszystkie roboty w piwnicy budynku.

W czesci podziemnej budynku znajdujg sie pomieszczenia zaplecza kuchni, biblioteka, czytelnia,
szatnia, pomieszczenia magazynowe oraz techniczne.

Obstuga komunikacyjna bedzie odbywa¢ sie przez wejscie gtéwne do budynku oraz klatke schodowg
prowadzgcg do piwnicy.

Modut Il (termin wykonania od daty zawarcia umowy do 15.09.2025r.)

Nalezy wykonaé wszystkie roboty w lewej czesci budynku (parter).

Nalezy wykonaé wszystkie roboty w pomieszczeniach kuchni, sali gimnastycznej oraz zaplecza
szatniowo-magazynowego. Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykonaé wydzielenie
pomieszczen tymczasowych zgodnie z zatgcznikiem graficznym Moduty robét. Przegrody tymczasowe
nalezy wykona¢ w konstrukcji drewnianej, z ptyt OSB.

Wejscie do budynku oraz obstuga komunikacyjna budowy odbywac¢ bedzie sie przez wejscie do
tacznika sali gimnastyczne;.

Modut Il (termin wykonania od 16.09.2025 r. do 31.01.2026 r.)

Nalezy wykonaé wszystkie roboty w lewej czesci budynku (parter, | pietro, Il pietro).

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy wykonaé wydzielenie pomieszczen tymczasowych zgodnie
z zatgcznikiem graficznym Moduty robét. Przegrody tymczasowe nalezy wykonaé w konstrukcji
drewnianej, z ptyt OSB.

Wejscie do budynku oraz obstuga komunikacyjna budowy odbywac¢ bedzie sie przez wejscie giéwne
oraz gtéwng klatke schodowa.

Modut IV (termin wykonania od 1.02.2026 r. do terminu kohcowego umowy)
Nalezy wykonaé wszystkie roboty w prawej czesci budynku (parter, | pietro, Il pietro).
Wejscie do budynku oraz obstuga komunikacyjna budowy odbywac¢ bedzie sie przez wejscie boczne

oraz boczng klatke schodowa.

4. Zaméwienie obejmuje wykonanie robét budowlanych, w tym:

Lp. Rodzaje i zakres robot budowlanych

1 2

1. |Branza budowlana - roboty zewnetrzne

Docieplenie przegréd budowlanych, w tym m.in. fundamentéw, s$cian + niezbedne roboty przygotowawcze,

11 towarzyszace i wykonczeniowe

12 Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i zewnetrznej drzwiowej + niezbedne prace przygotowawcze, towarzyszace i
' wykonczeniowe.

13 Obrébki blacharskie zabezpieczajgce przed zaciekaniem wody w docieplenie + niezbedne roboty przygotowawcze,
' towarzyszace i wykonczeniowe

14 Roboty zewnetrzne - zagospodarowania terenu w tym m.in. wejscia do budynku, podjazdy, chodniki + niezbedne
' roboty przygotowawcze, towarzyszgce i wykonczeniowe.

15 Pozostate roboty zewnetrzne w tym m.in. zadaszenia nad wejsciami + niezbedne roboty przygotowawcze,

towarzyszace i wykonczeniowe.

2. |Branza budowlana - roboty wewnetrzne

Wymiana wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszace i

2.1 . ;
wykonczeniowe.

2.2 | Roboty budowlane i wykonczeniowe po robotach instalacyjnych + niezbedne roboty przygotowawcze i towarzyszace.

2.3 | Pozostate roboty budowlane, w tym rozbiérkowe + niezbedne roboty przygotowawcze i towarzyszace.

3. | Wyposazenie state
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3.1 |Wyposazenie state pomieszczen + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszgce.

4. |Branza sanitarna

4.1 |Instalacja c.o./ c.t. + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszace i wykonczeniowe.

4.2 |Instalacja c.w.u + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszace i wykonczeniowe.

4.3 |Instalacja wentylacji + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszace i wykonczeniowe.

4.4 |Instalacja wody zimnej i p.poz. + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszace i wykonczeniowe.

4.5 |Instalacja kanalizacji sanitarnej + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszace i wykonczeniowe.

46 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej + niezbedne roboty przygotowawcze,
' towarzyszace i wykonczeniowe.

4.7 |Pozostate roboty sanitarne + niezbedne roboty przygotowawcze, towarzyszgce i naprawcze.

5. |Branza elektryczna

5.1 Instalacja odgromowa, uziemiajgca i potaczen wyréwnawczych + niezbedne roboty demontazowe, przygotowawcze,
' towarzyszgce, naprawcze.

59 Instalacja o$wietleniowa wraz z oprawami os$wietleniowymi + niezbedne roboty demontazowe, przygotowawcze,
' towarzyszace, naprawcze.

53 Montaz rozdzielni gtéwnej i rozdzielni pozostatych + niezbedne roboty demontazowe przygotowawcze, towarzyszace,
' naprawcze.

5.4 Instalacja gniazd i zasilania urzadzen, sprawdzenia i pomiary + niezbedne roboty demontazowe, przygotowawcze,
' towarzyszgce, naprawcze.

55 Instalacje teletechniczne (sieci lan), strukturalne + niezbedne roboty demontazowe, przygotowawcze, towarzyszace,
' naprawcze.

5.6 Instalacja monitoringu, dozoru, p.poz. i innych wraz z osprzetem + niezbedne roboty demontazowe, przygotowawcze,
' towarzyszgce, naprawcze.

6. |Instalacja fotowoltaiczna

6.1 | Montaz instalacji fotowoltaicznej

Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane

przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia.

Wymagania dotyczg oséb wykonujgcych nw. roboty budowlane:
- demontazowe i rozbiorkowe,
- ziemne,
- fundamentowe,
- betoniarskie,
- tynkarskie,
- posadzkarskie,
- Slusarskie,
- izolacyjne i ociepleniowe,
- oktadzinowe,
- malarskie,
- montazowe,
- drogowo-nawierzchniowe,
- montazowo-instalacyjne (wod-kan, c.o., wentyl., klim., elektr.),
- murarskie,
- wykonczeniowe,
przy czym dopuszcza sie zatrudnianie:
- w zakresie jak wyzej na podstawie umow o prace na czas okre$lony lub nieokreslony albo
0 zastepstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich uméw dopuszcza kodeks

pracy,

- w petnym lub czesciowym wymiarze czasu pracy.

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Nieruchomosé przeznaczona pod termomodernizacje znajduje sie na dziatce nr 12 obr. 492, przy ul.
Karpackiej 30 w Bydgoszczy. Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w Bydgoszczy.

Teren objety opracowaniem stanowi wiasno$¢ Miasta Bydgoszczy. Na dziatlce znajdujg sie
nastepujgce obiekty:
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— budynek szkoty ztozony z skrzydta dydaktycznego, sali sportowej

— boisko szkolne

- drogi

- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Objety opracowaniem budynek szkoty zrealizowany zostat w 1977 r. Sktada sie z budynku gtéwnego —
3 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemna, tacznika oraz sali gimnastycznej (1 kondygnacja).

6. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

— wykona¢ dostawe i montaz urzadzen,

— wykonac roboty budowlane,

— uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do dopuszczenia obiektu
do uzytkowania,

W ramach inwestycji projektuje sie m.in.:

- gteboka termomodernizacje budynku szkoty, tj. docieplenie $cian zewnetrznych, stropodachoéw,
posadzek, wraz z wymiang stolarek oraz instalacji wewnetrznych w budynku,

— modernizacje kuchni,

- wykonanie drabin systemowych na dachy budynkow,

- osuszenie oraz usunigcie przyczyn i skutkow korozji biologicznej $cian piwnicznych,

- pogtebienie fosy doswietlajgcej pomieszczenia w piwnicy.

—wykonanie na nowo podjazdu dla niepetnosprawnych.

7. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1) Przygotowanie terenu budowy
Teren budowy winien zosta¢ wydzielony bezpiecznym ogrodzeniem, odpowiednio oznakowany
i zabezpieczony na czas prowadzenia robét.
Ziemia oraz grunt z wykopéw moze zosta¢ wykorzystany w ramach budowy, po okresleniu jego
parametréw oraz stwierdzeniu przydatnosci, ewentualny nadmiar nalezy usungé w ramach
niniejszej umowy.

2) Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq.

2. Dane okreslone w dokumentacji projektowej sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

3. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartoéci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéow
budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

4. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach materiatéw
i urzgdzen na przedstawione w ofercie przetargowej rzez Wykonawce, jezeli sg one
réwnorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowej.
W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty bedag
niezwitocznie zastgpione wiasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wtasciwych
elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Inwestycja realizowana jest w ramach Budzetu Miasta na podstawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej, pn. ,Inwestycje objete wsparciem przygotowawczym w ramach Programu zwiekszenia
efektywnosci energetycznej budynkoéw i oswietlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ
ENERGY)".

2. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami regulujgcymi
przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci z przepisami wynikajgcymi z:

—ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

—rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

—ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych,

—rozporzagdzenia Ministra Rozwoju i Technologii 1 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

—ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami,

—rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,

—ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,

—rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii 1 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

—rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

—ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

—inne przepisy i normy budowlane zwigzane z planowang inwestycja.

3. Wszystkie prace/roboty muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem oso6b uprawnionych. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane
atesty, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg byé zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentéw.

lll. DOSTEPNOSC

Zgodnie z art. 100 ustawy Pzp w przypadku zaméwien przeznaczonych do uzytku osob
fizycznych, w tym pracownikbw zamawiajgcego, opis przedmiotu zamowienia sporzgdza sie,
z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz projektowania
z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow, chyba ze nie jest to uzasadnione charakterem
przedmiotu zamowienia. Jezeli wymagania te wynikajg z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot
zamdwienia, w zakresie wymagan dotyczgcych dostepnosci dla osob niepetnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw, opisuje sie przez odestanie do tego
aktu.

Ustawa zobowigzuje nas do gwarantowania dostepnosci poprzez stosowanie uniwersalnego
projektowania nowych rozwigzan lub racjonalnych usprawnieA w usuwaniu istniejgcych barier. W
przedmiocie zamoéwienia, obejmujgcym wykonanie robdét budowlanych polegajgcych na
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej nr 56 dostepnos$¢ architektoniczna zostata
Zapewniona poprzez:

e budowe na nowo pochylni dla oséb z niepetnosprawnoscig przy wejsciu do obiektu, aby zapewni¢
dostep na parter. Pochylnia zostanie wykonana na nowo ze wzgledu na potrzebe wykonania izolacji
Scian fundamentowych.
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¢ dostep do Sali sportowej zapewniony zostanie poprzez pochylnie przy wejsciu do tgcznika,
e ustep dla nauczycieli na parterze zostanie przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
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