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1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i obmiaru 

robót związanych z przebudową dróg i ciągów pieszo - jezdnych na osiedlu Borki w miejscowości 

Białobrzegi. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji  

przebudowy dróg i ciągów pieszo - jezdnych na osiedlu Borki w miejscowości Białobrzegi. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami asortymentowymi. 
 

1.4.Określenia podstawowe. 
 

UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco; 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nic będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

uŜytkowa (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik- wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszego i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 

łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
 

1.4.5. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innych korespondencji technicznej 

pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.6. „InŜynier" - osoba prawna lub fizyczna w tym równieŜ pracownik Zamawiającego wyznaczona 

przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami, 



 

 

zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy   

z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane- InŜynierem określa się Inspektora Nadzoru - Koordynatora). 

1.4.6 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.8 Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju             

i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.9 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 

1.4.10 Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

1.4.11 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.12 Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

1.4.13 Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

1.4.14 Księga obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.4.15 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

1.4.16 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

1.4.17 Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw słuŜących do przyjmowania i rozkładania obciąŜeń 

od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferyczny. 

b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 



 

 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 

Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa moŜe 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
 

1.4.18 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju     

w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.19 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 

w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.20 Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.21 PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.22 Polecenie InŜyniera (Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

InŜyniera (Inspektora Nadzoru), w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.23 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.24 Projekt oznakowania i organizacji ruchu - sposób organizacji ruchu drogowego i pieszego na 

czas prowadzenia robót w pasie drogowym, przygotowany, uzgodniony i zatwierdzony zgodnie             

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 66 póz. 748). 

1.4.25 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) 

istniejącego połączenia. 



 

 

1.4.26 Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 

pieszego. 

1.4.27 Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę               

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.28 Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca przedsięwzięcie zgodnie z warunkami 

umowy. 

1.4.29 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.30 „Zamawiający" - kaŜdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia na 

podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, (gdy jest wymagana), SST i poleceniami InŜyniera (Inspektora Nadzoru). 
 

1.5.1 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy: 

• plac budowy 

• dziennik budowy i księgę obmiarów 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich waŜności: 

 



 

 

1. SST 

2. Dokumentacja projektowa 
 

• Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 

powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian             

i poprawek. 

• Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

SST. 

• Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST są uwaŜane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego                        

w odpowiedniej SST. 

• Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność    

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową      

i SST, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania           

a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do 

zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robót aŜ do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu 

oznakowania i organizacji ruchu na czas robót prowadzonych w pasie drogowym. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające (ogrodzenie, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, zapory itp.) zgodnie 

z w/w projektem oznakowania i organizacji ruchu, oraz podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla 

ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa. 
 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne 

urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez InŜyniera (Inspektora Nadzoru). 

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kontraktową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 



 

 

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 

następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 

zlokalizowane by nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym 

b) plac budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej 

c) powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 

• przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami -przekroczeniem 

dopuszczalnych norm hałasu moŜliwością powstania poŜaru 
 

1.5.5 Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej i utrzymywać 

wymagany sprzęt przeciwpoŜarowy. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej   

i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, takich 

jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., których połoŜenie było wskazane przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego połoŜenia tych 

urządzeń w obrębie placu budowy oraz powiadomić o zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych 

urządzeń ich właścicieli oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do 

właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń w związku z zaniedbaniem 

ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego         

i zainteresowane władze. 



 

 

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy 

przez Zamawiającego i powstałe bez winy Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 
 

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących BHP. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy                

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i sprzęt oraz odzieŜ 

ochronną dla osób zatrudnionych na budowie a takŜe zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Koszty 

zapewnienia powyŜszych wymagań są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 

robót od chwili rozpoczęcia aŜ do zakończenia i odbioru robót. Budowla drogowa i jej elementy 

powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie         

z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas robót. 
 

2. Materiały 
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z odpowiednim 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót Wykonawca, w terminie ustalonym przez InŜyniera, 

powinien mu przedstawić informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane 

świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. 

Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczone 

do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest na bieŜąco prowadzić badania w celu 

udokumentowania, Ŝe materiały pochodzące z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania odpowiedniej SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 

zmieniony bez zgody InŜyniera. 



 

 

Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, naleŜy dostarczyć reprezentatywne próbki do laboratorium 

Zamawiającego, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót. 
 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych, władz na pozyskanie 

materiałów miejscowych, w tym równieŜ ze źródeł wskazanych przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 
 

Koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót ponosi Wykonawca. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny być 

składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji. 

Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do 

wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliŜone do ukształtowania otaczającego terenu. Nadkład 

powinien być równomiernie rozłoŜony, a obszar wyrobiska pokryty roślinnością. 

Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3 Inspekcje wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. MoŜe on równieŜ 

podbierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnione: 

• wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji kontraktu, 

• pomoc i współpracę producenta oraz Wykonawcy. 
 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź właściwie złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 



 

 

2.5 Składowanie i przechowywanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów, 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 

odpowiednich SST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu robót powinny być przez Wykonawcę 

doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera (Inspektora 

Nadzoru) o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 
 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości: SST, 

projektowi organizacji robót lub ustaleniom InŜyniera. 

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą jakość oraz terminowość wykonania 

robót. 
 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien równieŜ dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. 

Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość przewoŜonych materiałów i wykonywanych robót. 

Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i 

nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinny być usunięte z placu 

budowy. 



 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 

5. Wykonywanie robót 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za jakość 

materiałów i robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, (gdy jest wymagana), SST      

i poleceniami InŜyniera (Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich, elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub pisemnymi poleceniami 

InŜyniera. 

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 

jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu 

przez Wykonawcę. 

Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania sformułowane    

w kontrakcie, dokumentacji projektowej i SST, a takŜe w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 

Inspektor Nadzoru jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych 

na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor 

Nadzoru powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materiały i roboty, 

które nie spełniają wymagań jakościowych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod 

groźbą zatrzymania robót, a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. Kontrola jakości 
 

6.1 Program zapewnienia jakości [PZJ] 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, 

moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót kontraktowych 

zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) ogólną część opisową obejmującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 



 

 

• sposób zachowania warunków BHP 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

• system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

• sposób oraz formę prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań laboratoryjnych, pomiarów 

kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 
 

b) szczegółową część opisową dla kaŜdego asortymentu robót obejmującą: 
 

• wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem                   

w mechanizmy sterujące i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

• rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do załadunku i magazynowania 

materiałów 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzenie urządzeń itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 
 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 

6.2 Zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien zapewnić 

odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i ws2ystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy powinny posiadać aktualne świadectwo 

legalizacji i odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm dotyczących metod badań. 

Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz moŜliwość 

uczestnictwa w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. 

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zgodnie z SST asortymentowymi. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres 

kontroli. 



 

 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału             

w pobieraniu próbek. 
 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.5 Raporty badań 
 

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na

Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie badań własnych. 
 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

W celu oceny jakości robót Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić mu w tym względzie wszelką potrzebną pomoc. 
 

Inspektor Nadzoru przy ocenie jakości robót, opiera się wyłącznie na badaniach własnych. 

W przypadkach spornych lub wątpliwych, jeŜeli wyniki tych badań wykaŜą rozbieŜność z wynikami 

badań Wykonawcy, Inwestor zleci badanie niezaleŜnemu laboratorium, a koszty pokryje 

Wykonawca. 
 

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których SST wymagają atestów. KaŜda partia dostarczona na budowę 

powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić 

do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w SST. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych, przez niego badań. 
 

Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru. 



 

 

Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub 

maszynach muszą posiadać waŜną legitymację wydaną przez upowaŜnioną instytucję. 
 

6.8 Dokumenty budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 

a) dziennik budowy 

b) księgi obmiaru 

c) dokumentację laboratoryjną (dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 

d) inne dokumenty jak: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego protokóły przekazania placu budowy 

protokóły przekazania placu budowy protokóły z narad i ustaleń protokóły odbioru robót 

umowy cywilno-prawne korespondencja dotycząca budowy 

• Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 

kaŜde jego Ŝyczenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 

7. Obmiar robót 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych   

w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności 

Inspektora Nadzoru po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie 

obmierzonych robót. 

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie             

w ilościach, podanych, w ślepym kosztorysie lub SST nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. 
 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Dla projektowanych elementów zadania kontraktowego, o ile nie określono inaczej, pomiary 

dokonywane będą w obowiązujących jednostkach długości, objętości, ilości, cięŜaru. 

Pojazdy uŜywane do przewoŜenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 

materiału na pojeździe, powinny być waŜone, co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje w punkcie 

dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów                   

i w przypadku stwierdzenia, Ŝe objętość materiału przewoŜona danym pojazdem jest mniejsza od 

wcześniej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej 

kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. 



 

 

Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. W przypadku elementów 

standaryzowanych np. profile walcowe, drut, rury itp.,- podstawą obmiaru będą jednostki podane    

w ateście producenta. 
 

Drewno, woda - mierzone będą w metrach sześciennych. Cement, wapno - w megagramach. 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej       

i (lub) SST. 
 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i posiadać waŜne świadectwa legalizacji       

i być utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady waŜenia 

JeŜeli zastosowana metoda obmiaru wymaga waŜenia. Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi   

w ilości i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać waŜne 

świadectwa legalizacji. 

Wykonawca moŜe uŜywać publicznych urządzeń wagowych posiadających waŜne świadectwa 

legalizacji. 
 

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe 

w przypadku dłuŜszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu - przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały     

i jednoznaczny. 
 

8. Odbiór robót 
 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

 



 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umoŜliwiającym usunięcie wad       

i usterek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 

Nadzoru dokonuje odbioru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet badań i pomiarów wymaganych przez SST asortymentowe. 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach 

pobranych w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 
 

Badania Wykonawcy podlegają sprawdzeniu przez laboratorium Zamawiającego. 

Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności 

Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 

PowyŜszy zapis nie dotyczy robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i KR3, dla 

których wszystkie badania i pomiary do odbioru robót wykonuje laboratorium Zamawiającego. 

Próby do badań odbiorczych i sprawdzających dostarcza do laboratorium Zamawiającego Inspektor 

Nadzoru. 
 

8.3 Odbiór częściowy robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem naleŜnego 

wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. 
 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości           

i wartości. 
 

Zasady odbioru ostatecznego: 

a) zakończenie robót musi być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika 

budowy. 

• Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót: 

• wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badań i pomiarów 

wymaganych przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robót, 

• uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów, 



 

 

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym 

sprzętem, na próbkach wykonanych przez Inspektora Nadzoru, w miejscach przez niego 

wskazanych. Próby badań dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru. 

b) odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie 

c) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierający wyznaczony przez Zamawiającego, przy udziale 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 

d) Odbierający w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakościowej robót na 

podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i SST 

e) w czasie odbioru ostatecznego Odbierający zapoznaje się równieŜ z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

f) Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeŜeli ich jakość i ilość w poszczególnych 

asortymentach jest zgodna z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego 
 

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową (jeśli była wymagana) z naniesionymi zmianami SST na 

poszczególne asortymenty robót dziennik budowy i księgi obmiaru 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających                

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń recepty i ustalenia 

technologiczne 

• dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów i badań 

kontrolnych, wykonanych zgodnie z SST, atesty na materiały i produkty przemysłowe 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów wymaganych 

przez SST dla poszczególnych asortymentów robót 

• sprawozdanie techniczne zawierające: zakres i lokalizację robót, wykaz zmian w stosunku 

do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia 

i zakończenia robót 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Odbierający 

stwierdzi, Ŝe roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 

odbioru końcowego, to w porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru 

 



 

 

 

8.6 Badania i pomiary laboratorium Zamawiającego 

Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez Inspektora 

Nadzoru: 

• przed rozpoczęciem robót: badania materiałów przewidzianych do wbudowania 

• w trakcie robót: badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót badania 

sprawdzające do odbioru robót zanikających, których zakres i częstotliwość określają 

specyfikacje asortymentowe 

• badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym przez specyfikacje 
 

8.7 Odbiór pogwarancyjny 
 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     

z uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego. 
 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarów 

ustalona dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 

• robociznę bezpośrednią 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy) 

• koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru                 

i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

oznakowania robót wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierŜawę, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych, wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy 

wliczać podatku VAT 



 

 

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

9. Przepisy związane 

9.l. Przepisy podane są w asortymentowych SST. 



 

 

SPECYFIKACJA BRAN śY DROGOWEJ 
 
 
 

PRZEBUDOWA DRÓG I CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH  
NA OSIEDLU BORKI  

W MIEJSCOWOŚCI BIAŁOBRZEGI 
 
PRZEBUDOWA DRÓG: ul. Brzozowa, ul. Sosnowa, ul. Jodłowa,  

 ul. Lipowa. 
PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH: ul. Modrzewiowa,  

  ul. Świerkowa, ul. Jesionowa, ul. Wiśniowa,  
  ul. Klonowa, ul. bez nazwy.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓ W 
WYSOKOŚCIOWYCH 

 

l. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych przy przebudowie dróg       

i ciągów pieszo - jezdnych na osiedlu Borki w miejscowości Białobrzegi. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu              
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie osi trasy i punktów wysokościowych 
na wszystkich jezdniach objętych mniejszym zleceniem, zgodnie z zakresem wg Dokumentacji 
Projektowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 
połoŜenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość            
w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montaŜu 
urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna słuŜyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń                      
i odkształceń, a takŜe w miarę moŜliwości pomiarów powykonawczych. 
 

4. Transport 
 

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano                 
w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

4.2. Wybór środków transportu 
Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów moŜe być samochód dostawczy lub inny, gwarantujący 
przewoŜenie sprzętu i materiałów w sposób uniemoŜliwiający ich uszkodzenie. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 



 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5. » Prace 
pomiarowe przy zakładaniu osnowy geodezyjnej oraz odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 
wysokościowych powinny być wykonane w zgodności z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
 

5.2. Osnowa realizacyjna 
 

Kierownik Projektu dostarczy Wykonawcy dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej. Dane te 
będą zawierać: 
- współrzędne XYZ punktów istniejącej osnowy geodezyjnej trwale zastabilizowanej wzdłuŜ drogi 
- karty informacyjne punktów osnowy geodezyjnej 
Na podstawie przekazanych danych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania osnowy realizacyjnej 
odpowiadającej następującym kryteriom: 
- punkty osnowy powinny być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego poza 
Terenem Budowy, tak, aby nie były naraŜone na zniszczenie w trakcie jej realizacji, 
- odległość między punktami nie powinny być większe niŜ 300 m, 
Nowe punkty osnowy realizacyjnej naleŜy zastabilizować wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym             
i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej naleŜy 
zabezpieczyć przed zniszczeniem w sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 
 

5.3. Wyznaczenie trasy 
 

Wyznaczenie osi trasy podlega oś geometryczna jezdni. 
Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie osi geometrycznej                          
i odpowiadającym tej osi punktów wysokościowych zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
Wyznaczone punkty na osiach jezdni powinny być przesunięte więcej niŜ o 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do 
rzędnych w projekcie. 

Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

6. Kontrola jakości robót 

6. l .Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne " pkt6. Kontrolę 
jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem /wyznaczeniem / trasy i punktów 
wysokościowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK.  

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad: 
a/ oś drogi naleŜy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie 
oraz co najmniej, co 200m na prostych. 
b/ robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka. 
 

7. Obmiar robót 
 

7. l. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7.  



 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 

Jednostką obmiarową jest l km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej i punktów 
wysokościowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli 
wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Kierownikowi Projektu. 
 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne", pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena l km (kilometra) odtworzenia trasy i punktów wysokościowych obejmuje: 
• dostarczenie materiałów do stabilizacji osnowy i osi trasy, 
• załoŜenie osnowy realizacyjnej, 
• odtworzenie osi jezdni trasy głównej i łącznic zgodnie z danymi wg Dokumentacji Projektowej, 
• utrzymywanie i ewentualnie uzupełnienie roboczych punktów sytuacyjno-

wysokościowych w trakcie robót, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
• inwentaryzacja powykonawcza robót. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy nie występują. 

10.2. Inne dokumenty 
 

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. nr 30 póz. 163                       
z późniejszymi zmianami). 
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
 

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa, 1979 

4. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
8. Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

 



 

 

D.04.01.01.  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM  

I ZAGĘSZCZENIEM PODŁO śA 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                       

z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa przy przebudowie dróg i ciągów 

pieszo - jezdnych na osiedlu Borki w miejscowości Białobrzegi. 

1.2. Zakres stosowania 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu              
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 1 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia obejmują wszystkie czynności mające na celu 
- wykonanie koryta, przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji podbudowy i nawierzchni,                      
o profilowanie i zagęszczanie podłoŜa, 
- inne zabiegi mające na celu podniesienie nośności podłoŜa do Ez>60 MPa (np. doziamienie, 

wymiana gruntu, stabilizacja gruntu lepiszczami hydraulicznymi lub bitumicznymi). 
 

l .4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami             
i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt l. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt l. 
 

2. Materiały 
 

Materiały doziarniające (np. z przekruszonych płyt betonowych lub frez bitumiczny, kruszywa naturalne), 
cement, wapno, mające doprowadzić do nośności podłoŜa E2>60 MPa. 
 

3. Sprzęt 
 

3.1. Profilowanie koryta 
 

Do wykonania robót naleŜy stosować równiarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukośnie 
nastawionym lemieszem, zgarniarki i inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera. Stosowany sprzęt 
powinien być w dobrym stanie - nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoŜa. 
 
 
 
 
 



 

 

3.2. Zagęszczanie podłoŜa 
 

Sprzęt do zagęszczania podłoŜa powinien być dostosowany do rodzaju gruntu zalegającego w podłoŜu.   
W zaleŜności od powyŜszego naleŜy stosować walce okołkowane, gładkie, wibracyjne, ogumione lub 
inny sprzęt zagęszczający pozwalający na uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is. 

3.3. Doziarnienie lub ulepszenie podłoŜa 

Sprzęt do mieszania na miejscu np. glebofrezarki. 

4. Transport  

Nie występuje 

5. Wykonanie robót 

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoŜa moŜna rozpocząć dopiero po odebraniu 
wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji i urządzeń podziemnych 
w korpusie ziemnym. Tylko za zgodą InŜyniera moŜliwe jest wcześniejsze wykonanie koryta oraz 
profilowanie i zagęszczanie podłoŜa; przy tym w dobrych warunkach atmosferycznych. Do wykonania      
i profilowania koryta naleŜy przystąpić bezpośrednio przed wykonaniem warstw podbudowy                     
i nawierzchni. Rodzaj sprzętu naleŜy dostosować do rodzaju gruntu zalegającego w podłoŜu (występują 
zróŜnicowane grunty - piaski, gliny, pyły, iły, pospółki - o grupie nośności od Gi do 04). Profilowanie 
koryta w wykopie polega na ścięciu nierówności i nadaniu płaszczyznom pochylenia podłuŜnego i spadku 
poprzecznego zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami InŜyniera. Bezpośrednio po profilowaniu 
podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy 
kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub 
II), lub jako alternatywę wg metody obciąŜeń płytowych wg D.04.02.01 pkt. 6.2.2.. Wilgotność gruntu 
podłoŜa przy zagęszczaniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20 % jej 
wartości. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu moŜe odbywać się 
tylko ruch budowlany, związany bezpośrednio z wykonaniem tych robót. PodłoŜe po wyprofilowaniu i 
zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Nośność podłoŜa naleŜy sprawdzać wg metody 
obciąŜeń płytowych wg D.04.02.01 pkt. 6.2.3. lub belki Benkelmana pod obciąŜonym kołem 57,5 kN. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Kontrola równości 
 

Kontrola równości polega na sprawdzeniu w sposób ciągły zgodności z Dokumentacją Projektową 
pochyleń podłuŜnych i spadków poprzecznych. 
 

6.2. Kontrola zagęszczenia 
 

Wyprofilowane podłoŜe naleŜy dogęścić do gł. 50 cm, a wskaźnik zagęszczenia nie powinien 
być niniejszy niŜ 1,00 wg próby Proctora. NaleŜy wykonać, co najmniej 10 pomiarów na 3000 m 
Dla kontroli zagęszczenia metodą obciąŜeń płytą VSS przyjmuje się wymagania dla podłoŜa: 
o zagęszczenie: Io < 2,2 dla gruntów sypkich, 

Io < 2,0 dla gruntów spoistych. 
Zagęszczenie naleŜy określać wg D.04.02.01 pkt. 6.2.2.2. 

 
 



 

 

6.2. l. Nośność 
 

Moduł wtórny E2>60 MPa, ugięcie pod kołem samochodu 57,5 kN mierzone belką Benkelmana <l,8mm. 
 

6.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne podłoŜa powinny być zgodne z projektem (tolerancja ± 0,5 %) 

6.4. Głębokość koryta i rzędne dna 

Głębokość koryta i rzędne naleŜy sprawdzić, co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. 

6.5. Ukształtowanie osi koryta 

Ukształtowanie osi koryta naleŜy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych 
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niŜ 25 m w przypadku autostrad i dróg ekspresowych lub, co 100 
m w przypadku pozostałych dróg. Tolerancja przesunięcia osi w planie w stosunku do osi projektowanej - 
+ 3 cm. 

6.6. Szerokość koryta 

Szerokość koryta naleŜy sprawdzać, co najmniej 10 razy na l km (tolerancja +10 cm i -5 cm). 

7. Obmiar robót 

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa dokonuje się na budowie w metrach 
kwadratowych. 
 

8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie badania i pomiary wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.1. Dokumenty i badania odbioru 
 

Badania te podlegają sprawdzeniu: 
a) technicznych dokumentów kontrolnych,  
b) równości w przekroju podłuŜnym i poprzecznym, 
c) zagęszczenie podłoŜa, 
d) nośności. 
 

9. Podstawa płatności 
 
Płaci się za liczbę m2 przygotowanego i odebranego koryta.  
Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:  
                  -  prace pomiarowe, 

-  odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem, 
-  załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 
   odkład lub nasyp, o  profilowanie dna    
   koryta poboczy, 



 

 

-  zagęszczenie, 
-  utrzymanie koryta, 
-  nośności. 

10. Przepisy związane  

10.1 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PN-88/B-04481 
2. BN-64/8931-02 
3. BN-70/8931-06 
4. BN-77/8931-12 
5. BN-72/8932-01 
6. PN-B/11111 
7. PN-B/11113 



 

 

D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH 

 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy przebudowie 
dróg i ciągów pieszo - jezdnych na osiedlu Borki w miejscowości Białobrzegi. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu          
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 1 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni: 
- górnej warstwy podbudowy (nowej) 
- warstwy wiąŜącej (nowej) 
- warstwy wyrównawczej (nowej) 
- warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z lokalizacją po 
daną w Dokumentacji Projektowej. 
 

l .4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Do skropienia warstwy niebitumicznej 

- asfaltowa emulsja kationowa średniorozpadowa o właściwościach zgodnych z „Warunki techniczne. 
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94", Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1994. 
 

2.2. Do skropienia warstw bitumicznych 

- asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa o właściwościach zgodnych z „Warunki techniczne. 
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94", IBDiM, Warszawa 1994. 
 



 

 

2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i średniorozpadowej Asfaltowe 
emulsje kationowe szybko i średniorozpadowe powinny spełniać wymagania podane w Tablicy l. 
 
Tablica l. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i 
średniorozpadowej do wykonania skropienia warstw nawierzchni. 
 

Wymagania 
szybkorozpadowa średniorozpadowa 

 Wyszczególnienie właściwości 

Kl-60 Kl-65 K2 
l. Zawartość asfaltu, % 59-61 64-66 59-70 
2. Lepkość wg Englera, °E 3-15 >6 >3 
3. Jednorodność 00,063 mm, % <0, 10 <0, 10 <0, 10 
4. Jednorodność 00,016 mm, % <0,25 <0,25 <0,25 
5. Trwałość 00,063 mm po 4 tyg., % <0,4 <0,4 <0,4 
6. Sedymentacja, % 5,0 5,0 5,0 
7. Przyczepność do kruszywa, % 85 85 85 
8. Indeks rozpadu, g/lOOg <80 <80 < 80-120 
 
 
2.4. Składowanie emulsji 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego jakości. 
Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostępem wody        
i zanieczyszczeniem. Warunki przechowywania: 
- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji, 
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niŜsza niŜ 3°C. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 

Do oczyszczenia warstw nawierzchni naleŜy stosować następujący sprzęt: 

- szczotki mechaniczne (zaleca się urządzenia dwuszczotkowe z moŜliwością odpylania), 
- spręŜarki, 
- zbiorniki z wodą, 
- szczotki ręczne, 
- lub inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
3.2. Sprzęt do skraplania warstw nawierzchni 
 

Do skraplania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarki wyposaŜonej w urządzenia pomiarowo-
kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów: temperatury, 
ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości poruszania się skrapiarki, ilości dozowanego 
lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza, z tolerancją ±10 % w stosunku do 
ilości załoŜonej. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było moŜliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo 
cechowania skrapiarki. 
 
 
 



 

 

4. Transport 
 

4.1. Transport emulsji 
 

Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie 
beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być 
przedzielone przegrodami na komory o pojemności nie większej niŜ l m3, a kaŜda przegroda powinna 
mieć wykroje umoŜliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do 
transportu powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy. Inne warunki będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. 

4.2. Transport wody. 

Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy uŜyciu szczotek 
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych naleŜy 
uŜywać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe nie dające się usunąć mechanicznie, naleŜy 
usunąć ręcznie za pomocą dostosowanego sprzętu. Na terenach niezabudowanych bezpośrednio przed 
skropieniem, nawierzchnię moŜna oczyścić spręŜonym powietrzem. 
 

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni 
 

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna być sucha. Skropienie moŜna rozpocząć po 
akceptacji jej oczyszczenia przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi 
próbne skropienie w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki, wymaganej ilości 
lepiszcza w zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptację 
InŜyniera. 
Skropienie naleŜy wykonać równomiernie, w miejscach trudno dostępnych ręcznie przy uŜyciu węŜa   
z dyszą rozpryskową. Wykonane skropienie nawierzchni naleŜy pozostawić przez okres niezbędny do 
całkowitego rozpadu emulsji. W tym czasie po skropionej powierzchni nie moŜe odbywać się 
jakikolwiek ruch kołowy. Do czasu układania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. 
Wykonawca zabezpiecza skropioną powierzchnię, dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 
 

5.2.1. Skropienie warstwy niebitumicznej 

Skropienie naleŜy wykonać emulsją średniorozpadową w ilości 0,6-0,8 kg/m2, a ułoŜenie następnej 
warstwy moŜe nastąpić po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 5.2.2. Skropienie 
warstwy bitumicznej. 
Skropienie naleŜy wykonać emulsją szybkorozpadową w ilości: 
0,4-0,5 kg/m2 dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i warstw podbudowy, 
0,3-0,4 kg/m2 dla powierzchni pomiędzy nowo układanymi warstwami bitumicznymi. UłoŜenie 
następnej warstwy moŜe nastąpić po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Sprawdzenie jakości lepiszcza 
 



 

 

Ocena jakości lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna być oparta na 
atestach producenta. W przypadku braku atestu. Wykonawca powinien • przedstawić własne badania. 
Wykonawca ma obowiązek kontrolować dla kaŜdej dostawy lepiszcza lepkość wg PN-77/C-04014 
 

6.2. Sprawdzenie oczyszczenia 
 

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności wykonania tej 
roboty. 
 

6.3. Sprawdzenie jednorodności skropienia 
 

Jednorodność skropienia naleŜy ocenić wizualnie, a kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza zaleca się 
przeprowadzić według metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie 
ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa". 

7. Obmiar robót 

7.1.Jednostka  obmiarowa 

  Jednostką obmiarową jest: 

- m2 oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej, 
- m2 skropionej emulsją asfaltową powierzchni warstwy konstrukcyjnej. 
 

8. Odbiór robót 
 

Odbiór oczyszczonej i skropionej warstwy nawierzchni podlega zasadom odbioru robót zanikających 
według zasad określonych w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne". Odbioru dokonuje InŜynier na 
podstawie dokumentów kontrolnych przedstawionych przez Wykonawcę w odniesieniu do jakości 
materiałów i wykonanych robót według wymagań określonych w p. 2 i 5. 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z InŜynierem 
 

9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za l m2 odebranej oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej według ceny 
jednostkowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie robót i ich oznakowanie, 
- mechaniczne oczyszczenie kaŜdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wodą lub 
uŜyciem spręŜonego powietrza, 
- ręczne oczyszczenie ze stwardniałych zanieczyszczeń, 
- zakup i transport lepiszcza, 
- wykonanie skropienia w ilości określonej w Specyfikacji Technicznej lub uzgodnionej z InŜynierem, 
- zabezpieczenie wykonanego skropienia. 10.  

Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

2. PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej lepkościomierzem Englera. 



 

 

3. PN-66/C-04400 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pobieranie próbek. 
4. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą destylacji. 
5. PN-62/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów. 
 

10.2. Inne dokumenty 
 

Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, Instytut Badawczy Dróg            
i Mostów, Warszawa 1994. 



 

 

D.04.04.02   PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy 
przebudowie dróg i ciągów pieszo - jezdnych na osiedlu Borki w miejscowości Białobrzegi. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu              
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 1 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie na odcinku 
nowoprojektowanym warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 
20 cm. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z normą podstawową BN-64/8933-02, normami 
związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne ". 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o 
właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych               
i otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 

2. l. Rodzaje stosowanych materiałów Do wykonania podbudowy naleŜy stosować kruszywo łamane        
o uziarnieniu O- 31,5 mm 
 

2.2. Wymagania dla materiałów 
 

2.2.1. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leŜeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi               
w Tablicy l. 
 
 
 
 
 



 

 

Tablica l. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa 0/63 mm 
 

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito % 
#63 100 - przechodzi 
#31,5 85 - 100 
#20 62-90 
#10 35- 62 
#6,3 25-50 
#4 19-43 
#2 14-34 
#0,5 5-20 
#0,2 3- 14 
#0, 08 2- 10 

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 2 

Tablica 2. Wymagania w stosunku do kruszywa 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
l Zawartość ziaren nieforemnych, %, nie więcej niŜ 30 
2 Stopień przekruszenia zian, % 75 
3 Ścieralność ziaren większych od 2 mm w bębnie Los 

Angeles, ubytek masy, %, nie większy niŜ 
30 

4 Mrozoodpomość ziaren większych od 2 mm po 25 10 
5 Plastyczność frakcji przechodzący ch przez sito 0 ,42  
 a) granica plastyczności, nie więcej niŜ, % 4 
 b) granica płynności, nie więcej niŜ, % 25 
6 Zawartość zanieczyszczeń obcych brak 
7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych brak 
 

2.2.3. Woda 

Do zwilŜania kruszywa naleŜy stosować wodę czystą. 

2.2.2. Piasek 

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego naleŜy stosować piasek. Wymagania dla piasku 
podano w Tablicy 3. 



 

 

Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez InŜyniera. Nie później niŜ 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć 
InŜynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia. 
 

3. Sprzęt 
 

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych naleŜy stosować: 
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę, 
- układarki kruszywa 
- walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne. Cały sprzęt powinien być 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
 

4. Transport 
 

Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu                   
i rozsegregowaniu. 
Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie mniej 
niŜ 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niŜ jedną przełamaną powierzchnię. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Przygotowanie podłoŜa 
 

PodłoŜe pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa 
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekolwiek wady, to 
powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez InŜyniera. Podbudowa powinna być 
wytyczona zgodnie z Dokumentacją Projektową i ukształtowana według wcześniej przygotowanych          
i odpowiednio zamocowanych linek. 
 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 
naleŜy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie 

jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza 
się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

Lp 

1 

Skład ziarnowy 
a) zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy, nie więcej niŜ 
b) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niŜ 

2,0 
10,0 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niŜ 0,1 
3 Wskaźnik piaskowy, większy od 60 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niŜ wzorcowa 

Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku 



 

 

 

5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa 
 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana warstwami o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Układana warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez InŜyniera poprzedniej. 
 

5.4. Zagęszczanie 
 

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczania przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aŜ do otrzymania 
równej powierzchni. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi 
podbudowy. Kontrolę zagęszczenia ułoŜonej warstwy naleŜy przeprowadzić metodą Proctora wg PN-
88/B-04481 (metoda n). 
 

5.4.1. Nośność 
 

Nośność naleŜy sprawdzać jedną z podanych metod: 
- metodą obciąŜeń płytowych, 
- metodą ugięć spręŜystych, za pomocą belki Benkelmana pod obciąŜeniem kołowym 57,5 kN. 
Wymagane wartości ugięcia i nośności na powierzchni zagęszczonej warstwy podano w Tablicy 4. 
 

Tablica 4. Wymagane wartości ugięć i nośności warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
l. Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy 30  
 cm, MPa  
 -   wtórny E262 200 
 -   stosunek modułów E2/ E1 <2,2 
2. Maksymalne ugięcie spręŜyste pod kołem samochodu o obciąŜeniu 57,5 kN 

mierzone za pomocą belki Benkelmana, mm 
<0,6 

 
 

Sposób oznaczania modułów E2 i E1 dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie: 
a) obciąŜenie wstępne do 50 kPa i odciąŜenie, 
b) obciąŜenie w l cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPa (p1max), 
c) po osiągnięciu p1max odciąŜenie, 
d) obciąŜenie powtórne do 600 kPa (p2max), 
e) odciąŜenie do zera. 



 

 

Przy kaŜdym stopniu prędkość osiadania nie powinna być większa od 0,02 mm/min. 
Moduły oblicza się z następujących wzorów: 

 
E1 = 

1,5 Ap a  
[1] 

Az! 

 
E2 = 

1,5 p2max a 
[2] 

 

 

E1 E2 

Ap 
 

p2max 
z 
a 

moduł pierwotny 
moduł wtórny 
obciąŜenie dla zakresu 200-400 kPa przemieszczenie 
całkowite odpowiadające Ap 
maksymalne obciąŜenie w drugim cyklu równe 600 kPa 
przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadające (p2max - 0,0) 
promień powierzchni obciąŜającej. 

 

Wymiar płyty pomiarowej musi być 5-krotnie większy od maksymalnego wymiaru ziarna. Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony 
powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłoŜonej warstwy i napowietrzenie. JeŜeli wilgotność 
kruszywa jest niŜsza od optymalnej, materiał w rozłoŜonej warstwie powinien być zwilŜony wodą i 
równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją-l %, +2 %. 
 

5.5. Odcinek próbny 
 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinek próbny w celu stwierdzenia: 
- prawidłowego doboru sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, 
- określenia koniecznej grubości warstwy materiału w stanie luźnym dla uzyskania wymaganej grubości 
warstwy w stanie zagęszczonym, 
- określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego zagęszczenia warstwy. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po akceptacji InŜyniera. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 

6. l. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw na reprezentatywnych 
próbkach. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w Tablicy l, 2, 3, a wyniki 
naleŜy przedstawić InŜynierowi do zaakceptowania. 
 

6.2. Badania w czasie budowy Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w 
Tablicy 5. 

 

z 

gdzie: 



 

 

Tablica 5.  Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 

Lp.       Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
  Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 
Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 
na jedno badanie (m2) 

l Uziarnienie kruszywa 2 600 
2 Wilgotność kruszywa 2 600 
3 Zagęszczenie warstwy ----------------------------------------------------------------------------------2 -------------------------

co najmniej 10 badań na 3000 m 
4 Zawartość zanieczyszczeń obcych 2 600 
 

6.2.1. Badania właściwości kruszywa 
 

Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych naleŜy sprawdzać na próbkach pobranych        
w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania pełne kruszywa obejmujące 
ocenę wszystkich właściwości powinny być przeprowadzane przez Wykonawcę w przypadku zmiany 
źródła poboru materiałów w czasie realizacji robót i w innych przypadkach określonych przez InŜyniera. 
 

6.2.2. Badanie wilgotności kruszywa 
 

Wilgotność materiału kontroluje się po jego rozłoŜeniu bezpośrednio przed przystąpieniem do 
zagęszczania. Uzyskane wyniki powinny być zgodne z p. 5.4. 
 

6.2.3. Nośność i zagęszczenie warstwy 
 

Wymagania dotyczące oceny nośności i zagęszczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4., Tablica 4. 
NaleŜy wykonać, co najmniej 10 pomiarów na 3000 m2 lub według zaleceń InŜyniera. 
 

6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy. 
 

6.3.1. Grubość warstwy 
 

Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. W przypadku wykonania 
podbudowy w dwóch warstwach naleŜy mierzyć łączną grubość tych warstw. Grubość warstwy naleŜy 
mierzyć po jej zagęszczeniu: 
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kaŜdej dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 400 m2 i co 25 m 
- przed odbiorem w trzech punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 1000 m2. Dopuszczalne odchyłki od 
grubości projektowanej nie powinny przekraczać ± 10 %. 
6.3.2. Równość podbudowy 
Równość podłuŜną podbudowy naleŜy mierzyć w osi kaŜdego pasa ruchu planografem w sposób ciągły 
lub 4-metrową łatą, co 25 m. Równość poprzeczną podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą, co 25 m. 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm. 
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Pomiar spadków 
poprzecznych naleŜy przeprowadzać 10 ra2y na l km, a ponadto na początku, w środku i na końcu łuku 



 

 

poziomego oraz na początku i końcu krzywej przejściowej. Dopuszczalne róŜnice w stosunku do 
wartości projektowanych nie powinny przekraczać więcej niŜ ± 0,5 %. 
 

6.3.4. Rzędne podbudowy 
 

Rzędne naleŜy sprawdzać, co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. RóŜnice pomiędzy rzędnymi 
wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 

6.3.5. Ukształtowanie osi podbudowy 
 

Ukształtowanie osi podbudowy naleŜy sprawdzać nie rzadziej, niŜ co 25 m oraz dodatkowo na początku, 
w środku i na końcu krzywej przejściowej. Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku 
do osi projektowanej o więcej niŜ + 3 cm. 
 

6.3.6. Szerokość podbudowy 
 

Szerokość podbudowy naleŜy sprawdzać, co najmniej 10 razy na l km. Szerokość podbudowy nie moŜe 
się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5 cm. 
 

7. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiarową jest [m2] warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego                        
i mechanicznie. 
 

8. Odbiór robót 
 

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór podbudowy powinien 
być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie 
ustalonym z InŜynierem. 
 

9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, według ceny jednostkowej. Cena 
jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoŜa, 
- zakup materiałów, 
- przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie składu mieszanki, 
- przygotowanie mieszanki zgodnie z receptą, 
- dostarczenie mieszanki na budowę 
- rozłoŜenie mieszanki, 
- zagęszczenie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
 
 



 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-87/B-01100 
2. PN-87/S-02201 
3. PN-76/B-06714/00 
4. PN-76/B-06714/12 
5.PN-78/B-06714/13 
6. PN-91/B-06714/15 
7. PN-78/B-06714/16 
8. PN-77/B-06714/17 
9. PN-78/B-06714/19 
 

10. PN-78/B-06714/26 
11. PN-79/B-06714/42 
12. PN-88/B-06714/48 
13. PN-87/B-06721 
14.PN-B/11112  
15.PN-B/11113 
16.BN-64/8931-01 
17.BN-64/8931-02 
18.BN-70/8931-06 
19.BN-68/8931-04 
20.BN-64/8933-02 
21.PN-88/B-04481 

 



 

 

D.05.03.05/01     WARSTWA WIĄśĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO BA-0/20 
 
 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego przy przebudowie dróg i ciągów 
pieszo - jezdnych na osiedlu Borki w miejscowości Białobrzegi. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
wykonania robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wiąŜącej        
z betonu asfaltowego BA-0/20 dla grubości 5 cm. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułoŜona i zagęszczona 

1.4.2. Beton asfaltowy o zwiększonej odporności na odkształcenia trwale - mieszanka mineralno-
bitumiczna zaprojektowana wg „Zasad projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe", informacje, instrukcje, Zeszyt 48, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 
1995, Wydanie II uzupełnione. 

1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST                      
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. Materiały 
 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
Beton asfaltowy do warstwy wiąŜącej powinien spełniać wymagania wg normy PN-74/S-96022, oraz aby 
były spełnione zalecenia dla betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe - wg 
zeszytu IBDiM Informacje, Instrukcje, nr 48, 1995. Do betonu asfaltowego naleŜy stosować następujące 
materiały:  
- kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112, 
- wypełniacz mineralny wg PN-S-96504  



 

 

2.3. Kruszywo  

2.3.1. Grysy 

NaleŜy stosować grysy klasy I, gatunek l - grys bazaltowy wolny od zgorzeli słonecznej. Wymagania      
w zaleŜności od klasy podano w tablicy l, w zaleŜności od gatunku w tablicy 2. 
 

Tablica l. Wymagania dla grysu w zaleŜności od klasy 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
l. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy nie więcej niŜ: 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ: 

25 

2. Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ: 
dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych: 
- frakcja 4-6,3 mm 
- frakcja powyŜej 6,3 mm 

1.5 
1.2 

3. Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy nie więcej niŜ: 2,0 
4. Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 

bezpośredniej, % ubytku masy nie więcej niŜ: 
10,0 

 

Tablica 2. Wymagania dla grysu w zaleŜności od gatunku 

Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej podano w Tablicy 2.  

 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
  Gatunek l 
l. Skład ziarnowy  
 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,75 mm, nie więcej niŜ:  
 w grysie (2,0 - 6,3) mm 2,0 
 w grysie (6,3- 20,0) mm 1,5 
 Zawartość frakcji podstawowej, dla frakcji i grup frakcji, nie więcej niŜ:  
 -   w grysie (2,0 - 6,3) m 80 
 -   w grysie (6,3- 20,0) mm 85 
 c) Zawartość podziarna, dla frakcji i grup frakcji, nie więcej niŜ:  
 w grysie (2,0 - 6,3) mm 15 
 w grysie (6,3- 20,0) mm 10 
 d) Zawartość nadziarna, nie więcej niŜ: 8 
2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niŜ: 0, 1 
3. Zawartość ziarn nieforemnych, nie więcej niŜ: 25 
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych: barwa nie 
  ciemniejsza 
  niŜ 
  wzorcowa 

2.3.2. Kruszywo drobne łamane 



 

 

Tablica 3. Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej 
 

Wymagania Lp. Wyszczególnienie właściwości 
piasek 
łamany 

mieszanka 
drobna 
granulowana 

l. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej 0,1 0, 1 
2. Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niŜ: a) 

dla kruszywa z wyjątkiem wapieni: 
65 65 

3. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niŜ wzorcowa 
4. Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niŜ: 15 15 
5. Zawartość frakcji, (2,0 - 4,0) mm, % masy, powyŜej: — 15 
 
 

2.4. Wypełniacz 
 

Do betonu asfaltowego w warstwie wiąŜącej naleŜy stosować wypełniacz podstawowy, zgodnie                
z wymaganiami normy PN-61/S-96504. Wypełniacz powinien spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
 

Tablica 4. Wymagania dla wypełniacza 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
1 . Zawartość cząstek ziarn mniejszych od, % masy, nie mniej niŜ: 

- 0,3 mm 
100 
80 

2. Wilgotność, % nie więcej niŜ: 1, 0 
3. ---------------------------------------------------------- 2 ---------------------------------------------------------------------------

Powierzchnia właściwa, cm /g 
2500 - 4500 

2.5. Lepiszcze 

2.5. l. Asfalt 

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego w warstwie wiąŜącej naleŜy 
stosować asfalt D-50. Podstawowe wymagania dla asfaltu podano w tablicy 5. 
 

Tablica 5. Podstawowe wymagania dla asfaltu D-50 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
l. Penetracja w temperaturze 25 °C, 0,1 mm 45-55 
2. Temperatura mięknienia °C 50-56 
3. Temperatura łamliwości, nie więcej niŜ, °C <-11 
4. Ciągliwość w temperaturze 25 °C, cm, nie mniej niŜ 100 
5. Indeks penetracji nie mniej niŜ -0,75 

 
2.6. Dostawa materiałów 
 

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót, zgodnie z ustaleniami określonymi w ST 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw 
poszczególnych asortymentów materiałów oraz ustalonych w PZJ badań kontrolnych. Pochodzenie          



 

 

i jakość kruszywa powinny być wcześniej zaaprobowane przez Kierownika Projektu na podstawie 
wyników badań kontrolnych. 
Zmiana producenta lepiszcza, jak i zmiana źródła pozyskania kruszyw w trakcie trwania robót, powinna 
być zgłoszona Kierownikowi Projektu i wymaga opracowania nowej recepty na mieszankę betonu 
asfaltowego. 
 

2.7. Składowanie materiałów 
 

2.7.1. Składowanie kruszyw 
 

Sposób składowania kruszyw powinien je zabezpieczać przed zanieczyszczeniem             
i przemieszaniem z innymi asortymentami materiału kamiennego. 
Powierzchnia składowania powinna zapewniać moŜliwość zgromadzenia materiałów w ilościach 
zabezpieczających ciągłość produkcji. 
Warunki składowania, lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny uzyskać akceptację 
Kierownika Projektu. 
 

2.7.2. Składowanie wypełniacza 
 

Warunki składowania, lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny uzyskać akceptację 
Kierownika Projektu. Sposób składowania musi zabezpieczać przed zawilgoceniem, zbryleniem                
i zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz naleŜy przechowywać w silosach stalowych w ilościach zabezpieczających ciągłość 
produkcji. 
 

2.7.3. Składowanie lepiszczy 
 

Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia grzewcze                          
i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Zabrania się podgrzewania zbiorników na 
lepiszcze bezpośrednio płomieniem. Ilość lepiszcza powinna zabezpieczać ciągłość produkcji. 
Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót lepiszczy pochodzących od róŜnych 
producentów. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, 
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego, 
- skrapiarek, 
- walców lekkich, średnich i cięŜkich stalowych gładkich, 
- walców ogumionych. 
Cały sprzęt powinien być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 
 
 



 

 

3.2.1. Wytwórnia mieszanki 
 

Wydajność wytwórni min. 100T/h musi zabezpieczać zapotrzebowanie na mieszankę mineralno-
bitumiczną dla danej budowy. Wytwórnia powinna być wyposaŜona w urządzenia automatycznego 
sterowania produkcją, oraz w zasobnik do czasowego magazynowania mieszanki. Wytwórnia powinna 
być zlokalizowana nie dalej jak 30 km od miejsca wbudowania mieszanki. 
Urządzenia dozujące wytwórni powinny zapewnić uzyskanie dopuszczalnych tolerancji dla 
poszczególnych składników mieszanki mineralno-bitumicznej zgodnie z warunkami podanymi w pkt 5.2 
tablica 7. 
 

3.2.2. Układarka mieszanki 
 

Układarka mechaniczna do układania mieszanki o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni 
powinna być wyposaŜona w podgrzewaną deskę wibracyjną Dopuszcza się prace równoległe dwóch 
rozdzielaczy, szer. 6 m bez przesunięcia czasowego. Optymalna prędkość układania ~2 m/min ustalona 
na odcinku próbnym. 
 

3.2.3. Sprzęt do zagęszczania 
 

Do zagęszczania mieszanki Wykonawca powinien stosować następujący sprzęt: 
- walce gładkie stalowe średnie, 
- walce gładkie wibracyjne, 
- walce ogumione cięŜkie o regulowanym ciśnieniu w gumach. 
 

3.2.4. Sprzęt do oczyszczania i skraplania warstw nawierzchni 
 

Do oczyszczania i skraplania warstw nawierzchni naleŜy stosować sprzęt wymieniony w ST D.04.03.01 
pkt 3.2 i 3.3. 

4. Transport 

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 4.2. l. 

Transport kruszyw 

Transport kruszyw powinien odbywać się środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.2.2. Transport wypełniacza 
 

Transport wypełniacza powinien odbywać się w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich. Transport powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
 

4.2.3. Transport asfaltu 
 

Asfalt naleŜy przewozić w cysternach samochodowych lub kolejowych izolowanych i zaopatrzonych      
w urządzenia grzewcze oraz zawory spustowe. 



 

 

 

4.2.4. Transport mieszanki betonu asfaltowego 

 
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien spełniać następujące warunki: 
- do transportu naleŜy uŜywać samochodów samowyładowczych, 
- samochody powinny być wyposaŜone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie transportu 
jak i oczekiwania na rozładunek, 
- transport powinien być takiej ładowności i tak zorganizowany, aby nie dopuścić do spadków 
temperatury przewoŜonej mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania, poniŜej 10% temperatury 
wyjściowej, 

5. Wykonanie robót 

5. l. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej 

Za opracowanie recepty laboratoryjnej odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia ją Kierownikowi 
Projektu do zatwierdzenia na l miesiąc przed rozpoczęciem robót. Recepta powinna być opracowana dla 
konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Kierownika Projektu do wbudowania i przy 
wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. 

 

Przed rozpoczęciem układania nawierzchni Wykonawca przedstawi receptę laboratoryjną spełniającą 
wszystkie wymagania łącznie z wszystkimi wynikami badań wykazującymi pełną zgodność z tablicą nr 6. 
Tolerancje dla zawartości składników w betonie ostatecznym podano w tablicy 7. 
 

 

 

 

 

 

Lp. Właściwości  
l Uziarnienie mieszanki, mm 0//20, 
2 Moduł sztywności pełzania, MPa >16,0 
3 Stabilność wg Marshalla w temp. 60°C, kN > 11,0 
4 Odkształcenie wg Marshalla w temp 60°C, mm 1,5-4,0 
5 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, zagęszczonych 2 x75 4,5-8,0 
6 Wypełnieni e wolnych przestrzeni w próbce Marshalla, % < 75,0 
7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % > 98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie, v/v 5,0-9,0 

Tablica 6. Wymagania wobec betonu asfaltowego warstwy wiąŜącej 



 

 

Tablica 7. Tolerancje zawartości poszczególnych składników w badaniu metodą ekstrakcji, 
% m/m 

 

Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Tolerancje 
l Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 20,0; 16,0; 12,8; 

9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 
±5 .0 

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ±3,0 
3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075 ±2,0 
4 Asfalt ±0,5 

 
Tablica 8 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia dla warstwy wiąŜącej 
 

Wymiar oczek sit, w mm 0/20 
Przechodzi przez:  
25 ,0 - 
20,0 100 
16,0 80-100 
12,8 66-90 
9. 6 58-82 
8,0 50-75 
6,3 44-67 
4,0 36-55 
2,0 25-41 
(Zawartość frakcji grysowej) (59-75) 
0,85 16-30 
0,42 9-22 
0,30 9-20 
0,18 5-15 
0,15 5-14 
0,075 4-7 

Orientacyjna zawarłoś ć asfaltu w mieszance 

mineralno - asfaltowej, % m/m 

4,0-5,5 

 
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Produkcja moŜe zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyraŜeniu zgody przez Kierownika 
Projektu. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki zapewniającego 
ciągłość produkcji i układania mieszanki. Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za jakość produkcji. 
Produkcja moŜe odbywać się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej zatwierdzonej przez 
Kierownika Projektu, na wytwórni posiadającej pełne wyposaŜenie gwarantujące jakość wytwarzanej 
mieszanki. Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją. Wydajność wytwórni min. 100 T/h. 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić z asfaltem 
D-50- 140-170 °C. 
 
5.4. Wbudowanie mieszanki 

5.4.1. Warunki atmosferyczne 

 

Wbudowanie mieszanki powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy 

suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze otoczenia powyŜej 10 °C. Za zgodą Kierownika Projektu 



 

 

układanie mieszanki na warstwę wiąŜącą moŜe być wykonywane w temperaturze powyŜej 5 °C. Zabrania 

się układania mieszanek w czasie opadów deszczu oraz silnego wiatru (V>16m/s). 

 

5.4.2. Przygotowanie podłoŜa 
 

PodłoŜe warstwy wiąŜącej będzie stanowić warstwa podbudowy bitumicznej. Oczyszczenie i skropienie 
wg ST D.04.03.01. 
 

5.4.3. Układanie mieszanki 
 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ                    
z automatycznym sterowaniem grubości zgodnie z Dokumentacją Projektową., grubość warstwy wiąŜącej 
wg pkt 1.3.. 
 

5.4.4. Zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 
 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na 
odcinku próbnym lub innym zaproponowanym przez Wykonawcę i akceptowanym przez Kierownika 
Projektu. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ 135°C dla 
asfaltu D-50. 
Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułoŜonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 6. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 

5.4.5. Zaroby próbne i odcinek próbny 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Kierownika Projektu kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. 
W celu sprawdzenia zastosowanego sprzętu, technologii robót i receptury laboratoryjnej moŜe być 
wykonany odcinek próbny. 
Po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu uzyskanych wyników mogą być podjęte właściwe roboty. 
Decyzję o wykonaniu przez Wykonawcę odcinka próbnego podejmuje Kierownik Projektu. 

6. Kontrola jakości robót 

6. l. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 6.2. 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań 
Kierownikowi Projektu do akceptacji. 

 

 



 

 

 
6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 9. 

 
Tablica 9   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej 
 

 Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań Minimalna liczba 
badań na dziennej działce roboczej 

l Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki 
2 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w 

wytwórni 
l próbka przy produkcji do 500 Mg 2 
próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

3 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 
4 Właściwości wypełniacza l na 100 Mg 
5 Właściwości kruszywa l na 200 Mg i przy kaŜdej zmianie 
6 Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej dozór ciągły 
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 
8 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej j.w. 
9 Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

 
 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
 

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed 
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 
 

6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S 
04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w 
tablicy 7. 
 

6.3.4. Badanie właściwości asfaltu Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić właściwości asfaltu, 
zgodnie z pkt 2.5. l. 
 

6.3.5 Badanie właściwości wypełniacza 

 
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt 2.4. 
 

6.3.6. Badanie właściwości kruszywa 

 
Z częstotliwością podaną w tablicy 8 naleŜy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.3.1. 
 
 
 



 

 

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna           
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
 

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru       
w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ± 2°C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie. 
 

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 

6.3.10 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 
 

6.4. l. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego podaje 
tablica 10. 
 

Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonu asfaltowego 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
l Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości l km 
2 Równość warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości l km 
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości l km 
4 Rzędne wysokościowe warstwy 
5 Ukształtowanie osi w planie 

pomiar rzędnych niwelacj i podłuŜnej i poprzecznej 
oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy 

6 Grubość wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m 
7 Złącza poprzeczne i podłuŜne cała długość złącza 
8 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
9 Wygląd warstwy ocena ciągła 
10 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o długości do 1000 m 
11 Wolna przestrzeń warstwy j.w. 

 
6.4.2. Szerokość warstwy 
 

Szerokość warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową,       
z tolerancją ±5 cm. 
 

 
 
 



 

 

6.4.3. Równość warstwy 
 

Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-
04 nie powinny być większe niŜ 6 mm. Pomiar równości podłuŜnej naleŜy wykonać w sposób ciągły przy 
pomocy planografu. 
 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 
 

Spadki poprzeczne warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ±0,5%. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ±1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ±5 cm 

6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ±10 % 

6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 
w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 

6.4.9. Wygląd warstwy 
 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 

6.4.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w pkt 5.2, 
tablicy 6. 

7. Obmiar robót 

7. l. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest l m2 (metr kwadratowy) warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego. 

 

 



 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika Projektu, jeŜeli 
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania l m (metr kwadratowy) warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B/11112:1996 

2. PN-C-96170 
3. PN-S-04001:1967 
4. PN-S-96504:1961 
5. BN-68/8931 -04  
6. PN-67/S-96022 
 

10.2. Inne dokumenty 
 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM -1997. 
 

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych. 

 

11.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 
 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek minerałno-bitumicznych 
metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995. 

 

 

 



 

 

D.05.03.05/02 WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU 
ASFALTOWEGO - BA 0/12,8 

 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - BA 0/12,8 przy przebudowie dróg      
i ciągów pieszo - jezdnych na osiedlu Borki w miejscowości Białobrzegi. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 : 
- grubości 4 cm wg Dokumentacji Projektowej. 
 

l .4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne", pkt 1.5. 
 

2. Materiały 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne", pkt 2. 
 

2.2. Charakterystyka nawierzchni 
 

Nawierzchnia została zaprojektowana - wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych          
i półsztywnych" - IBDiM - 1997 r. 
Warstwa ścieralna będzie wykonana z betonu asfaltowego BA 0/12,8, zaprojektowana zgodnie z 
"Zasadami projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe" - 
wydanie II uzupełnione, opracowanie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów , Warszawa 1995 r. 
Do wymagań dotyczących składników mieszanki, które nie zostały podane w "Zasadach", obowiązują 
wymagania normy PN-74/S-96022. 
 

2.3. Rodzaje materiałów 
 

Do betonu asfaltowego w warstwie ścieralnej wg charakterystyki podanej w pkt 2.2. naleŜy stosować 
następujące materiały: 

• grysy, klasy I, gatunku l, wg normy PN-B-11112, 
• piasek łamany i mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych - wymagania wg normy 



 

 

            PN-B-11112, 
• mączka mineralna - wymagania jak dla wypełniacza podstawowego wg normy PN-65/S-96054, 
• lepiszcze bitumiczne - asfalt drogowy D 50.  
 

2.4. Kruszywo 

2.4. l. Grysy 

2.4.2. Kruszywo drobne łamane 
 

Wymagania dla kruszywa drobnego łamanego i mieszanki drobnej granulowanej przedstawia tablica 2. 
 

 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
l. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy nie więcej niŜ: 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 

do ubytku masy po pełnej liczbie nie więcej niŜ: 

25 

2. Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie więcej 1,5 
 niŜ: 1,2 
 a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych:  
 •    - frakcja 4-6,3 mm  
 •    - frakcja powyŜej 6,3 mm  
3. Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy nie więcej niŜ: 2,0 
4. Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 

bezpośredniej, % ubytku masy nie więcej niŜ: 
10,0 

5 Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie więcej niŜ: 25 
6 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niŜ: 0, 1 
7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nie ciemn iejsza niŜ 

wzorcowa wg 
PN-78/B-06714 

8. Skład ziarnowy 
a) Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,75 mm, nie więcej niŜ: 

 

 •   w grysie (2,0 - 6,3) mm 2,0 
 •   w grysie (6,3- 20,0) mm 1,5 
 b) Zawartość frakcji podstawowej, dla frakcji i grup frakcji, nie  
 więcej niŜ:  
 •   w grysie (2,0 - 6,3) mm 80 
 •   w grysie (6,3- 20,0) mm 85 
 c) Zawartość podziarna, dla frakcji i grup frakcji, nie więcej niŜ: 
 •   w grysie (2,0 - 6,3) mm 
 •   w grysie (6,3- 20,0) mm 
 d) Zawartość nadziarna, nie więcej niŜ: 

 
15  
10  
8 

Tablica l. Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego - grysy 



 

 

Tablica 2. Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
  piasek łamany mieszanka 

drobna 
granulowana 

l. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie 
więcej niŜ: 

0,1 0, 1 

2. Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niŜ: a) dla 
kruszywa z wyjątkiem wapieni: 

65 65 

3. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy 

nie ciemniejsza niŜ wzorcowa 
wgPN-78/B-06714 

4. Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niŜ: 15 15 
5. Zawartość frakcji, 2,0 - 4,0 mm, % masy, powyŜej: — 15 
 

2.5. Wypełniacz 
 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych na gorąco naleŜy stosować wypełniacz 
podstawowy, zgodnie z wymaganiami normy PN-61/S-96504. Wypełniacz powinien spełniać wymagania 
podane w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Wymagania dla wypełniacza 
 

Lp. Wymagania Wypełniacz 
l. Zawartość cząstek ziarn mniejszych od, % masy, nie mniej 

niŜ: 
 

 •   0,3 mm 100 
 •   0,074 mm 80 
2. Wilgotność, % nie więcej niŜ: 1,0 
3 . Powierzchnia właściwa, cm2 /g 2500 - 4500 
 

Pochodzenie wypełniacza i jego cechy jakościowe powinny być zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. 

 

2.5.1. Uziarnienie kruszywa 
 

Uziarnienie kruszywa łamanego, uŜytego do wytworzenia betonu asfaltowego - B 0/12,8 na warstwę 
ścieralną powinno się mieścić w granicach przedstawionych w tablicy 4 "Wymagania wobec betonu 
asfaltowego na warstwę ścieralną". 
 

2.6. Lepiszcze 
 

2.6. l. Asfalt 
 

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie ścieralnej naleŜy stosować asfalt D50, zgodnie z PN-
65/C-96170 i wymaganiami podanymi w ST D.05.03.05/01 Tablica 5. Za jakość dostaw asfaltu 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Rodzaj asfaltu i jego pochodzenie (dostawa i producent) powinny 
być uzgodnione z Kierownikiem Projektu. RównieŜ do akceptacji Kierownika Projektu Wykonawca 
powinien przedstawić uzgodnione z dostawcą (producentem) zasady jakościowego odbioru lepiszcza. 



 

 

Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót lepiszczy pochodzących od róŜnych 
producentów. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robót wymaga zgody 
Kierownika Projektu oraz opracowania nowej recepty na mieszankę mineralno-bitumiczną. Wykonawca 
jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonania 
laboratoryjnych badań kontrolnych. 

2.7. Dostawa i składowanie materiałów 

Warunki dostawy i składowania materiałów podano w ST D.05.03.05/01. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3. 

3.2. Wytwórnia mieszanki i sprzęt do wbudowania Podano w ST D.05.03.05/01. 

4. Transport 

 

4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", 

pkt 4. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Wymagania szczegółowe podano w ST D.05.03.05/01. pkt. 4.2 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.5. 

 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 

PodłoŜe (niŜej leŜąca warstwa) pod ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego będzie stanowić 
warstwa wiąŜąca oczyszczona i skropiona zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.03.01 
"Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych" 

5.3. Projektowanie i wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej do warstwy ścieralnej 

5.3.1. Wymagania wobec betonu asfaltowego 

Za opracowanie recepty laboratoryjnej odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia ją Kierownikowi 
Projektu do zatwierdzenia na l miesiąc przed rozpoczęciem robót. Recepta powinna być opracowana dla 
konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Kierownika Projektu do wbudowania i przy 
wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. 



 

 

Tablica 4   Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/12,8 do warstwy ścieralnej 
 

Lp. Właściwości  
l Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8 
2 Moduł sztywności pełzania, MPa Nie wymaga się 
3 Stabilność wg Marshalla w temp. 60°C, mm > 5,5 
4 Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm 2,0-5,0 
5 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, % v/v 1,5-4,5 
6 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, % 75,0-90,0 
7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % > 98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie v/v 1,5-5,0 
 

5.3.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Wymagania dotyczące wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w ST 
D.05.03.05/01 p.5.2. 
 

5.3.3. Tolerancje zawartości składników betonu asfaltowego 
 

Tablica 5. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
 

Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-
asfaltowe do nawierzchni 
dróg 

l Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 31,5; 25,0; 
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

±4,0 

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ±2,0 
3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075 ±1 ,5 
4 Asfalt ±0,3 

 
Tablica 6 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia dla warstwy ścieralnej 
 

Wymiar oczek sit, w mm 0/12,8 
Przechod zi przez:  
12,8 90-100 
9,6 60-87 
8,0 50-77 
6,3 40-65 
4,0 28-40 
2,0 20-30 
(Zawartość frakcji grysowej) (59-75) 
0,85 13-24 
0,42 11-23 
0,30 10-23 
0,18 9-19 
0,15 8-18 
0,075 8-13 
Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance 
mineralno-asfaltowej, % m/m 

4,0-5,5 

 

 



 

 

5.4. Wbudowanie mieszanki 
 

5.4.1. Warunki atmosferyczne 
 

Układanie mieszanki na warstwę ścieralną musi odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyŜej 10°C. Zabrania się układania 
mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu. 
 

5.4.2. Układanie 
 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia receptury, wytwórni i sprzętu na odcinku próbnym. 
Decyzję o wykonaniu odcinka próbnego podejmuje Kierownik Projektu. Układanie mieszanki moŜe się 
odbywać jedynie przy uŜyciu mechanicznej układarki o wydajności skorelowanej z wydajnością 
otaczarki. 
Przed przystąpieniem do układania warstwy ścieralnej powinna być wyznaczona niweleta. Warstwa 
ścieralna powinna być układana o grubości 3i,0 cm, zgodnie z projektowaną niweleta i spadkami 
poprzecznymi. 
Układanie mieszanki musi się odbywać z sposób ciągły, bez przestoju. Złącza naleŜy wykonać poprzez, 
pionowe obcięcie a następnie posmarowanie lepiszczem. Temperatura mieszanki powinna być 
sprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu uniemoŜliwiającym przegrzanie i jednocześnie 
pozwalającym na prawidłowe rozścielenie i zagęszczenie. 
 

5.4.3. Zagęszczenie mieszanki 
 

Wymagania dotyczące zagęszczania mieszanki podano w Specyfikacji Technicznej 
D.05.03.05/01 p. 5.4.4. 

6. Kontrola jakości robót 

6. l. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.6. 

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. Laboratorium 
Wykonawcy musi być wyposaŜone w niezbędną aparaturę umoŜliwiającą przeprowadzenie badań 
kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji Laboratorium Wykonawcy powinno być wyposaŜone 
równieŜ w sprzęt niezbędny do wykonywania badania pełzania, zgodnie z wymaganiami podanymi w 
"Zasadach". Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania 
zgromadzonych materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aŜ do badań 
końcowych (jakość wykonanej nawierzchni). 
 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie 
raportów do Kierownika Projektu. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać                           
z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. Częstotliwość badań w czasie 
budowy przedstawiono w ST D.05.03.05/01 pkt 6.3. 
 
 
 
 



 

 

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  
 

6.4.1.Równość warstwy ścieralnej 
 
Powierzchnia warstwy powinna być równa i ukształtowana zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Pomiaru nierówności w kierunku podłuŜnym dokonuje się dla warstwy ścieralnej - planografem w sposób 
ciągły. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podłuŜne i poprzeczne dla 
warstwy ścieralnej nie powinny przekraczać 4 mm. 
 

6.4.2. Rzędne wysokościowe 
 

Niweleta warstwy ścieralnej powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Tolerancja dla niwelety 
warstwy ścieralnej wynosi ±10mm. 
 

6.4.3. Szerokość warstwy ścieralnej 
 

Szerokość warstwy ścieralnej nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±5cm. 
Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, co 100 m 
prostopadle do osi drogi. 
 

6.4.4. Grubość warstwy ścieralnej 
 

Grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową          
i wynosić min. 3,0 cm. 
Dopuszcza się tolerancję grubości warstwy ±5mm. 
 

6.4.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
 

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego, z częstotliwością- 2 próbki z kaŜdego pasa na odcinku o długości do 1000 m.. Wymagany 
wskaźnik zagęszczenia wynosi dla warstwy ścieralnej 98%. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest l m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - 
B 0/12,8. 
 

8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, dały wyniki pozytywne. 
 
 
 
 



 

 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena l m2 (metr kwadratowy) wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Kierownika Projektu recepty laboratoryjnej, 
- transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
- mechaniczne rozłoŜenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami 
poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 

10. Przepisy związane 

10. l. Normy 

1. PN-76/B-06714/00    Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

2. PN-65/C-96170        Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
3. PN-74/S-96022         Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z mas betonu 

asfaltowego. 

4. PN-61/S-96504         Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
5. PN-B--1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
                                   drogowej. 
 

10.2. Inne dokumenty 

1. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe -Wydanie 
II uzupełnione, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1995 r. 

2. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciąŜeniem statycznym - IBDiM, Warszawa 1995 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

D.06.03.01 UZUPEŁNIANIE POBOCZY 
 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z uzupełnianiem poboczy gruntowych przy przebudowie dróg i ciągów pieszo - jezdnych na 
osiedlu Borki w miejscowości Białobrzegi. 
 
l .2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu              
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                          
z uzupełnianiem poboczy gruntowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.5. 
 

2. Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00 
"Wymagania ogólne", pkt 3 

2.2. Rodzaje materiałów Do uzupełnienia poboczy będzie zastosowany grunt piaszczysty. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3. 

3.2. Sprzęt do uzupełniania poboczy 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarki z transporterem (ścinarki poboczy), 
- równiarki do profilowania, 
- ładowarki czołowe, 
- walce, 
- płytowe zagęszczarki wibracyjne, 
- przewoźne zbiorniki na wodę. 



 

 

4. Transport 
 

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne warunki transportu podano w ST 
DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 

4.2. Transport materiałów 
 
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, moŜna korzystać z dowolnych środków 
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 

5.2. Uzupełniania poboczy 

 
W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniŜenia w poboczach naleŜy je uzupełnić materiałem 
o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. Miejsce, w którym 
wykonywane będzie uzupełnienie, naleŜy spulchnić na głębokość 2-3 cm, doprowadzić do wilgotności 
optymalnej, a następnie ułoŜyć w nim warstwę materiału uzupełniającego o wilgotności optymalnej. 
Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego naleŜy określić laboratoryjnie, 
zgodnie z PN-75/B-04481. Zagęszczenie ułoŜonej warstwy materiału uzupełniającego naleŜy prowadzić 
od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać 
spadek poprzeczny zgodny z załoŜonym w Dokumentacji Projektowej, oraz nie posiadać śladów po 
przejściu walców lub zagęszczarek. 
Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 powinien wynosić, co najmniej 0,98 
maksymalnego zagęszczenia normalnej próby Proctora. 

6. Kontrola jakości robót 

6. l. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do 
uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca będzie prowadził badania, których zakres i częstotliwość 
podano w tablicy 1 
 



 

 

6.4. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełniania poboczy  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2.  

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełniających poboczy 
 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

l Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 
2 Równość podłuŜna 
3 Równość poprzeczna 

co 50 m 

 

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ±1%.  

6.4.2. Równość poboczy 

Nierówności podłuŜne i poprzeczne naleŜy mierzyć łatą 4-metrową. Maksymalny prześwit pod łatą nie 
moŜe przekraczać 15 mm. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa wykonanych robót na poboczach i w pasie dzielącym jest: l mA (metr kwadratowy) 
ścinania i uzupełniania poboczy oraz pasa dzielącego. 
 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań Minimalna 
liczba badań na dziennej działce 

roboczej 
l Uziamienie mieszanki uzupełniającej 2 próbki 
2 Wilgotność optymalna mieszanki uzupełniającej 2 próbki 
3 Wilgotność optymalna gruntu w ściętym poboczu 2 próbki 
4 Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub 

uzupełnianych poboczach 
2 razy na l km 

Tablica l. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 



 

 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Kierownika Kontraktu, jeŜeli 
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena l m2 (metra kwadratowego) ścinania i uzupełniania poboczy oraz pasa dzielącego obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- ścięcie poboczy i pasa dzielącego oraz zagęszczenie podłoŜa, 
- odwiezienie gruntu na odkład, 
- dostarczenie materiału uzupełniającego, z transportem do 10 km, 
- rozłoŜenie materiału, 
- zagęszczenie ułoŜonego materiału,, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-75/B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

2. BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

10.2. Inne dokumenty nie występują. 


