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WYMAGANIA     OGÓLNE  

1.      WSTĘP  

1.1.      Przedmiot         ST  

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacji części parku im. Dzieci Wrzesińskich

Inwestor:

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Dane     ogólne  

Przedmiotem  zamierzenia  jest  rewitalizacja  południowo-wschodniej  części  Parku  im.  Dzieci
Wrzesińskich we Wrześni.

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje się zakres następujących prac:

 Prace porządkowe
 Demontaż istniejących ścieżek asfaltowych
 Regulacja ścieżek
 Wykonanie nowych nawierzchni mineralnych ścieżek
 Posadzenie nowych roślin 

zgodnie z projektem zieleni
 Demontaż istniejących ławek
 Montaż nowych ławek
 Montaż oświetlenia
 Montaż obiektów małej architektury tj. hotele dla owadów; domy dla kaczek
 wprowadzenie do dwóch zbiorników wodnych pływających fontann
 remont dwóch istniejących mostków

1.2.      Zakres     stosowania     ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.
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OpisNr 
działu

1.3.      Zakres         robót         objętych     ST  

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
SST 02 ROBOTY ZIEMNE 
SST 03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA 
SST 04 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
SST 05 ZIELEN 
 Określenia     podstawowe.  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.
Budowla - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja         projektowa   - oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą 
załącznikiem do SIWZ
Droga         tymczasowa         (montażowa)   - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po
jego zakończeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót.
Inspektor Nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania, jako
Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Księga         obmiarów   - akceptowany przez Inspektora lub Inżyniera kontraktu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora lub Inżyniera.
Laboratorium         uprawnione   - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.
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Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy, (jeżeli
występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt małej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Oferta -  oznacza dokument zatytułowany  oferta, który  został  wypełniony  przez Wykonawcę i
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.
Plac budowy    -   oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie
wyszczególnione, jako stanowiące części Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakąkolwiek osobę wyznaczoną, jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców
każdej z tych osób.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą
być konieczne do realizacji Robót i  usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora lub upoważnionego Inżyniera kontraktu, jeśli to tylko możliwe
wydawane na piśmie.
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
dokumentacji projektowej.
Protokół         odbioru         ostatecznego   - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym
zakończeniu.
Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do
Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Przedstawiciel         Wykonawcy   - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.
Przedsięwzięcie     budowlane   - kompleksowa realizacja.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest
odpowiednie.
Roboty Stałe -  oznaczają  roboty stałe,  które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według
Umowy.
Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad.
Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany (SIWZ) w postępowaniu przetargowym, w ramach,
którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Specyfikacja techniczna -  oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja  techniczna wykonania i
odbioru robót, będący załącznikiem do (SIWZ).
Sprzęt  Wykonawcy -  oznacza  wszystkie  aparaty,  maszyny,  pojazdy i  inne  rzeczy,  potrzebne do
realizacji  i  ukończenia  Robót  oraz  usunięcia wszelkich  wad.  Jednakże  Sprzęt Wykonawcy  nie
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów,
lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.
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Sprzęt         Zamawiającego   - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 
Wykonawcy   wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i   odbioru robót,
Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 
Umowy.
Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych.
Wykazy -  oznaczają  dokumenty tak zatytułowane,  wypełnione  przez Wykonawcę i  dostarczone
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
następców tej osoby(ób).
Zadanie         budowlane   - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną  lub technologiczną,  zdolną do samodzielnego spełnienia  przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.
Załącznik  do oferty -  oznacza  wypełnione  strony zatytułowane  „Załącznik  do oferty”,  które  są
załączone do Oferty i stanowią jej część.
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną, jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych
następców tej osoby.
2.      OGÓLNE     WYMAGANIA     DOTYCZĄCE     ROBÓT.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za znajomość i jakość ich wykonania oraz ich zgodność z
projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

Zakres     robót  

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robót  Wykonawca uporządkuje  plac  budowy i  przyległy  teren,  dokona rozliczenia  wykonanych
robót, dostaw  inwestorskich  i  przygotuje  obiekt do  przekazania. Wykonawca  wykona  do dnia
odbioru i  przedstawi  inwestorowi  komplet dokumentów  powykonawczych budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgodność     robót         z     PB,         PW i ST  

Projekt  budowlany  (PB),  projekt  wykonawczy (PW) i  Specyfikacje  Techniczne  (ST)  oraz  inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PW lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST.
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Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i  wykazywać zgodność z określonymi wymogami  i
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1.      Teren         budowy   

Przekazanie     terenu     budowy  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy następujące dokumenty:

 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 
budowy, kierownicy robót),

 harmonogram prowadzenia prac,
 projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogólnodostępnych oraz

przestrzeni wyłączonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.

Zabezpieczenie     terenu     budowy  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona niezbędne wydzielenia, zabezpieczenia i
oznakowania przestrzeni dla zwiedzających oraz miejsc, które na czas robót budowlanych zostaną
wyłączone z użytkowania dla zwiedzających. Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca
obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego określi niezbędny sposób  zabezpieczenia i wydzielenia oraz ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

Ochrona     i     utrzymanie         robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.
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2.2.      Powiązania     prawne     i     odpowiedzialność     prawna  

Stosowanie     się     do     ustaleń     prawa     i     innych     przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły
powinien informować Inspektora  o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
Jeśli  nie  dotrzymanie  w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości
obciążą one Wykonawcę.

Ochrona     własności     publicznej     i     prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się w obiekcie w obszarze
działań związanych ze zleconymi zgodnie umową robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w szczególności farb i powłok malarskich, konstrukcji p.poż.

Ochrona     środowiska     w     czasie     wykonywania         robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub
uciążliwości  dla osób  lub  własności  prywatnej  i  społecznej, a wynikających  ze skażenia
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego (spalinowego, elektrycznego)
używanego na budowie.  Stosowany sprzęt  nie  może powodować zniszczeń w środowisku
naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę;

 wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

Materiały     szkodliwe     dla     otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do
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stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej opłacie.

Ochrona     przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści
na  terenie budowy,  w pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych  oraz  przy  maszynach  i  w
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno pod względem prawnym jak i finansowym za
wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez
personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo     i     higiena     pracy     (bhp.)  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp prawa pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kosztorysowej jak również nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w święta.

Ograniczenie     obciążeń     osi     pojazdów  

Wykonawca stosować się  będzie  do  ustawowych ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czystość strefy robót.

3.      WYMAGANIA     DOTYCZĄCE     MATERIAŁÓW,     SPRZĘTU     I     TRANSPORTU  

3.1.      Materiały  

Akceptowanie     użytych     materiałów  

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje w formie pisemnej na
karcie materiałowej, dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
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świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia
robót i zgodne są z ustawą o wyrobach budowlanych.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w
czasie całego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta.

Wariantowe     stosowanie     materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany wariant lub rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

Materiały     nieodpowiadające     wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione na własny koszt
z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji osób nadzorujących Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

Inspekcja     wytwórni     materiałów     i     elementów  

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:

 współpracę i pomoc Wykonawcy,
 wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie     i     składowanie     materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich (tu zwiedzających).
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2.      Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i  będzie  gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST.
W przypadku braku ustaleń  w wymienionych dokumentach,  zasady pracy sprzętu  powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy, musi posiadać aktualną legalizację, kalibrację.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów kosztorysowych, jednorazowych sprzętu
w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.

3.3.      Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym terenie budowy.

4.      WYMAGANIA     DOTYCZĄCE     WYKONANIA     ROBÓT  

4.1.      Ogólne     zasady     wykonania     robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB i PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
konstrukcji  w ramach działania  uprawnionego geodety i  jego operatów, zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną,  jeśli  wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,  poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

4.2.      Decyzja     i     polecenie     Inspektora     nadzoru     inwestorskiego  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą oparte  na wymaganiach sformułowanych w umowie,  PB,  PW, ST,  PN, innych normach i
instrukcjach.
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić nowego podwykonawcę na określone roboty
na koszt Wykonawcy.

5.      KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT.  
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5.1.      Zasady     kontroli     jakości     i     robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli  obejmujący  personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót
zgodnie z PB i PW.

5.2.      Pobieranie     próbek  

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty  te  pokrywa Zamawiający.  Pojemniki  do pobierania  próbek będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3.      Badania     i pomiary  

Wszystkie badania i  pomiary  będą przeprowadzane zgodnie  z wymaganiami  norm i  instrukcji.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde
żądanie Inspektora Nadzoru.

5.4.      Raporty z     badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5.      Badania     prowadzone     przez     Inspektora     nadzoru         inwestorskiego  

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są
wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W
tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę,
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6.      Atesty     jakości     materiałów     i     urządzeń  
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w OST i SST i ustawą o wyrobach budowlanych.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami  wykonanych przez  niego badań.  Kopie wyników tych badań będą  dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje,
mogą być badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde
żądanie.

5.7.      Dokumenty budowy  

Dziennik     budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  ekonomicznej  strony budowy.  Każdy zapis  w
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonywane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
 datę przyjęcia placu budowy,
 datę rozpoczęcia robót,
 uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem

autora badań,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do
jego treści.

Księga     obmiaru     robót.  

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie
załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:

 numerem kolejnym karty,
 podstawą wyceny i opisem robót,
 ilością przedmiarową robót,
 datą obmiaru,
 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
 ilością robót wykonanych od początku budowy.

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty     laboratoryjne  

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

Pozostałe     dokumenty     budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także:
 decyzję o pozwoleniu na budowę,
 tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlnym,
 plan BIOZ,
 protokół przekazania placu budowy,
 harmonogram budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 protokóły odbioru robót,
 protokóły z narad i ustaleń,
 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegające utylizacji, rachunki zapłaty za utylizację,
 korespondencja na budowie.

Przechowywanie     dokumentów     budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na życzenie
Inwestora.
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6.      OBMIAR ROBÓT.  

6.1.      Ogólne     zasady     obmiaru     robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki  obmiaru  wpisywane będą  do Księgi  obmiaru  robót. Jakikolwiek błąd lub  przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.

6.2.      Urządzenia     i     sprzęt     pomiarowy  

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę,
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji i
kalibracji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

6.3.      Czas     przeprowadzania     obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4.      Wykonywanie     obmiaru     robót  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

 podstawę wyceny i opis robót,
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
 datę obmiaru,
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie

szkicu pomocniczego,
 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,
 ilość robót wykonanych od początku budowy,
 dane osoby sporządzającej obmiaru.

7.      ODBIÓR ROBÓT  

7.1.      Rodzaje     odbiorów  

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
 odbiorowi robót zanikających,
 odbiorowi częściowemu, elementów robót,
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.      Odbiór     robót     zanikających     i     ulegających     zakryciu  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru o ile został powołany wraz z komisją powołaną przez
zamawiającego.
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  Odbiór  przeprowadzony będzie niezwłocznie,  nie  później
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym także Inspektora.

7.3.      Odbiór     częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, elementu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru .
Gotowość  danej  części  robót do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4.      Odbiór     ostateczny     (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania całości robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie
prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB,
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie (do 5% wartości danego elementu) odbiega od wymaganej według PB,
PW lub ST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego wpływu na  cechy  eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

7.5.      Odbiór     pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6.      Dokumenty     odbioru     ostatecznego  
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający:

 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
 Dziennik budowy – oryginał i kopię,
 Obmiar robót (jeśli wymagany),
 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),
 Atesty jakościowe, aprobaty, normy wbudowanych materiałów,
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
 Protokóły prób i badań oraz sprawdzeń w tym instalacji i urządzeń p.poż.,
 Protokóły odbioru robót zanikających,
 Rozliczenie z demontażu, rachunki za śmieci, utylizację,
 Wykaz wbudowanych urządzeń (środków trwałych) i przekazywanych instrukcji obsługi,
 Wykaz przekazywanych kluczy,
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoły z przeszkoleń p.poż, 

instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz plan wraz z instrukcją ewakuacji
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w
terminie ustalonym przez komisję.

8.      PODSTAWY     PŁATNOŚCI  

8.1.      Ustalenia     ogólne  

Cena  uwzględnia  wszystkie  czynności, wymagania i  badania  składające  się na jej  wykonanie,
określone w ST i PB oraz PW.

Cena     obejmuje:  
 robociznę,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami  jednorazowymi (sprowadzenia  sprzętu na plac

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty  pośrednie,  w skład  których wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa zakładu,

pracowników nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza, dokumentów wymaganych,

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które
mogą wystąpić w czasie realizacji robót.

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokół  częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.
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8.2.      Warunki     Umowy     i     wymagania     ogólne     OST  

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie dokonane zgodnie z
ustaleniami umowy. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za określony zakres
robót. Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze.

9.      PRZEPISY     ZWIĄZANE  

 Ustawa z dnia 7 lipca  1994 r.  -  Prawo budowlane (Dz.U.  z  2003r.  Nr 207,  poz.  2016 z
późniejszymi zmianami)

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz.  838 z
późniejszymi zmianami)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w sprawie  dziennika budowy
montażu i rozbiórki  tablicy informacyjnej oraz  ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz.
401)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  pracy i  ochrony zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa
1997

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGÓŁOWA     SPECYFIKACJA     TECHNICZNA  

WYKONANIA     I     ODBIORU     ROBÓT     BUDOWLANYCH  

SST 01

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
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1.      WSTĘP  

1.1.      Przedmiot         SST  

Przedmiotem  zamierzenia  jest  rewitalizacja  południowo-wschodniej  części  Parku  im.  Dzieci
Wrzesińskich we Wrześni.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2.      Zakres     stosowania     SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

1.3.      Określenia     podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty         rozbiórkowe   – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego.
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do
ich pozbycia jest obowiązany.

1.4.      Zakres         robót         objętych     SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej   ST dotyczą prowadzenia robót związanych z robotami
rozbiórkowymi:

- nawierzchni utwardzonych

1.5.      Ogólne     wymagania     dotyczące         robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 2.

2.      MATERIAŁY  

Inspektor nadzoru przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych wskaże elementy podlegające rozbiórce
do odzysku i do ponownego wykorzystania i wbudowania.
Materiały nie występują, ewentualne materiały pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania 
robót rozbiórkowych.
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3.      SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2.
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów
bezpieczeństwa. Zastosowany  przy  prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń
pozostałych, nie rozbieranych elementów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia
takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia , mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych
warunków.

4.      TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3.
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Odpady  porozbiórkowe będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Odpady
porozbiórkowe będą ładowane do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór
środka  transportu  zależy  od warunków lokalnych.  Przy  ruchu  po drogach publicznych  pojazdy
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i na samej budowie.

5.      WYKONANIE ROBÓT  

5.1.      Wymagania     ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 
alarmowych.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób 
określony przez Inspektora nadzoru.
Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć na miejsce 
składowania, przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.
Teren po zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rozbiórek,  aż do zakończenia  i  odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i
będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody okolicznej
społeczności oraz innych osób.
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Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:

- podrażnienia błon śluzowych,
- uszkodzenia głowy,
- upadek z wysokości,
- uszkodzenia rąk i nóg,
- uszkodzenia słuchu,

5.2.      Czynności     przed         rozpoczęciem     prac  

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 

odpadów,
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 

maski, ochronniki słuchu, itp.,
- przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów i odciąć ich dopływ,

w szczególności dopływ prądu elektrycznego.
- zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
- wykonać ogrodzenie placu rozbiórki w zakresie niezbędnym dla realizacji rozbiórki oraz 

odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu rozbiórki.
- przygotować zaplecze socjalno-bytowe.

5.3.      Zasady         BHP  

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO:

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części

konstrukcji,
- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace
należy bezwzględnie wstrzymać),

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie,
- prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu,
- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.
- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych

częściach obiektu,
- wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz.

Roboty rozbiórkowe należy:
- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

lub mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zależnie od warunków
miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót,

- prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji.
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- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się
innego,

- rozbiórkę należy wykonywać niewielkimi odcinkami,
- elementy należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie

nożycami do cięcia betonu i stali,
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać mechaniczne stosując odpowiednie

zabezpieczenia,
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć

przed uszkodzeniami,
- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować atestowane zsuwnice pochyłe

lub rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę
możliwości transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł być
wywieziony na miejsce utylizacji.

- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo

oprawionych,
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki ,
- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,
- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników

należy zaopatrzyć w okulary ochronne przeciw pyłowe a rozbierane  konstrukcje  zwilżać
wodą z węży,

- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych,
- robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być

zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie (niezbędne jest specjalistyczne badanie
lekarskie oraz przeszkolenie).

5.4.      Zasady     postępowania     w     sytuacjach     awaryjnych  

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,
- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.

5.5.      Organizacja     robót  

Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, bądź
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.
Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z pracowników
wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania.
Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
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Roboty  powinny  być  prowadzone  pod stałym nadzorem osoby  do  tego  uprawnionej. Osoba  ta
powinna być stale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany
do zapoznania  członków brygady ze  sposobem bezpiecznego  prowadzenia  prac  oraz  sprawdzić
znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić
również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić
protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz
prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest  również zobowiązany do sprawdzenia  czy wszystkie  zatrudnione  osoby
posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej i mają aktualne badania lekarskie.

Składowanie i usuwanie odpadów
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych uzyskane materiały należy segregować i oddzielać te,
które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło.
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a
jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je
unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce tymczasowego
składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane.
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie.
Palenie drewna na miejscu rozbiórki, jako sposób jego utylizacji, jest niedopuszczalne.
Wywóz gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Gruz i odpady z
terenu rozbiórki należy wywozić samochodami samowyładowczymi lub w kontenerach, jeżeli były
one w nich gromadzone w trakcie prac rozbiórkowych. Załadowanie gruzu na samochód zalecane
jest przy użyciu koparko-ładowarki.

6.      KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7.      OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

Obmiar  robót  określa ilość  wykonanych  robót zgodnie  z  postanowieniami  umowy.  Ilość  robót
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń.

Jednostkami obmiaru są:
- dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny, [m2] metr kwadratowy
- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny.

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z
zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.
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8.      ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 7.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz uporządkowania terenu prac rozbiórkowych.

9.      PODSTAWA     PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich

końcowym odbiorze.
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy. Podstawę  rozliczenia oraz płatności  wykonanego i  odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za określony zakres robót.

10.      DOKUMENTY     ODNIESIENIA  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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1.      WSTĘP  

1.1.      Przedmiot         ST  

Przedmiotem  zamierzenia  jest  rewitalizacja  południowo-wschodniej  części  Parku  im.  Dzieci
Wrzesińskich we Wrześni.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2.      Zakres     stosowania     ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3.      Określenia     podstawowe  

Głębokość         wykopu   - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy 
ziemi urodzajnej.
Wykop     płytki   - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop     średni   - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop     głęboki   - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z
tym obiektem.
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu -  wielkość  charakteryzująca stan  zagęszczenia  gruntu,  określona
według wzoru:

gdzie:
Is = ρd/ρds

ρd      gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]
ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaźnik         różnoziarnistości   - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru:

gdzie:
U= d60/d10

d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]



- SST 02

29

d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4.      Zakres         robot         objętych     ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robot ziemnych w czasie budowy i obejmują:
- korytowanie pod nawierzchnie zewnętrzne utwardzone.

1.5.      Ogólne     wymagania     dotyczące         robót  

Przed  przystąpieniem do  robót  ziemnych  należy  wykonać  ocenę  stanu  technicznego  sąsiednich
budynków z uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas całego procesu
budowy należy obserwować stan techniczny sąsiednich budynków, a w szczególności ich osiadanie.
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty
przygotowawcze.
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić
przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed
zawilgoceniem ponosi  Wykonawca.  Koszty  te  należy  oszacować na  podstawie  wizji  w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z Dokumentacją
Projektową, ST, obowiązującymi normami i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.      MATERIAŁY  

2.1.      Zasady     wykorzystania     gruntów  

Materiałem stosowanym do zasypania wykopów i wykonania nasypów są grunty rodzime, jeżeli
tylko spełniają warunki, że nie są to grunty  organiczne, materiały agresywne w stosunku do
budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100
mm.
Przy określaniu przydatności gruntów do wykonywania nasypów i zasypów należy uwzględniać
mechaniczne  właściwości  gruntów,  a  przede  wszystkim ściśliwość i  wytrzymałość  gruntów na
ścinanie, w celu ustalenia równowagi i stateczności budowli ziemnych (lub skarp wykopu).
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów.
Grunty przydatne do budowy nasypów lub do zasypki wykopów mogą być wywiezione poza teren
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych lub gdy w obrębie placu
budowy brakuje miejsca do ich składowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych,
zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę
na stały  odkład  poza  teren  inwestycji.  Zapewnienie  terenów na  odkład należy  do obowiązków
Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w umowie.
Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy  gruntów, których czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.



- SST 02

30

3.      SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania.
Do realizacji robót ziemnych stosować należy sprzęt ręczny:

 łopaty,
 kilofy itp.

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez
Inspektora np.:

 ubijadła mechaniczne,
 małe walce wibracyjne.

Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych, np.:
 Samochód samowyładowczy 5t
 Koparko-ładowarka na podwoziu kołowym

4.      TRANSPORT  

Wybór środków transportowych (taczki, wózki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod
transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiału). Używane środki transportu nie mogą przekraczać dopuszczalnych gabarytów i
nacisków na oś.
Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być
ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od
skarpy. Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m.
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru lub na odkład tymczasowy, przygotowany do składowania gruntu
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopów.
W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość
podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0m,
b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0m.

Dla odkładów znajdujących się w sąsiedztwie ściany wykopu zabezpieczonej obudową lub ścianką
szczelną  należy  przeprowadzić  obliczenia  statyczne  stateczności  w/w obudowy ścian wykopu z
uwzględnieniem obciążeń od składowanego gruntu.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone lub przewidziane w projekcie
organizacji robót, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty
za transport,  o ile  zwiększone odległości  nie  zostały wcześniej  zaakceptowane na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
W trakcie wywozu gruntu z wykopów należy dbać o utrzymywanie w czystości  okolicznych
utwardzonych dróg, przede wszystkim poprzez mycie kół samochodów przed wyjazdem z placu
budowy.
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5.      WYKONANIE ROBÓT  

5.1.      Wymagania     ogólne  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania
się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a
stanem stwierdzonym w podłożu,  należy  bezzwłocznie  powiadomić  Inspektora  nadzoru  w celu
uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą
występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich
rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a
faktycznym położeniem urządzeń,   należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu postępowania.
Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu 
zgody przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi  na  piśmie.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót
zostaną  poprawione przez Wykonawcę, jeżeli  zażąda  tego Inspektor nadzoru. Harmonogram  i
technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.

5.2.      Roboty     pomiarowe  

Punkty     pomiarowe     i     ich     zabezpieczenie  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe i
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i
wysokościowych. Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i
zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy.
Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót.
Punkty  wysokościowe  należy  umieszczać  poza  granicami  projektowanej  budowli,  a  rzędne ich
oznaczać z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i był chroniony
przed działaniem czynników atmosferycznych.

Zasady wykonywania     prac     pomiarowych  
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować:

 wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do
kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi
zazwyczaj układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

 wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi,
obrysów, krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części,

 wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów
wysokościowych nawiązanych  do  osnowy  geodezyjnej  na  danym  terenie,  z  tym,  że
obowiązkowo  repery wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego
projektowanego obiektu,

 wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp,
zboczy itp.
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Wszelkie prace związane z wykonaniem  obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy lub
części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego
korzystania z tych punktów przez cały czas trwania budowy
Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i
roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót
ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów
powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie     osi     i     konturów     wykopów     wąsko     przestrzennych  
Wykopy  wąsko przestrzenne liniowe  o ścianach  pionowych  nieumocnionych  lub  z  rozparciem
należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić
co 20 – 50 m i we wszystkich załamaniach osi wykopu
Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między
palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora.
W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć
należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu

Wyznaczanie         konturów     nasypów     i         wykopów  
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i
zgarniarkami), należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy  skarp lub
krawędzi wykopu. Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy wyznaczyć palikami
podstawę nasypu i krawędzie nasypu.
Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować na
bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu
lub wykopu oraz konturów skarp.

Wyznaczanie     konturów     wykopów     szerokoprzestrzennych:  
Przy wyznaczaniu konturów wykopu w przekroju należy zaznaczyć położenie punktu osiowego
wykopu za pomocą palika z uwidocznioną na nim głębokością wykopu oraz wyznaczyć również za
pomocą palików punkty przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu z powierzchnią terenu.
Szablony wyznaczające  pochylenie  skarpy powinny być ustawione po obu stronach wykopu na
zewnątrz w przedłużeniu linii jego skarp. Szablony te należy przedłużać stopniowo w głąb wykopu
w miarę jego wykonywania.

Wyznaczanie     konturów     nasypów:  
Wyznaczenie konturów nasypów o wysokości do 1,1 m może być dokonane przy pomocy
szablonów, w których położenie punktów charakterystycznych przekroju powinno być dokonane
palikami wbitymi w grunt w taki sposób, aby wyznaczały wymaganą wysokość nasypu. Skarpy
nasypów powinny być wyznaczone deskami przybitymi do palików.
W nasypach wysokich kontury nasypu należy wyznaczać etapowo, w miarę postępu robót
ziemnych. Jeżeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje się zagęszczania nasypywanego
gruntu, to przy wyznaczaniu konturów takiego nasypu należy przewidzieć szerokość jego korony
oraz wysokość nasypu powiększone o wartość przewidywanego osiadania nasypu.
Jeżeli nachylenie skarp nasypu ma być zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno być
dokonane dla każdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem położenia zmiany pochylenia
skarpy.

Geodezyjna     dokumentacja     powykonawcza:  
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Po zakończeniu stałych robót ziemnych (lub ich etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę
robót dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy,
szkice sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne z
pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili przejęcia
przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną część
dokumentacji wykonanego obiektu.
W przypadku wspólnego wykonywania  pomiarów niwelacyjnych  przez  wykonawcę i  inwestora
wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5.3.      Roboty     przygotowawcze  

Oczyszczanie     terenu  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze:
 wycięcie  drzew i  krzewów wraz  z  wykarczowaniem pni  oraz  ich  usunięciem poza  obręb

przyszłych robót ziemnych,
 oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie

placu budowy,
 wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeń, jeżeli

takie znajdują się na terenie budowy
 przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń

nadziemnych lub podziemnych, które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub
w późniejszej eksploatacji danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą
W przypadku, gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje się tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewów powinno być dokonane w porozumieniu z
właściwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w gruncie pni
drzew, i  krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku,  gdy teren  przeznaczony jest  pod nasyp o
wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny być ścięte w tym przypadku
nie wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu
Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywać sprzętem mechanicznym, a gdy jest
to możliwe metodą wywracania rosnących drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach
ściętych powinno być wykonywane w okresach, w których grunt jest niezamarznięty
Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub na
innym terenie powinny być wykopane w sposób niepowodujący ich uszkodzenia w późniejszym ich
rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym

Usuwanie         z         placu         budowy         obiektów         i         przedmiotów         stanowiących         przeszkodę         przy         robotach  
ziemnych
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją
projektową,  a  w szczególności  z  projektem zagospodarowania,  na  którym naniesiono  istniejące
uzbrojenie terenu.
Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejące
fundamenty,  piwnice itp.,  znajdujące się  na obszarze,  na którym mają  być wykonywane roboty
ziemne, powinny być przed rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się na terenie lub na
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głębokości do 1 m poniżej terenu. Przedmioty znajdujące się głębiej mogą być usuwane w czasie
wykonywania  robót  budowlanych,  z  zastrzeżeniem,  że  poziom,  na  którym mają  znajdować  się
pracownicy usuwający przeszkodę, nie powinien być zagłębiony więcej  niż 1 m w stosunku do
poziomu osiągniętego przy wykonywaniu wykopu.
Nie należy usuwać stałych kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez uzgodnienia z
właścicielami powyższych sieci, a roboty ziemne należy wykonać w sposób uzgodniony z
instytucją sprawującą nadzór nad tym urządzeniami.
Budowle lub pozostałości fundamentów, ścian, murów i inne obiekty mogą nie być usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostało przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do wiadomości przez organa
państwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót.
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń
podziemnych lub przewodów instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej
(urządzenia  instalacji  gazowych lub elektrycznych,  wodociągowe,  kanalizacyjne,  cieplne i  inne)
roboty należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji  i  określenia, czy i w jaki
sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót.
W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych instalacji kierownik
robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują
się te instalacje, powinien określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być
wykonywane te roboty, i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny.
W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie ręcznego kontrolnego
wykopu poprzecznego w celu dokładnego zlokalizowania urządzenia i zapobiegnięciu jego
uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopów, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno być
dokonywane wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów, drągów, klinów itp.  narzędzi do
odspajania gruntu.
W przypadku,  gdy w czasie  wykonywania  robót  ziemnych  zostaną  ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania,  należy niezwłocznie przerwać wszelkie  roboty,  miejsca
niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie
właściwy organ władzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najbliższą
jednostkę saperską i Policję.
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dalszego
użytkowania (pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien powiadomić
Zamawiającego lub Wykonawcę i ustalić z nim sposób dalszego postępowania.
W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne
należy przerwać roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie.
Tryb postępowania w takim wypadku regulują  postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami).
Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy należy:
 wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce jego odkrycia,
 niezwłocznie zawiadomić o znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a

jeżeli nie jest to możliwe, właściwego wójt (burmistrza, prezydenta miasta),
 wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3

dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie,
 wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni  od dnia przyjęcia 

zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu,
 jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego

przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane.
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Zdjęcie     darniny     i ziemi     roślinnej  
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie.
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana
płatami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubości 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku około 30 cm, grubości 5 - 10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu
przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie.
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do
gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w
roku. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0
m, i wysokości do 0,6 m.
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie
dłużej niż przez 4 tygodnie. W pozostałych  okresach  roku w stosach, w których  darnina jest
ułożona trawą do trawy.
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta  w pryzmy i  wykorzystana do późniejszego umocnienia
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenów zielonych po wykonaniu robót. Nadmiar ziemi
roślinnej należy usunąć z terenu inwestycji.
Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy
przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi
rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany
strukturalne zebranej ziemi roślinnej.

Usuwanie     kamieni     i     gruzu  
Usuwanie  kamieni  zalegających  na terenie  robót  ziemnych powinno być dokonane,  gdy jest  to
konieczne ze względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku, gdy ma być wykonywany nasyp,
a kamienie sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu. Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub
resztek fundamentów budowli, które utrudniają wykonywanie wykopów, może być dokonywane za
pomocą maszyn przez rozkruszenie.
Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych od padów, to
powinno być ono usunięte z miejsca wykonywania robót ziemnych, jeżeli stanowi źródło
zagrożenia lub jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy.

Przygotowanie     dróg     dojazdowych  
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robót powinny być przygotowane w sposób podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.4.      Wykonanie     wykopów     –     zasady     prowadzenia     robót  

Odspajanie gruntów     -         Ręczne odspajanie gruntów  
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia przystosowane do tych robót i 
sprawne:
 do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel 

zaokrąglony,
 do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof,

Mechaniczne     odspajanie     gruntów  
Młotki pneumatyczne i lekkie, średnie i ciężkie powinny być stosowane do odspajania gruntów 
zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z
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placu budowy. W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków
pneumatycznych mogą być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu
ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robót.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczególności przy wykonywaniu robót ziemnych
liniowych, mogą być stosowane zrywarki, używane do:
 rozluźniania gruntów na określoną głębokość jako prac przygotowawczych do użycia

spycharek, równiarek, zgarniarek lub koparek
 do usuwania korzeni, krzewów i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,
 zrywania nawierzchni starych istniejących na placu budowy, nie wyłączając nawierzchni

betonowych.
Przy rozluźnianiu gruntów młotami pneumatycznymi należy przestrzegać stosownych przepisów
BHP.

Wydobywanie     gruntu     koparkami:  
Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów,
formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej
lub ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy
Zaleca się stosowanie:

a) koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich
i gruntów pobieranych z hałdy

b) koparki łyżkowej podsiębiernej do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze względu na małą nośność gruntu nie można wykonywać robót ziemnych
koparką przedsiębierną. Koparki te mogą być również stosowane do wykonywania wykopów
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntów lekkich i średnich oraz gruntów torfiastych
poniżej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania głębokich wykopów fundamentowych.
Koparki chwytakowe mogą być stosowane również do ładowania i rozładowywania
materiałów sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyżej i poniżej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopów szeroko i wąsko przestrzennych, jak również do kopania rowów i
dołów fundamentowych w gruntach lekkich i średnio zwięzłych. W przypadku gruntów
ciężkich zwięzłych, niezbędne jest uprzednie ich rozluźnienie. Koparki te mogą być również
stosowane do wydobywania gruntów z terenów nawodnionych.

e) koparki  wielonaczyniowe  o pracy  ciągłej  (lub koparki  kubełkowe) do urabiania gruntów
luźnych i mało zwięzłych oraz do eksploatacji dużych mas materiałów sypkich. Użycie
koparek wieloczerpakowych powinno być uzależnione od wielkości robót ziemnych i
celowości użycia tego rodzaju koparek ze względu na dużą ich wydajność. Koparek tego typu
nie należy stosować przy wykonywaniu robót ziemnych w gruntach zmarzniętych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnić bezpieczną i bezawaryjną ich pracę przez:
a) stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki,
b) unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach,
c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się,
d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,
e) prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego czerpaka do posiadanych środków transportu.

Wysokości ściany wykopu dla koparki przedsiębiernej lub głębokości wykopu dla koparki 
podsiębiernej powinny być tak dobrane, aby na stępowało całkowite napełnianie czerpaka gruntem.
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Przy urabianiu gruntu sposobem podsiębiernym wysokość ściany wykopu nie powinna być większa
od największej wysokości kopania łyżką koparki.
Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność.
Zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów.
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne.
W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na podłoże
gruntowe stosować specjalne podkłady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej

Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami należy przestrzegać, aby zachowane były 
bezpieczne odstępy:

a) w zasięgu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niż 1.0 m.
b) między krawędzią łyżki a górną krawędzią pojemnika środka transportowego 0,5 do 0,80 m,
c) między dwoma koparkami przy opuszczonych wysięgnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny być zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich pracy:
a) do obsługi  koparek  danego typu mogą  być  dopuszczeni  pracownicy  mający  odpowiednie

uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,
b) koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób

postronnych  jest zabroniony;  na  koparce  powinien  znajdować  się  napis  ostrzegawczy, że
przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią,

c) przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod konstrukcją
przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione,

d) zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona,
e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie  wolno dopuszczać do tworzenia  się

nawisów gruntu. Powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy
usuwający je powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem,

f) przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową,
koparka powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu w odległości nie mniejszej
niż 0,6 m,

g) czyszczenie  łyżki  koparki  (czerpaków) oraz jej  naprawa mogą być wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika,

h) łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie
powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w
przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25 m przy ładowaniu urobku kamiennego.
Wyładowywanie zawartości łyżki na środek transportowy może być dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

i) po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować
podwozie i kabinę zamknąć. Operatorowi koparki nie wolno opuścić swego stanowiska, gdy
łyżka lub podnoszony  ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy  zablokowanych
hamulcach.

Przemieszczanie     gruntu     ładowarkami  
Do przemieszczania rozluźnionych gruntów w trakcie wykonywania robót ziemnych mogą być 
stosowane ładowarki hydrauliczne na podwoziu gąsienicowym lub kołowym.
Dopuszcza się zwiększenie zakresu prac ładowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po 
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzęt (np. w urządzenie zrywakowe).
Zaleca się łączenie pracy ładowarki z pracą spycharki.

Stosowanie sprzętu         innego         rodzaju  
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Przy wykonywaniu robót ziemnych może być stosowany inny rodzaj sprzętu, jak np. walce,
przenośniki taśmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzętu omówiono przy
wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

Transport     ukopanego     gruntu  
Ogólne i szczegółowe zasady transportu gruntów z wykopów opisano w p. 4.2 Transport gruntów.

5.5.      Wykonywanie     nasypów  

Przygotowanie     podłoża     pod     nasypy:  
W miejscu, na którym ma być wykonany nasyp, teren powinien być oczyszczony i przygotowany w
sposób określony w p. Roboty przygotowawcze.
Grunty słabe (np. torfy, namuły organiczne itp.) powinny być usunięte, a na ich miejsce powinien
być nasypany i ubity grunt określony w projekcie. Jeżeli projekt nie przewiduje wymiany gruntów
słabych, a ich ujawnienie nastąpiło dopiero w fazie wykonywania robót ziemnych, roboty powinny
być przerwane do czasu  ustalenia  przez  projektanta  dalszego toku postępowania.  W przypadku
pozostawienia gruntów słabych w podłożu nasypu powinny być przeprowadzone zabiegi
zapewniające wymaganą stateczność podłoża.
Przygotowanie podłoża pod nasyp powinno uwzględniać projektowane do umieszczenia w nasypie
budowle, np. drenaże, przepusty, stopy zabezpieczeń skarp nasypu itp. Budowle przewidziane do
umieszczenia w nasypie powinny być wykonane przed wykonaniem nasypu w miejscu
przewidywanej ich lokalizacji.
W zależności od potrzeb należy wykonać urządzenia odwadniające podłoże. Powinny one
zapewniać:

a) poprawienie warunków, w jakich będzie się znajdowało podłoże w czasie eksploatacji (np.
odprowadzenie wód filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),

b) poprawienie  warunków wykonania  nasypu  (np.  dla  umożliwienia  pracy  maszyn  do  robót
ziemnych lub innego niezbędnego sprzętu).

Urządzenia odwadniające wymienione w p. a) powinny być wykonane w sposób określony
projektem.
Doły w miejscu wykonywania nasypu powinny być wypełnione (zasypane) suchym gruntem
ziarnistym, dobrze zagęszczonym. Powiązanie istniejącego nasypu z jego dosypywaną częścią
powinno być dokonane w sposób schodkowy.

Wybór     gruntu     i     innych     materiałów     do         wykonywania         nasypów:  
Do wykonywania nasypów można stosować bez ograniczeń grunty kamieniste z twardych 
gatunków skał i grunty gruboziarniste żwiry, piaski i piaski gliniaste.
Do wykonywania nasypów nie należy stosować:
 iłów i glin zwięzłych o granicy płynności większej niż 65%,
 torfów, gruntów z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntów w masie szkieletu

gruntowego poniżej 1600 kg.
Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien być w stanie powietrzno-suchym i
niezamarznięty. Grunt, który jest przeznaczony do budowy nasypów, nie powinien zawierać
zanieczyszczeń i  powinien być o wilgotności  naturalnej,  takiej  jak w miejscu ukopu, w którym
powinien być zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.
W przypadku, gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go nawilżyć i należy zastosować
odpowiednio dobrany sposób zagęszczania.
Grunty o różnorodnych właściwościach powinny być układane warstwami o jednakowej grubości
na całej szerokości nasypu.
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Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny być układane w zasadzie warstwami poziomymi
o stałej grubości; nachylenie warstw gruntu w kierunku podłużnym nasypu nie po winno wynosić
więcej niż 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie więcej niż 5% dla gruntów sypkich i 2 -
4% dla gruntów spoistych.
W przypadku, gdy nasyp stanowi podłoże do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub
innej), górna warstwa nasypu na grubości co najmniej 0,5 m powinna być wykona na z gruntów
sypkich o dużym wskaźniku wodoprzepuszczalności, w razie braku takiego gruntu górna warstwa
nasypu powinna być stabilizowana na grubości co najmniej 10 cm.
Przy  wyznaczaniu nachylenia i  linii  skarp  oraz  wysokości  nasypu  powinny  być  uwzględnione
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu; jeżeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano w
projekcie, powinien ustalić je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i projektantem.

Zasady     rozmieszczania     gruntów     w     nasypie:  
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno być zgodne z projektem.
W przypadku, gdy projekt nie określa dokładnego rozmieszczenia gruntów w nasypie, powinno ono 
odpowiadać następującym warunkom:
 grunty drobnoziarniste mało przepuszczalne powinny być układane w środku, a grunty 

gruboziarniste bliżej skarp nasypów,
 grunty spoiste powinny być przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwą ochronną z

gruntów sypkich, o grubości warstwy nie mniejszej niż 1,0 m,
 grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających

poślizg lub filtrację wody,
 grunty ułożone obok siebie w nasypie powinny być o takim uziarnieniu, aby nie powstawały

odkształcenia nasypu pod wpływem działania wody.
Jeżeli  nasyp jest  wykonywany z rozdrobnionych skał,  to  każda warstwa rozłożonego materiału
skalnego o grubości nie większej niż 30 cm powinna być pokryta warstwą żwiru, pospółki, piasku
lub kruszywa łamanego nieodsiewanego, zawierającego nie mniej niż 25% ziaren poniżej 2,0mm,
tak, aby po zagęszczeniu warstwy przestrzenie między ziarnami skał zostały całkowicie
wypełnione.
Dopuszcza  się  wykonywanie  nasypu ze  skał  rozdrobnionych  mrozoodpornych  bez  wypełniania
przestrzeni  między  ziarnami  piaskiem lub  żwirem pod warunkiem, że  warstwy kamienne będą
oddzielone od podłoża gruntowego, znajdującego się pod nasypem, i  od górnych części nasypu
warstwami żwiru, pospółki, piasku lub kruszywa łamanego nieodsianego, zawierające go 25 do
50% ziaren  poniżej  2,0 mm;  wysokość nasypów wykonanych  z  tego rodzaju materia łów nie
powinna być większa niż 1,2 m od korony nasypu.
Dla zapewnienia stateczności nasypów wykonywanych z gruntów niejednorodnych należy:
 grunty przepuszczalne układać w nasypie warstwami poziomymi,
 nadawać górnym powierzchniom warstw wykonanych z gruntów mało przepuszczalnych lub

nieprzepuszczalnych kształt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnątrz 3 do 4%,
 warstwy gruntów bardziej przepuszczalnych układać na całą szerokość nasypu w celu

zapewnienia odpływu z nich wody przez skarpy,
 nie dopuszczać do przemieszczania się w bryle nasypu gruntów o różnej

wodoprzepuszczalności, aby uniknąć powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych
bardziej nawodnionych i zatrzymujących wodę.

Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie
lub wibrowanie.
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W przypadkach uzasadnionych właściwości techniczne gruntów w nasypach mogą być polepszane 
przez:
 ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntów,
 dodawanie cementów, wapna, popiołów lotnych lub żużli wielkopiecowych i staranne ich

wymieszanie z gruntem,
 dodawanie bitumu,
 stosowanie sprawdzonych związków chemicznych,
 zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

Wykonywanie     nasypów     sąsiadujących     z     budowlą:  
Nasypy sąsiadujące z budowlą (betonową, murowaną itp.), znajdującą się w nasypie, powinny być
wykonywane w taki  sposób, aby przy zagęszczaniu  gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba
przejść sprzętu zagęszczające go przy styku gruntu z budowlą była większa o 50% w stosunku do
liczby przejść dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy próbnym zagęszczeniu gruntu.
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia  budowli,  z  którą ma się
stykać nasyp, powinna być otynkowana zaprawą cementową i  powleczona warstwą zawiesiny z
gruntu spoistego tuż przed ułożeniem gruntu.
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się z
nasypem powinny być  powleczone  bitumem,  z  tym,  że  maksymalna  wielkość  ziaren  gruntu  w
warstwie o grubości ok. 1,0 m znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa
niż 2,0 cm.
Nasypy nad przepustami powinny być wykonane z tego samego rodzaju gruntu niepowodującego
wysadzin. Sypanie i zagęszczanie powinno być dokonywane warstwami jednocześnie z obu stron
przepustu.

Wykonywanie         nasypów     związanych     z     wyrównaniem     terenu:  
Jeżeli zachodzi potrzeba wyrównania zagłębień terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wgłębień
powinno być wykonywane  warstwami  gruntu  o grubości  nie  większej  niż  30 cm. Zagłębienia
terenu, na którym są wykonywane roboty niwelacyjne, o głębokości do 0,5 m mogą być
zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy  wierzchniej terenu niwelowanego, z
wyjątkiem warstwy ziemi roślinnej.
W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczność zasypywania zagłębień większych
niż 0,5 m lub wyrównania terenu znajdującego się na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji
powinno być wykonane w sposób przewidziany dla nasypów.

Zagęszczanie gruntów     w     nasypach  
Zagęszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagłębienia terenu powinno być dokonywane
odpowiednim sprzętem (najczęściej lekkim).

Grubość     zagęszczanych     warstw     gruntu     i     jego         wilgotność  
Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie
lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubość warstwy
zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu użytego do
zagęszczenia. Próbne zagęszczanie powinno być wykonywane zgodnie z wytycznymi
opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez nadzór techniczny
Zamawiającego.  Przy dokonywaniu próbnego zagęszczenia  danego rodzaju  gruntu powinna być
określana:
 wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia,



- SST 02

41

 największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu,
 najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego wskaźnika

zagęszczenia gruntu.
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż:
 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym,
 20 cm - przy zagęszczaniu walcami,
 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami

mechanicznymi,
 100 cm - przy zagęszczaniu ciężkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zagęszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia nie
powinno być brył gruntu o wymiarach większych niż 15 cm, a wymiar brył nie powinien wynosić
więcej niż połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu.
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80%
wilgotności  optymalnej, zagęszczaną  warstwę  gruntu  należy  zwilżyć  wodą. W przypadku, gdy
wilgotność gruntu jest  większa niż 1,25 wilgotności  optymalnej,  grunt przed przystąpieniem do
zagęszczania powinien być przesuszony w sposób naturalny, a w przypadkach technicznie
uzasadnionych w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna
hydratyzowanego lub popiołów lotnych.
Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. Jeżeli nie
ma możności dokonania oznaczeń laboratoryjnych, to wilgotność optymalną gruntu na potrzeby ich
zagęszczania można przyjmować:
 10% - dla piasków,
 12% - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych,
 13% - dla glin,
 19% - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w zależności od
poziomu zalegania warstwy  gruntu w nasypie lub  wykopie oraz możliwości  stosowania  stałej
kontroli zagęszczania gruntu. W przypadku zagęszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaźnik
zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż:
 0,95 - dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokość do 1,20 m,
 0,90 - dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20 m.

W Dokumentacji  może być  określona inna  wartość  wskaźnika  zagęszczenia,  obowiązująca  dla
robót ziemnych objętych projektem.

Równomierność     zagęszczania  
Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna być przestrzegana równomierność zagęszczania
każdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących wymagań:
 grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej  grubości na całej  szerokości

nasypu,
 warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu przy

jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, przesuwanego od skarp ku środkowi
nasypu w taki sposób, aby ślady przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni na szerokości 5-20
cm,

 w przypadku zagęszczania warstwy gruntu środkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbędne jest równomierne pokrycie przejazdami środków transportowych
całej powierzchni układanej warstwy gruntu, który powinien być wysypywany równomiernie
warstwą wymaganej grubości.
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Wykonywanie     zagęszczania:  
Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych powinno
być przerwane, po uprzednim (jeśli  jest  to możliwe) wyrównaniu powierzchni  warstwy walcem
gładkim dla umożliwienia spływu wody. Przed układaniem następnej warstwy gruntu powierzchnię
gładką należy zruszyć.
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak, aby nie nastąpiło
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.
Zagęszczenie skarp powinno być dokonywane sprzętem przystosowanym do pracy na skarpach, z
tym, że liczba przejść sprzętu powinna być odpowiednio zwiększona w stosunku do zagęszczania
takiej samej warstwy gruntu ułożonej poziomo; liczba niezbędnych przejść sprzętu powinna być w
tym przypadku ustalona doświadczalnie.
Zagęszczanie  skarp  może  nie  być  dokonywane, jeżeli  szerokość  układanej  na  skarpie  warstwy
gruntu  jest większa  od  wymaganej  grubości  warstwy,  a nadmiar  gruntu jest usuwany  podczas
profilowania skarp, oraz w przypadku, gdy użyty grunt umożliwia wykonanie prawidłowego
zagęszczenia na krawędzi układanej warstwy.

6.      KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT  

6.1.      Zasady     ogólne     kontroli     jakości         robót  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne
dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.

Dokładność         robót:  

 odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 
powinny być większe od 5 cm,

 pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%,
 powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

6.2.      Badania     i     pomiary     w     czasie     wykonywania     robót     ziemnych     -     dokumenty     kontrolne  

Badania     przed     rozpoczęciem     robót  
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzić otrzymaną od zamawiającego
Dokumentację robót ziemnych i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w terminach określonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną.
W uzasadnionych przypadkach, określonych w dokumentacji  projektowej, przed rozpoczęciem
robót należy wykonać badania gruntów. W takim wypadku Wykonawca robót powinien
zorganizować na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbędnych
na budowie badań gruntu. Laboratorium to powinno być przystosowane do wykonywania co
najmniej następujących badań:

 analiz makroskopowych,
 wilgotności gruntu,
 maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowe go i wilgotności optymalnej (badanie Proctora),
 wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego,
 stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego.



- SST 02

43

W przypadku, gdy  zorganizowanie  takiego laboratorium  na budowie nie jest możliwe, należy
zapewnić stałą współpracę z najbliższym laboratorium wykonującym techniczne badania gruntów
(instytut, laboratorium drogowe itp.).
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robót powinien wykonać
terenowe badania gruntu, dla określenia ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania
robót.
Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny być wykonywane niezależnie od
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogą być przeprowadzone za pomocą:

 dołów próbnych w przypadku badania do głębokości 3,0 m,
 wierceń gruntu do głębokości posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umożliwiać wymaganą dla wykonawcy
robót charakterystykę gruntów.
W przypadku natrafienia  na namuły lub torfy należy przeprowadzić badania szczegółowe przez
jednostkę do tego uprawnioną. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy
sporządzić protokół i porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, należy dokonać
kontroli ich wykonania.
Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i

ich zmagazynowanie,  usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w
miejscu wykonywania robót  ziemnych,  zabezpieczenia  przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.

Badania         w     trakcie         robót  
Kontrola prawidłowości wykonywania robót powinna być prowadzona zarówno w trakcie
wykonywania wykopów i nasypów (kontrola bieżąca) jak i po ich zakończeniu (kontrola końcowa).
W ramach kontroli należy sprawdzić wszystkie elementy wykonywanych robót ziemnych.
1. Sprawdzenie  wykonania  wykopów i  ukopów pod fundamenty  budowli  lub  inne  urządzenia

podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia stateczności i stanu skarp, wykopów, stan
rozparcia  i  podparcia  ścian  wykopów (każdorazowo przed rozpoczęciem robót  w wykopie)
prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie,
wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu
inżynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunków bezpieczeństwa robót. W przypadku
sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie
terenu wokół ukopu.

2. Sprawdzenie zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podłożu z przyjętymi w
projekcie należy  wykonać  po  zakończeniu  wykopu  pod  fundamenty  (zgodnie  z  zasadami
prowadzenia robót ziemnych) i przed rozpoczęciem wykonywania nasypów. Odbioru podłoża
przez geotechnika dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć
zmiany stanu gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbiór
powinien być  przeprowadzony  przed  ułożeniem  podsypki  piaskowo-żwirowej,  betonu
wyrównawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych bądź
wyrównawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podłożu powinny być
wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypek należy wykonywać w trakcie zasypywania wykopów i po
jego zakończeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien być starannie  zagęszczony
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warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników
badań zagęszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. Ilość i częstotliwość prowadzonych
badań zagęszczenia oraz wymagany stopień zagęszczenia jest określony w dokumentacji
technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zagęszczenia zasypek
powinny być wpisywane do dziennika budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ze szczególnym zwróceniem
uwagi na: jakość gruntów wbudowanych w nasyp, prawidłowość wykonania poszczególnych
warstw gruntu oraz dokładność zagęszczania poszczególnych warstw. W szczególności należy
sprawdzać: przydatność wbudowanych gruntów do wykonania nasypu, prawidłowość
rozmieszczenia poszczególnych gruntów w nasypie i odwodnienie nasypów oraz skontrolować
zagęszczenie gruntu metodą wskaźnika zagęszczania gruntu lub metodą porównania modułów
odkształcenia. Ilość badań i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla poszczególnych warstw
zasypek i nasypów wynika z wymogów dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodności z
dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie i
odprowadzenie wód opadowych, zabezpieczające przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem
gruntu, właściwe ujęcie i odprowadzenie wód gruntowych, zapewniające ciągłe obniżenie
zwierciadła wody poniżej dna wykopu przez cały okres prowadzenia robót, aż do zasypania
wykopów.

6. Sprawdzanie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocą pomiarów.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych lub obiektów przed napływem wody
polega na skontrolowaniu jakości zabezpieczeń oraz ujęcia i odprowadzenia wód opadowych
oraz występowanie, ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

8. Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich
ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora.
Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.

9. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w
takim zakresie, aby istniała  możliwość kontroli stanu i prawidłowości wykonania robót
ziemnych przy odbiorze końcowym na podstawie wyników badań w czasie wykonywania robót.

7.      OBMIAR         ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Jednostki     obmiarowe         poszczególnych     robót         ziemnych:  

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [m2],
 wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],
 podkłady z ubitych materiałów sypkich [m3],
 zasypanie wykopów [m3],
 zagęszczenie nasypów [m3],
 wywóz ziemi na składowisko [m3],
 utylizacja ziemi [t].

8.      ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W 
przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 
wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca
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robót  zobowiązany  jest doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  wymaganiami  i  przedstawić je  do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

9.      PODSTAWA     PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich

końcowym odbiorze.
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy. Podstawę  rozliczenia oraz płatności  wykonanego i  odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za określony zakres robót.

Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:

 wszelkie prace pomiarowe,
 odspojenie gruntu,
 załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,
 opłaty utylizacyjne,
 koszty transportu i trwałego składowania urobku,
 profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,
 plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
 formowanie i zagęszczenie nasypów,
 zagęszczenie powierzchni wykopu,
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
 koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania

właściwych wskaźników zagęszczenia,
 wymianę gruntu wraz z jego zagęszczeniem,
 zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu,
 wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu
 wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie,
 koszty związane z utrzymaniem porządku (czyszczenie kół samochodów wyjeżdżających

z budowy, sprzątanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)
 koszty związane z geotechniczną obsługą budowy – badania gruntu.

10.      PRZEPISY     ZWIĄZANE  

• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów
• PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów
• PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów
• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
• PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogólne
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych
• PN-EN 13331:2004 Obudowy ścian wykopów
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki 
Budowlanej: Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.
• Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
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1.      WSTĘP  

1.1.      Przedmiot         ST  

Przedmiotem  zamierzenia  jest  rewitalizacja  południowo-wschodniej  części  Parku  im.  Dzieci
Wrzesińskich we Wrześni.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45212221-1
Roboty budowlane związane z obiektami na terenach
sportowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

1.2.      Zakres     stosowania     ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3.      Określenia     podstawowe  

Określenia  i nazewnictwo użyte w niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.      Zakres         robót         objętych     ST  

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do których wykonania zostały
użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5.      Wymagania     ogólne     dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodności z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.      MATERIAŁY.  

Kruszywo     na     podbudowę  
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Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania
niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i  bez domieszek gliny.  Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

31.5 100
16 68  90
8 50  74
4 37  58
2 25  42

0.5 13  23
0.075 3  10

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 1.
Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie
mniej niż 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną
powierzchnię

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]
L.P

.
Wyszczególnienie

właściwości

Kruszywa
łamane

Warstwa
dynamiczna

Badania

wg

1 2 3 4

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm nie więcej niż od 2
do 10

PN-EN 933-1:2000

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-EN 933-1:2000

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż
35 PN-EN 933-4:2001

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie więcej niż 1 PN-EN 1744-1:2000

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)

od 30
do 70

PN-EN 933-8:2001

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów nie
więcej niż
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż

35
30

PN-B-06714-42:1979
(PN-79/B-06714/42)
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7 Nasiąkliwość, nie więcej niż
3

PN-B-06714-18:1977
(PN-77/B-06714/18)

8 Mrozoodporność ubytek masy po 25 cyklach zamrażania,
nie więcej niż

5
PN-B-06714-19:1978
(PN-78/B-06714/19)

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż - PN-EN 1744-1:2000

10 Zawartość związków
siarki w przeliczeniu na SO3 nie więcej niż 1

PN-B-06714-28:1978
(PN-78/B-06714/28)

11 Wskaźnik nośności
wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż przy 

zagęszczeniu Is  1,03

120 załącznik A

Woda

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą.

Żwir     i     mieszanki  

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować żwiry i mieszanki.

Wymagania dla żwirów i mieszanek podano w Tablicy 2.

Lp. Cecha Nie więcej niż, % (m/m)

klasa II
l 2 3

l Ścieralność w bębnie Los Angeles
- całkowita
- wskaźnik jednorodności ścierania

35
30

2 Nasiąkliwość 2,5
3 Mrozoodporność 5
4 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na S03 

1) 1,0
5 Zawartość ziarn nieforemnych 25
6 Zawartość ziarn słabych i zwietrzałych 10
7 Zawartość zanieczyszczeń obcych 0,2
8 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niż

wzorcowa
9 Wskaźnik piaskowy 2) 65

1) Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem 2) Dotyczy mieszanek
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się w porozumieniu z odbiorcą produkcję mieszanek o innym
wskaźniku piaskowym niż podany w tablicy 2.

3.      SPRZĘT  

Dobór sprzętu pod względem jakości i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez
Wykonawcę PZJ zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora. Do wykonania podbudów z kruszyw
łamanych stabilizowanych należy stosować:

 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia
dozujące wodę,

 układarki kruszyw,
 walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne.



- SST 05

72

4.      TRANSPORT  

Transport  kruszywa powinien się  odbywać w sposób przeciwdziałający  jego zanieczyszczeniu  i
rozsegregowaniu.

5.      WYKONANIE ROBÓT  

Przed  przystąpieniem do układania nawierzchni  z  kostki  betonowej  należy  wyrównać  warstwy
konstrukcyjne podłoża.

5.1.                Podbudowa  

Przygotowanie     podłoża  
Podłoże pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest
istniejące. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad
zaakceptowanych przez Inżyniera/Inspektora. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób
umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Ukształtowanie  podbudowy
powinno się odbywać według wcześniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.

Wytwarzanie         mieszanki     kruszywa  
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i  wilgotności
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie
dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Rozkładanie     mieszanki     kruszywa  
Mieszankę kruszywa należy rozkładać jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubość po
zagęszczeniu  wynosiła  5  cm. Układana  warstwa  powinna być  wyprofilowana i  zagęszczona z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej
warstwy nawierzchni może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera/Inspektora poprzedniej.

Zagęszczenie
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy  kruszywa należy  przystąpić do jej  zagęszczenia przez
wałowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia
powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału
aż do otrzymania równej powierzchni. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do
górnej krawędzi podbudowy. Kontrolę zagęszczenia ułożonej warstwy należy przeprowadzić
metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV).

6.      KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT  

Wykonanie robot przeprowadzić zgodnie z wymaganiami OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Badania     właściwości     kruszywa  
Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na próbkach pobranych
w sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania pełne kruszywa
obejmujące ocenę wszystkich  właściwości  powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w
przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie robót i w innych przypadkach określonych
przez Inżyniera/Inspektora

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa łamane stabilizowanego 
mechanicznie
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Lp Wyszczególnienie badań
Częstotliwość Badań

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadająca

na jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie kruszywa 2 600
2 Wilgotność kruszywa 2 600
3 Zagęszczenie warstwy co najmniej 1 badanie na 300 m2

4 Zawartość zanieczyszczeń
obcych

2 600

7.      OBMIAR         ROBOT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką     obmiaru   robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są:

 [m2] wykonania nawierzchni.

Jednostką     obmiaru     robót         związanych     z     wykonaniem     nawierzchni     utwardzonych     są:  

 [m2] wykonania podbudowy,
 [m3] wykonania podbudowy,

8.      ODBIÓR ROBÓT  

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:
 sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją,
 sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin,
 zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów,

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne ze ST.

9.      PODSTAWA     PŁATNOŚCI  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.
Płaci się za 1 m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie, według ceny jednostkowej. Cena jednostkowa dla wykonanej
podbudowy obejmuje:

 prace pomiarowe,
 sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża,
 zakup materiałów,
 przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie składu mieszanki,
 przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturą,
 dostarczenie mieszanki na budowę,
 rozłożenie mieszanki,
 zagęszczenie,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w STWiOR,
 utrzymanie podbudowy w czasie robót,
 uzyskanie wymaganej nośności.
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10.      PRZEPISY     ZWIĄZANE  

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 197-1:2000 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego uzytku.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i

mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
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1.      WSTĘP  

1.1.      Przedmiot         ST  

Przedmiotem  zamierzenia  jest  rewitalizacja  południowo-wschodniej  części  Parku  im.  Dzieci
Wrzesińskich we Wrześni.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45212221-1
Roboty budowlane związane z obiektami na terenach
sportowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem warstw z 

mieszanek niezwiązanych:
 podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm, grubości warstwy wg dokumentacji 

projektowej;
 nawierzchni z kruszywa łamanego 0/8mm, grubość warstwy wg dokumentacji projektowej;

W przypadku wystąpienia w dokumentacji innej frakcji kruszywa – wymagania dla warstwy i materiału jeżeli nie 
zastrzeżono indywidualnymi w SST warunkami, są analogiczne jak dla warstw wymienionych powyżej.

Grubości warstwy podano w dokumentacji technicznej. 

W niniejszej specyfikacji przyjęto, że kruszywa do  mieszanek przeznaczonych  do  wykonania warstw powinny 
spełniać   wymagania normy   PN – EN 13242, natomiast same  mieszanki  będą spełniać wymagania podane w 
niniejszej SST i   PN-EN 13285 (norma dot. mieszanek nie dotyczy nawierzchni z miału)
W związku z tym, że norma PN-EN 13285  jest normą kwalifikacyjną  i nie ma  wydanego normowego krajowego  
dokumentu aplikacyjnego,  niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o  - WT-4 2010  Mieszanki niezwiązane do 
dróg krajowych. 

1.4.Określenia podstawowe 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
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Kruszywo drobne – oznaczenie kruszywa o wymiarach  ziarn d = 0 oraz D ≤6,3mm

Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach  ziarn d ≥1mm oraz D >2mm

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw drobnych i grubych w której 
D>6,3mm i d=0 

Wymiar kruszywa – oznaczenie kruszywa poprzez określenie dolnego(d) i górnego (D) wymiaru sita
                                 jako d/D (nie mniejszy niż 1,4).

Oznaczenie dopuszcza obecność pewnej ilości ziarn, które pozostają na górnym sicie (nadziarno- kruszywo pozostaje
na większym z granicznych sit) i pewnej ilości ziarn które mogą przejść przez dolne sito (podziarno -kruszywo 
przechodzi przez mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita d może wynosić 0. 

Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest 
stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka 
niezwiązana może by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych , z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w 
określonych proporcjach.

Kategoria     -  charakterystyczny  poziom  właściwości  kruszywa  lub  mieszanki  niezwiązanej,  wyrażony,  jako  
przedział  wartości  lub  wartość  graniczna.  Nic  ma  zależności  pomiędzy  kategoriami  różnych  właściwości.
Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia -     wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawę dzieloną (np. ładunek wagonowy, ładunek samochodu  
ciężarowego,  ładunek barki)  lub hałdę,  która została wyprodukowana w okresie występowania jednakowych
warunków.  Przy  ciągłym  procesie  produkcyjnym,  jako  partię  należy  przyjmować  ilość  wyprodukowaną  w
ustalonym czasie.

Podbudowa -   dolną część konstrukcji nawierzchni dróg służącą do przenoszenia obciążeń z ruchu na podłoże.  
Podbudowa  może  składać  się  z  podbudowy  zasadniczej  i  pomocniczej.  Obydwie  warstwy  mogą  być
wykonywane  w  kilku  warstwach  technologicznych.  W  przypadku  wzmacniania,  konstrukcję  istniejącej
nawierzchni dróg uważa się za podbudowę.

Podbudowa pomocnicza   -   warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na  
warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych właściwościach.

Podbudowa zasadnicza -     warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę  
podbudowy pomocnic/ej lub podłoże.

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)    stała wewnętrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta,  
podczas której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez Producenta powinny zostać przez
niego udokumentowane w usystematyzowany sposób w formie zapisanej polityki i procedur.
Stosowane skróty i skrótowce
WT - Wytyczne Techniczne,
PZJ - Program/Plan Zapewnienia Jakości,
ZKP - zakładowa kontrola produkcji.
CBR - kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%),
SDV: obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziamienia mieszanki (S) deklarowana przez 
dostawcę/producenta
k - współczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004
D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 15 % (m/m) ziaren mieszanki, z której jest 
wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego podłoża,
d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu podłoża,
d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 50 %(m/m) ziaren gruntu podłoża,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny lub geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu (podłoża) 
zatrzymującego się na geowłókninie/geotkaninie w ilości 90 %(m/m); wartość parametru O90 powinna być 
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podawana przez producenta geowłókniny.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora nadzoru. Jest zobowiązany do wdrożenia sposobu organizacji
ruchu  drogowego  (w  oparciu  o  projekt  organizacji  ruchu  na  czas  robót  uzgodniony  i  zatwierdzony  przez
zarządzającego ruchem), oznakowania odcinka robót oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na
drodze od momentu przekazania placu budowy do odbioru końcowego robót  (łącznie z okresem utrzymania
robót).

 Roboty powinny być wykonane  z ponad normatywną starannością zgodnie z :
  - dokumentacją projektową i ST,

           - wiedzą techniczną, 
           - obowiązującymi przepisami ( szczególności z przepisami BHP), 
           - oczekiwaniami Zamawiającego ,
          -  z uzgodnieniami i decyzjami.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca powinien zapewnić miejsce składowania kruszywa w uzgodnieniu z Inspektorem.
2.2. Rodzaje materiałów i wymagania ogólne
 Założono że materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw jest kruszywo naturalne łamane (wg normy PN-

EN 13242), uzyskane w wyniku przekruszenia skał.  Mieszanka kruszyw powinna być tak wyprodukowana
aby zachować jej jednorodność, ciągłość uziarnienia i równomierną wilgotność. 

 Założono ze mieszanki będą wytwarzane w centralnych wytwórniach zlokalizowanych możliwie blisko 
miejsca wbudowania, aby zminimalizować rozegregowanie mieszanki podczas transportu. 
W przypadku rozsegregowania mieszanki należy je ponownie wymieszać tak aby jej uziarnienie było zgodne z
deklarowanymi przez producenta/dostawcę. 

 obrzeża stalowe stal ocynkowana  (gr. min 8 mikronów)  – profil L lub płaskownik o wymiarach określonych
w dokumentacji -wg PN-EN 10056-1

o profil „L” 150x100x4mm lub 200x100x4mm – wg dokumentacji projektowej, ze stali ocynkowanej,
przytwierdzony do fundamentu betonowego za pomocą 2 kotew montażowych

o profil  „I”  200x4mm  lub  150x4mm  –  wg  dokumentacji  projektowej  ze  stali  ocynkowanej  lub
aluminiowy mocowany w fundamencie betonowym za pomocą prętów stalowych śr.  16mm -  w
lokalizacji łuków poziomych o promieniu R≤5,0m

Za zgodą Projektanta i  Inżyniera/Inspektora nadzoru można zastosować inne kruszywa niż naturalne, pod 
warunkiem spełnienia wymagań WT-4 2010 z uwzględnieniem wymagań określonych w katalogu nawierzchni 
podatnych i  półsztywnych. 
W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych należy zbadać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów. 

2.3 Wymagania dla kruszywa 

2.3.1.  Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1
Określone według PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej
powinny  spełniać  wymagania  przedstawione  na  rysunku  1.  Jako  wymagane  obowiązują  wymienione  wartości
liczbowe krzywej SDV na tych rysunkach.
Krzywa  uziarnienia  (S)  deklarowana  przez  producenta  mieszanek  powinna  nie  tylko  mieścić  się  w  odpowiednich
krzywych  uziarnienia  (1  lub  2)  ograniczonych  przerywanymi  liniami  (SDV)  z  uwzględnieniem  dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 2.
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Rys.1 Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej 

Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowana przez
producenta wartością (S)

Mieszanka 
niezwiązana

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)

Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5

0/31,5 5 5 7 8 - 8 - 8 - -

Mieszanka oprócz odpowiedniego uziarnienia powinna spełniać wymagania ciągłości uziarnienia zawarte poniżej w 
tablicy nr 2. 

Tablica nr 2. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas badań 
kontrolnych produkowanych mieszanek. 

Mieszank
a

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach:

{różnica przesiewów w %(m/m) przez sito (mm)}

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5

mi
n

ma
x

mi
n

ma
x

mi
n

ma
x

mi
n

ma
x

mi
n

ma
x

mi
n

ma
x

mi
n

ma
x

min ma
x

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -

W przypadku zastosowania w konstrukcji  podbudowy pomocniczej należy stosować krzywe uziarnienia i 
wymagania wg WT -4- 2010. 

2.3.2 Właściwości mieszanki 
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Do podbudowy należy zastosować mieszankę  kruszyw naturalnych o parametrach: 

 uziarnienie wg pkt 2.3.1 SST oraz Gc 85/15 , GTc 20/15,

 zawartość pyłów - UF9; 

 zawartość części przekruszonych lub łamanych – C90/3 

 odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego -  LA 35, 

 wartość CBR mieszanki – nie mniej niż 80% (KR3-7) , 

 mrozoodporność – F4;

  jakość pyłów na frakcji 0/4( lub SE4) – 40 dla KR 3-7  i 35 dla KR 1-2 ( również chodniki),  

 bez zanieczyszczeń organicznych i stałych, mieszanka musi mieścić się w krzywych granicznych z 
uwzględnieniem tolerancji  i ciągłości uziarnienia,

  ponadto kruszywo nie może zawierać/ uwalniać  szkodliwych związków chemicznych ( również 
promieniotwórczych) w ilości przekraczającej dopuszczalne wielkości  podawane przez normy i ustawy 
(również akty wykonawcze) dot. ochrony środowiska i odpadów. 

Oprócz deklaracji właściwości użytkowych, Wykonawca powinien przedstawić orzeczenie jakości kruszywa lub inny
dokument, w którym podane jest odniesienie do wymaganych powyżej parametrów lub/i parametrów w odniesieniu 
do WT-4 2010. 

W przypadku  gdy kruszywo w składzie posiada  związki chemiczne, należy podać dopuszczalne ilości oraz wskazać 
podstawę normową lub ustawową, z których to dopuszczalne ilości wynikają. 

Jeżeli Wykonawca będzie stosował inne kruszywa niż naturalne właściwości kruszyw w deklaracji winny być 
uzupełnione o wymagania podane w WT-5 2010. 

W przypadku zastosowania miału kamiennego granitowego 0/4 lub 0/5 kruszywo powinno spełniać wymagania 
jednej z norm PN-EN 13242, PN-EN 13139, PN-EN 13043,PN-EN 12620. 

W związku z tym że w większości przypadków miał kamienny jest często produktem ubocznym (odsiewem lub z 
kruszenia nadziarna)  przesiewu, nie rzadko materiał ten jest sprzedawany jako „poza klasowy” lub „poza normowy” 
W związku z powyższym  dopuszcza się   zastosowanie kruszywa na podstawie orzeczenia jakości  kruszywa bądź 
deklaracji producenta pod warunkiem że zostaną spełnione  i udokumentowane poniższe  wymagania: 

 - zawartość nadziarna nie więcej niż 20% 

 - wskaźnik piaskowy wyższy niż 35

 - zawartość zanieczyszczeń obcych –poniżej 0,5%

 -zawartość zanieczyszczeń organicznych – barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa 

 -zawartość cząstek mniejszych niż 0,063mm –poniżej 16% a cząstek mniejszych niż 0,02 – nie więcej niż 
3%

  kryterium zawartości związków chemicznych – jak w przypadku kruszyw 0/31,5. 

2.3.3. Woda

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę 
kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 

2.3.4 Geowłóknina

Pod warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego zastosować geowłókninę wg PN-EN 13252 o gramaturze 200 g/m2 o
funkcji separacyjnej, filtracyjnej i ochronnej.
Parametry:
- masa: 200 g/m2
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- wytrzymałość na rozciąganie  min. 2,0kN/m
- rozciągliwość min. 55 %
- odporność na przebicie statyczne CBR min.: 0,30 kN
- odporność na przebicie dynamiczne min.: 50 mm

2.3.5 Miał kamienny
Miał kamienny granitowy łamany 0/8mm, kolor szary
Wg EN13242:2002+A1:2007 (PE-EN 13242+A1:2010)

Zasadnicze charakterystyki Właściwości
użytkowe

Kształt,  wymiar  i  gęstość
ziarn

Wymiar kruszywa d/D [mm] 0/8
Uziarnienie GA85

GTA20
Kształt kruszywa grubego FI35

SI35

Gęstość ziarn Ρa 2,61 ± 0,05 Mg/m3
Ρrd 2,61 ± 0,05 Mg/m3
Ρssd 2,61 ± 0,05 Mg/m3

Zanieczyszczenie Zawartość pyłów f9

Jakość pyłów NPD
Procent  ziaren
przekruszonych

Procentowa zawartość ziarn przekruszonych lub
łamanych  oraz  całkowicie  zaokrąglonych  w
kruszywach grubych

C 90/3

Nasiąkliwość/podciaganie Nasiąkliwość WA241

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania 

a) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) uzgodnionym
przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.

b) Liczba i  wydajność sprzętu musi  gwarantować przeprowadzenie  robót  w terminie  przewidzianym umowie i
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Inspektora nadzoru.

c) Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót  musi  być stale utrzymywany w
dobrym stanie  technicznym i  gotowości  do  pracy,  a  także  odpowiadać  wymaganiom ochrony środowiska  i
przepisom dotyczącym jego użytkowania.

d) Jeżeli wymagają tego przepisy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru
kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

e) Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy jak  i
działające ze szkodą na środowisko zostaną przez Inżyniera/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą
dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) równiarek, układarek do rozkładania mieszanki lub koparek z szeroką łyżką,
b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportowych,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
a) Materiały sypkie będą odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem  i pyleniem
b) Betony  w  zależności  od  warunków  atmosferycznych  muszą  być  zabezpieczone  przed  zbyt  szybkim

wiązaniem( dodatki opóźniające wiązanie  bądź przesuszeniem lub zmarznięciem) 
c) Masy bitumiczne w zależności od środka transportu- należy przewozić pod plandeką 
d) Elementy wielkogabarytowe powinny być przewożone samochodami  posiadającymi odpowiednią długość

skrzyni ładunkowej.

 Liczba środków transportu musi zapewnić wykonanie robót w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Inspektora nadzoru.

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

 Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą na polecenie Inżyniera/Inspektora nadzoru usunięte
z placu budowy.

 Wykonawca na bieżąco i na własny koszt musi usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.
4.2. Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz pyleniem 
podczas przewozu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,  poleceniami
Inżyniera/Inspektora nadzoru.

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe wszystkich elementów
robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  przez
Inżyniera/Inspektora  nadzoru na piśmie.  Po wyznaczeniu lokalizacji  punktów głównych i  reperów roboczych
Wykonawca przekaże Inżynierowi plan tyczenia z domiarami punktów głównych jeżeli  będzie tego wymagał
Inżynier/Inspektor nadzoru.

 Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót muszą być,
poprawione przez Wykonawcę

 Sprawdzenie przez Inżyniera/Inspektora nadzoru wytyczenia robót lub wyznaczenia ich wysokości nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

 Inżynier/Inspektor  nadzoru  w sposób sprawiedliwy i  bezstronny podejmuje decyzje  we  wszystkich sprawach
związanych z jakością robót,  oceną jakości materiałów i postępem robót,  a ponadto we wszystkich sprawach
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków
umowy przez Wykonawcę. 

 Decyzje Inżyniera/Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą
być oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i
wytycznych.

 Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, dotychczasowe doświadczenia, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

 Inżynier/Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót, materiałów dostarczonych na budowę,
na  niej  produkowanych  lub  przygotowywanych.  Inżynier/Inspektor  nadzoru  powiadamia  Wykonawcę  o
wykrytych  wadach  i  odrzuca  wszystkie  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań  jakościowych
określonych w dokumentacji projektowej i ST. 

 Z odrzuconymi materiałami należy postępować zgodnie z niniejszą ST  
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 Polecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru powinny być wykonane (pod groźbą wstrzymania robót) w terminie przez
niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej. 
Przed  wykonaniem  warstwy  wszelkie  koleiny  i  miękkie  miejsca  podłoża  oraz  powierzchnie  nieodpowiednio
zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych,  powinny być naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie
wyrównane i zagęszczone.
Warstwa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową. 
Materiały stosowane do wykonania podbudowy w miejscu gdzie nie ma zastosowanej stabilizacji cementowej, 
powinny spełniać wymagania dotyczące nieprzenikania cząstek pomiędzy podbudową oraz podłożem zgodnie z 
zależnością: 

D15/d85≤ 5, gdzie
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w

milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.
Jeżeli warunek nie może być spełniony to należy ułożyć dodatkowo warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną
geowłókninę.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy muszą być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać naciąganie
sznurków lub linek do wytyczenia robót.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie 
uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek należy stosować system oceny zgodności 4.
Pobieranie próbek i ich przygotowanie do badań powinno być zgodne z PN-EN 13286-1. 
Zgodnie  z  systemem  oceny  zgodności  Producent  musi  prowadzić  zakładową  kontrolę  produkcji  (ZKP),  aby
zapewnić, że wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych. 
W ramach ZKP Producent mieszanki powinien określać gęstość objętościową szkieletu i optymalną zawartość wody
w badaniu Proctora według PN- EN 13286-2. Mieszanki kruszywa muszą być identyfikowalne przez następujące
informacje:

a) powołanie na normę PN-EN 13285,

b) źródło i producent, jeśli materiał został przemieszczony, powinno być podane zarówno źródło jak i lokalizacja
składowiska.

c)   wymiar górnego sita (D),

d) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,

e) gęstość szkieletu mieszanki i wilgotność optymalna.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać
20  cm  po  zagęszczeniu.  Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.                          
W przypadku gdy ułożona i zagęszczona podbudowa miejscami jest „ niezamknięta” należy zastosować doziarnienie
kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej.
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością
wody. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej mieszankę należy osuszyć.
Zagęszczenie w-wy należy wykonać do osiągnięcia wymaganego w specyfikacji  wskaźnika  zagęszczenia. 
W  przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  jest  niemożliwe,  kontrolę  zagęszczenia  można
przeprowadzić  pośrednio metodą obciążenia płytą statyczną(VSS) lub innych wymienionych w dalszej części ST. 
Nośność należy sprawdzić bezwzględnie.  

5.5. Utrzymanie warstwy
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Podbudowa po wykonaniu, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, 
za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
warstwy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót. 
5.6  Obrzeża stalowe/ aluminiowe  
Obrzeża stalowe  wykonane  w kształcie  określonym w dokumentacji projektowej . Stal   S235. Ocynk ogniowy- 
grubość uzależniona jest od gr. ścianki kształtownika 
Obrzeża aluminiowe wykonane  wykonane ze stopu aluminium 6005A wg PN-EN 573-1 lub/i 3, elastyczne z 
możliwością poprowadzenia nawierzchni w łuku. Wytrzymałość powinna by na tyle duża aby przenieść obciążenie 
od pracy walca lub zagęszczarki.   Krawędzie obrzeży powinny być wyoblone. Taśmy powinny być łączone od 
wewnątrz bez możliwości rozłączenia pod wpływem pracy lub przy montażu ( dopuszczalna jest spoina dylatacyjna 
między łączącymi elementami). 
Kotwienie  obrzeży stalowych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. przy pomocy przyspawanych prętów 
żebrowany  dł. 60 cm ( pręt pokryć powłoką antykorozyjną ). Długość kotwienia można skrócić  jeżeli w podłożu 
przebiegają sieci elektryczne i teletechniczne  lub obrzeże lokalizowane jest w obrębie systemu korzeniowego 
(ryzyko natrafienia na korzeń). Jeżeli istnieje ryzyko przebicia  sieci- sposób montażu należy zmienić. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

O zakresie, rodzaju, częstotliwości badań na każdym etapie robót decyduje ostatecznie Inspektor. Kontrola i badania 
nawierzchni z kruszywa analogicznie jak podbudowy. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Materiał powinien spełniać wymagania z punktu 2.3. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi deklarację właściwości użytkowych kruszywa  oraz innych 
dokumentów potwierdzających zgodność  wymagań z niniejszą ST. 
 W tym celu można wykorzystać badania prowadzone przez Producenta mieszanek w ramach ZKP.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Tablica 3 Częstotliwość oraz zakres badań  

Lp
.

Wyszczególnienie
badań

Częstotliwość badań
Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno badanie (m2)

1
Uziarnienie 
mieszanki

Decyzję o konieczności przeprowadzenia badań kontrolnych uziarnienia 
pozostawia się Inspektorowi, jeżeli przedstawione przez Wykonawcę wyniki 
ZKP są niewystarczające lub kruszywo wizualnie wskazuje na wątpliwą 
jakość.  Inspektor ma prawo zawsze zlecić wykonanie badań kontrolnych 
niezależnemu lub własnemu  laboratorium, zwłaszcza gdy  Wykonawca stosuje
różne kruszywa z różnych kopalni.
Zalecana częstotliwość badań:

 min. jednego badania kontrolnego uziarnienia na jeden rodzaj 
kruszywa zastosowanego do wbudowania, lub/i

 min. 1 badanie  na  odcinek 400m lub 1 badanie na 2000m2 
powierzchni z kruszywa

Jeżeli  podbudowa nie jest odcięta od podłoża warstwą stabilizacji wówczas 
należy sprawdzić czy nie ma przenikania cząstek   pomiędzy podbudową  a 
podłożem – wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi 
nadzoru  krzywe uziarnienia podbudowy i  podłoża  oraz określić czy warunek 
szczelności jest spełniony oraz propozycję ew.  zastosowania warstwy 
odcinającej.

2
Wilgotność 
mieszanki

częstotliwość jak powyżej.

3 Badanie innych Analogicznie jak w  punkcie1 przy czym zalecana częstotliwość badań:
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właściwości 1 badanie pełne na 6 miesięcy i przy każdej zmianie kruszywa

4
Zagęszczenie 
warstwy i nośność

Badanie wskaźnika zagęszczenia /i  oznaczenie stosunków modułów 
odkształcenia E2/E1

Badanie w min. 1badanie  na każde 200mb
 lub  min. 1 badanie na  każdą powierzchnie 1500 m2

6.3.2 Uziarnienie mieszanki (w przypadku wykonania badań kontrolnych)

Uziarnienie  mieszanki  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt  2.3.  Próbki  należy  pobierać  z
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem lub ze stosu składowego. Ilość i sposób pobrania powinien wynikać z
odpowiednich procedur normowych dotyczących poboru próbek jaki i zastosowanych metod badawczych. Wyniki
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi

6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według metody Proctora. 
(PN-EN 13286-2) , w granicach podanych w  tabeli 4. pkt 11. 

6.3.4 Zagęszczenie warstwy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej mieszanki na próbkach 
pobranych z budowy oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu mieszanki określanej laboratoryjnie 
(badanie Proctora). Badanie laboratoryjne gęstości referencyjnej  należy wykonać wg PN-EN 13286-2, natomiast 
gęstości próbki pobranej na budowie  określić jedną z metod podanych w normie  BN-77/8931-12. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien wynosić  co najmniej 1,0 wg dokumentacji projektowej. 

6.3.4a Określenie modułu odkształcenia – metoda obciążenia płytą VSS.  

W przypadku niemożności  wykonania pomiarów wskaźnika zagęszczenia zagęszczenie powinno odbywać się do
osiągnięcia  wymaganego  wskaźnika  odkształcenia  Io,  przy  zachowaniu  wymaganych  parametrów  modułu
odkształcenia pierwotnego E1 i wtórnego E2.
Zagęszczenie warstwy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2  dla każdej warstwy. Minimalne modułu odkształcenia należy określić 
poprzez obciążenia  płytą statyczną (VSS).  
Badanie polega na pomiarze odkształceń pionowych (osiadań) badanej warstwy pod wpływem nacisku statycznego 
wywieranego za pomocą stalowej okrągłej płyty o średnicy D=300mm.
Nacisk na płytę wywierany jest za pośrednictwem dźwignika hydraulicznego. Dźwignik oparty jest o przeciwwagę, 
której masa powinna być większa od wywieranej siły (samochód obciążony min. 5 T na tylną oś).
Dla warstwy z kruszyw łamanych przyjęto, że obciążenie powinno wynosić od 0,00 do 0,55 MPa.  

Moduł wtórny E2 powinien być nie mniejszy (jeżeli nie podano w dokumentacji) niż:
 160MPa dla podbudowy - jezdni KR3,
 130MPa dla podbudowy - zjazd 
 80MPa dla podbudowy - chodnik, 
 80MPa dla – pobocza,

Do badania nośności  i zagęszczenia można zastosować również metody  opisane w ST dot. robót ziemnych..
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów

O zwiększeniu (lub zmniejszeniu) liczby  i rodzaju  badań decyduje Inspektor.
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Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy  z kruszywa 

Lp. Wyszczególnieni
e badań i
pomiarów

Minimalna
częstotliwość

pomiarów

Pomiar i Odchyłki

1 Szerokość w-wy co 100 m  w stos. do szerokości  projektowej nie może się 
różnić o więcej niż+10,   5 cm szersza podbudowa
od w-wy leżącej na niej w przypadku braku 
obramowania krawężnikiem- 25 cm

 pomiar taśmą mierniczą
2 Równość 

podłużna
co 25 m  nierówności nie mogą 10 mm dla podbudowy

 pomiar łatą 4 metrową
3 Równość 

poprzeczna
co 100m  nierówności nie mogą 10 mm dla podbudowy

 pomiar łatą 4 metrową
4 Spadki 

poprzeczne*)
Jw.  na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 %.

 pomiar łatą  z poziomicą elektroniczną lub 
niwelatorem

5 Rzędne 
wysokościowe

na wszystkich
hektometrach

i na łukach
pionowych

 pomiar  niwelatorem

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
rzeczywistymi podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać od  0 / -2
cm

6 Ukształtowanie 
osi w planie*)

co 100m  Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta
w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5

cm.
7 Grubość 

podbudowy
Podczas

budowy: w 3
punktach na

każdej działce
roboczej, lecz
nie rzadziej
niż raz na

400m2

 względem  projektowej odchyłka nie powinna
przekraczać  ±10% w podbudowie zasadniczej,

±10%, -15% w podbudowie pomocniczej

 pomiar niwelatorem lub miarką

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych.

Odbiór podbudowy ciągów wg częstotliwości ustalonej przez Inspektora robót. Nie przewiduje się wykonania 
kontroli uzupełnień przestrzeni lub podbudów pod nawierzchniami nieobciążonymi ruchem samochodowym. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy z kruszywa

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 

6.5.2.  Niewłaściwa grubość 
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.  Niewłaściwa nośność 

Jeżeli nośność w-wy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

6.6. obrzeża stalowe

Obrzeża stalowe powinny mieć udokumentowaną grubość ocynku a w przypadku braku danych zaleca się 
sprawdzenie grubości miernikiem elektronicznym.   

Wysokość obrzeży powinna być jednolita na całej długości, zwłaszcza z obrzeży mieszanych – stal/ aluminium.
Sposób  tyczenie  obrzeży  aluminiowych  jest  analogiczne  jak   obrzeży  betonowych.  Oddzielane  powierzchnie
powinny znajdować się na tym samym poziomie (obrzeże nie powinno wystawać poza nawierzchnię). 

Dopuszczalne odchylenia linii elementów aluminiowych lub stalowych  w poziomie od linii projektowanej, które
wynosi  5 cm na każde 100 m obrzeża,
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny elementu obrzeża od niwelety projektowanej, które wynosi 
1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża. 
Dodatkowo ocena wizualna wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót     

Jednostką obmiaru jest:
-  1 m2 warstwy podbudowy  
-  1 m2 nawierzchni 
- 1 m2 ułożenia warstwy geowłókniny
- m,mb ułożenia obrzeża stalowego w fundamentem

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa (za jednostkę obmiarową) skalkulowaną przez Wykonawcę dla danej 
pozycji przedmiaru robót.  
    
Cena jednostkowa lub ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem elementu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST, umową i przedmiarem robót.

Cena jednostkowa obejmuje:

 robociznę bezpośrednią,

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania 

 wartość pracy sprzętu ( każdorazowo: dowóz, wywóz, przewóz, wyładunek na terenie budowy i poza nim) 
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 
stanowisku pracy ),
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 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą być 
poniesione w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 koszty pośrednie tj. koszty własne, koszty związane z umową, koszty związane z robotami.

Zakres  wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 oznakowanie robót,

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą w kopalni,

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub pośrednio na odkład  a potem na miejsce wbudowania.

 rozłożenie mieszanki,

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 uzupełnienie kruszywem w-wy  w miejscach, gdzie niema zamkniętej struktury.

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej i przywołanych 
normach,

 utrzymanie warstwy w czasie robót.

Zakres  wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 oznakowanie robót,

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą w kopalni,

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub pośrednio na odkład  a potem na miejsce wbudowania.

 rozłożenie mieszanki, nadanie spadków

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 uzupełnienie kruszywem w-wy  w miejscach, gdzie niema zamkniętej struktury.

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej i przywołanych 
normach,

 utrzymanie warstwy w czasie robót.

Zakres ułożenia 1mb obrzeża obejmuje

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 ew. oznakowanie robót,

 zakup i dostarczenie materiałów,

 wykonanie ławy (lub fundamentów) i montaż obrzeża, 

 przeprowadzenie kontroli robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
 PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 13242 Kruszywa  do  niezwiązanych  i  hydraulicznie  związanych materiałów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane - Wymagania
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PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego
-- Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za
pomocą wskaźnika płaskości

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości  kruszyw --  Oznaczanie kształtu ziaren –
Wskaźnik kształtu

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

PN-EN 933-5 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie  procentowej
zawartości  ziaren  o  powierzchniach  powstałych  w  wyniku  przekruszenia  lub
łamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena   zawartości drobnych
cząstek – Badania błękitem metylenowym

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie

PN-EN 1097-5: Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  --  Część  5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – wymagania`
PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym . Część 1 

Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności – 
Wprowadzenie i wymagania ogólne

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym . Część 2. 
Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności – Zagęszczenie 
aparatem Proctora.

PN-EN 13286-46 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym . Część 46.
Metody badań dla  określenia  nośności,  kalifornijski  wskaźnik nośności   CBR,
natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego

PN-EN 1367-1 Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw na  działanie  czynników
atmosferycznych – Część 1:Oznaczanie mrozoodporności

PN-EN 1367-3 Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw na  działanie  czynników
atmosferycznych  –  Część  3:  Badanie  bazaltowej  zgorzeli  słonecznej  metodą
gotowania

PN-EN 1744-1: Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna
PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne

    
W zależności od zastosowanego kruszywa  - normy przywołane w WT -4

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych- zarządzenie nr 31 /2014 GDDKIA 
Specyfikacja wzorcowa GDDKIA  D-04.04.02 v01 10maja 2019. 

.  

http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=461645&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=461645&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=461645&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=461645&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=461645&page=1
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1.1.      Przedmiot         ST  

Przedmiotem  zamierzenia  jest  rewitalizacja  południowo-wschodniej  części  Parku  im.  Dzieci
Wrzesińskich we Wrześni.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa.

77300000-3 Usługi ogrodnicze.

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów
zielonych.

77314000-4 Usługi utrzymania gruntów.

1.2.      Zakres     stosowania     ST  

Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.      Określenia     podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiał     roślinny   - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem.
Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.
Opaska         Żwirowa   – warstwa Żwiru układana wzdłuż ścian budynku celem przeciwdziałania 
rozbryzgiwaniu deszczu na ściany

1.4.      Zakres         robót         objętych     ST  

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonie terenów zielonych, do których wykonania zostały użyte
materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Zakres powyższych robót obejmuje:
 Zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów,
 Wycinka drzew i krzewów,
 Założenie trawnika,
 Pielęgnację trawników,
 Nasadzenie drzew i krzewów

1.5.      Ogólne     wymagania     dotyczące         robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
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2.      MATERIAŁY  

2.1.      Ogólne     wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne”.

2.2.      Materiały     potrzebne     do     wykonania     robót  

Zaprojektowano układ zieleni niskiej, trawników oraz nasadzeń drzew oraz elementów
odwodnienia zgodnie z dokumentacją projektową.

Wady     niedopuszczalne:  

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,
- martwica i pęknięcia kory,
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej,
- złe zrośnięcia odmiany szczepionej zpodkładką 

- Wymagania dotyczące         krzewu:  

 uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 litrów) i 2-3 krotnie
przesadzanych,

 regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów),
 wcześniej formowane i bez uszkodzeń

Ziemia urodzajna (humus)

w zależności od miejsca pozyskania, powinien posiadać następujące właściwości:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona
na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie - winna posiadać aktualne badania dotyczące odczynu (pH) i
granulacji oraz zawartości makro i mikroelementów, powinna być odchwaszczona, należy
przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej, substratu glebowego) do zaprawy dołów oraz
zakładania trawników.

3.      SPRZĘT  

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
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 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki)
Ponadto wykonawca robót powinien dysponować sprzętem ogrodniczym do wykonywania robót 
ręcznie, jak:
 łopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

4.      TRANSPORT  

Wyroby  należy  przewozić  w oryginalnych  opakowaniach  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone
przed uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta. W czasie
transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i
pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w
pojemnikach.  Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W
czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewać.

5.      WYKONANIE ROBÓT  

5.1.      Roboty     przygotowawcze     oraz     konieczne     na     etapie     realizacji     przedsięwzięcia  

Roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów powinny być prowadzone wyłącznie w sposób najmniej
szkodzący drzewom i krzewom zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. nr 92, poz. 880). W związku z tym, podczas  realizacji inwestycji należy  przestrzegać
następujących zasad:
 na terenie robót ziemnych i budowlanych, należy  chronić i zabezpieczyć powierzchniową,

urodzajną warstwę gleby;  zwykle ściąga się  ok.  10-cio cm warstwę gleby i  przechowuje  w
pryzmach na czas prowadzenia robót;

 należy unikać zagęszczania gleby wokół drzew oraz przemieszczania warstwy powierzchniowej
z podglebiem;

 nie  należy  manewrować  sprzętem ciężkim w pobliżu  drzew i  krzewów; wszelkie  roboty  w
pobliżu drzew należy wykonać ręcznie z zachowaniem maksymalnej ilości korzeni;

 w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemów korzeniowych, wykopy przy drzewach
należy zasypywać w jak najkrótszym czasie;

 w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów
należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew/krzewów, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami;

 należy przywrócić do stanu pierwotnego trawników, na których były prowadzone wykopy;
 wszelkie prace w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru

do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych
 usunięcie kolizyjnych drzew/krzewów możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji

administracyjnej w odpowiednim urzędzie;
 o terminie rozpoczęcia robót wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru należy powiadomi

odpowiedni  urząd  (wydający  zezwolenie  na  usunięcie  drzew/krzewów oraz  na  prowadzenie
robót).
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5.2.      Sadzenie     drzew     i     krzewów  

Termin         sadzenia  

Dla drzew i krzewów o liściach sezonowych najbardziej optymalny termin sadzenia przypada na
okres bezlistny, czyli jesień (do końca października i początek listopada) bądź wczesna wiosna (do
połowy kwietnia). Terminy te mogą ulec przesunięciu, co uzależnione jest od warunków
pogodowych danego roku.
Drzewa krzewy uprawiane w pojemnikach można sadzić praktycznie przez cały rok (z
zachowaniem  odpowiednich warunków sadzenia, odpowiednim  przechowywaniem  rośliny  oraz
unikaniem okresów suszy, upałów oraz nie sadzimy, gdy gleba jest zmarznięta).
 Pora sadzenia: wczesna wiosna i jesień.
 Drzewa sadzić w doły o wymiarach: 0,7 x 0,7 m
 Krzewy sadzić w doły o wymiarach: 0,5 x 0,5 m
 Krzewy żywopłotowe sadzić w rowy o szerokości 0,4 m i głębokości 0,4 m.
 Rów w całości musi być wypełniony glebą.
 Doły pod drzewa i krzewy w całości zaprawić glebą.
 W pierwszej kolejności należy użyć humusu pozyskanego i składowanego na terenie budowy.

Wymagania     dotyczące     sadzenia     drzew     i     krzewów     są     następujące:  

 termin sadzenia dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosną po rozmarznięciu gleby i 
jesienią (zwykle w okresie 15.03 - 15.05 i 30.08 - 30.11), dla gatunków iglastych i liściastych
produkowanych w kontenerach zwykle w okresie 15.03 - 30.11,

 przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony herbicydami,
 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacją Projektową,
 dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w Dokumentacji Projektowej i

zaprawione zgodnie z dokumentacją projektową,
 rośliny winny być sadzone na głębokości ± na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej niż 

5 cm
 w stosunku do poziomu gruntu (zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój

rośliny),

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

Przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,
- korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
- drzewa formy piennej należy przymocować do palika tuż pod koroną oraz drugi raz w połowie
wysokości pnia,
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być co najmniej równa wysokości 
pnia posadzonego
- drzewa (sięgać pod „koronę”), palik powinien być umieszczony od strony najczęściej
wiejących wiatrów,
- krzewy liściaste po posadzeniu należy przyciąć o ok. 2/3 wysokości,
- przy sadzeniu jesiennym cięcie wykonać wiosną,

Kontrola         robót     w     zakresie     sadzenia     i     pielęgnacji     drzew     i     krzewów     polega     na     sprawdzeniu:  
- wielkości dołów pod drzewa i krzewy,
- zaprawy dołów (ziemią urodzajną, substratem),
- zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia,
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,
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- materiału roślinnego w zakresie stanu zdrowotnego i wymagań jakościowych,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlania roślin,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
- zasilenia nawozami mineralnymi.

Sposób     sadzenia  
W przypadku drzew i krzewów z odkrytymi korzeniami, sadzimy je możliwie najszybciej po

wykopaniu ich z gleby (max. 2-3 godz.). Przed wsadzeniem przycinamy korzenie do długości 15-20
cm.

W przypadku drzew i  krzewów uprawianych w pojemnikach nie  wykonujemy zabiegów
pielęgnacyjnych przed sadzeniem, ale należy delikatnie rozluźnić bryłę korzeniową, jeśli po
wyciągnięciu z pojemnika korzenie są zbyt mocno poplątane i poskręcane.

Drzewa i krzewy sadzimy na taką głębokość, na jakiej rosły w szkółce.
Drzewa sadzimy w dołach 2 razy większych niż bryła korzeniowa, w których na przekroju, idąc od
dna, wyróżnić powinniśmy następujące warstwy:
 grunt rodzimy;
 warstwa gruntu rodzimego 40-50 cm mocno spulchnionego (w przypadku gleby

nieprzepuszczalnej sięga się do głębokości 1,2-1,5 m);
 warstwa drenażowa z grubego żwiru lub keramzytu o grubości 20-25 cm (w przypadku podłoża

nieprzepuszczającego);
 mieszanina ziemi urodzajnej, humusowej z domieszką żwiru o frakcji 0-25 mm wypełniająca

dół do głębokości 0,7 – 1,0 w zależności od wielkości sadzonego drzewa i jego bryły
korzeniowej;

 warstwa ściółki 4-5 cm (np. sezonowa korowina drzew iglastych, zrębki);
 wokół dołu formuje się niewielki wał, brzeg misy glebowej.

5.3.      Pielęgnacja  

Wszystkie działania pielęgnacyjno – kształtujące zieleń dla obszaru opracowania powinna 
wykonywać wyspecjalizowana firma.

Zabiegi     pielęgnacyjne     po     posadzeniu     drzew     i     krzewów:  

 podlewanie roślin po posadzeniu i w pierwszym roku po posadzeniu w miare potrzeb;
 nie należy nawozić ziemi tuż po posadzeniu;
 ściółkowanie gleby w obrębie misy warstwą 4-5 cm (hamuje rozwój chwastów, pozwala na

utrzymanie wilgotności oraz stymuluje rozwój korzeni);
 umocnienie drzewa trzema palikami impregnowanymi (długość 3-3,5 m, śr. 8-10 cm), wbitymi

w ziemię do 1/3 długości obok bryły korzeniowej w górnej części usztywnionymi półwałkami
bądź listewkami; mocowanie ‘stelażu’ bezpośrednio do drzewa wykonujemy pod koroną drzewa
(na wys. 2-2,5 m) materiałem, który nie uszkodzi pnia drzewa (taśma, sznur kokosowy); takie
mocowanie pozostawia się przez 2-3 lata do momentu pełnego zakotwiczenia się drzewa
korzeniami;

 cięcia formujące koronę drzewa w celu wyprowadzenia przewodnika i równomiernie
rozmieszczonych gałęzi (cięcia co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczesną wiosną: luty – marzec;
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bez cięcia gałęzi mających więcej niż 5 cm średnicy, rany należy zabezpieczać preparatem 
grzybobójczym).

Zalecenia     pielęgnacyjne     wymagane     od     wykonawcy     do     1     roku     po     posadzeniu     drzewa:  

 sprawdzanie wilgotności gleby i podlewanie w miarę potrzeby;
 pielenie, spulchnianie mis i utrzymywanie ich w czystości;
 uzupełnianie brakującego materiału ściółkowego;
 nawożenie 2-, 3- krotnie nawozami wieloskładnikowymi mineralnymi lub jednokrotnie 

nawozem wieloskładnikowym o wydłużonym działaniu;
 poprawianie wzmocnienia drzewa w postaci stelażu;
 cięcia sanitarne i formujące koronę oraz zabezpieczanie ran;
 działania chroniące przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby.

5.4.      Założenie     trawnika  

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku

do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm
nad terenem,

 teren powinien być wyrównany i splantowany,
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką

lub zagrabić,
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli  przykrycie nasion
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana

 teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń i wyrównany,
 w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania

przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną,
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony o ok. 15

cm,

5.5.      Wymagania     dotyczące     wykonania         robót związanych     z     trawnikami     są     następujące:  

- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję
Ochrony Roślin,
- przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie
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wyrównana,
- glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatym lub
zagrabić,
- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od wiosny do połowy
września (lub w innym okresie zaakceptowanym przez Inżyniera Projektu),
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2,
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,
- po wysiewie nasiona należy przykryć warstwą substratu torfowego (1-2 cm) lub ziemia
powinna być wałowana kolczatka i wałem przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden 
obowiązkowy dosiew.

Pielęgnacja     trawników  

Ustala się okres pielęgnacji pozostający w zakresie Wykonawcy – 1 rok po odbiorze
Do podstawowych zabiegów w pielęgnacji trawników należy koszenie, podlewanie i
odchwaszczanie:
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 10 - 12 cm,
- ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w połowie września,
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczym o selektywnym
działaniu, które należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika,
- należy przewidzieć, w zależności od warunków atmosferycznych, podlewanie trawników.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego:
- około 100 kg N na 1 ha w ciągu roku,
około 80 kg P na 1 ha w ciągu roku,
- około 150 kg K na 1 ha w ciągu roku.
Mieszanki nawozów powinny zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas,
Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku 
braku
 wschodów.wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.6.      Ochrona     drzew     i     krzewów     na     placu     budowy  

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:
 zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m,

określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów,
 dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi),
 jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią,

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub
taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ) - opaski należy stosować
w odległości co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm3
na l szt. drzewa w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru
Terenów Zieleni przez cały czas trwania robót,
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 przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,
 w przypadku wymiany nawierzchni  utwardzonych w obrębie  rzutu korony i  strefie  2m od

obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast
położyć nową nawierzchnie, lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,

 wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego,
 wytyczenie miejsc składowania materiałów,
 należy podwiązać nisko osadzone gałęzie

Zabezpieczenie     grup     drzew:  

 wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy drzew
(maks. do 2 m)

 deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt i 
rozmieszczonych co około 1,5m)

 ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew

Zabezpieczenie     krzewów     obejmuje:  

 wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu lub
grupy krzewów (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ
do palików wbitych w grunt i rozmieszczonych co około 1,5 m.

5.7.      Żwirek     ogrodowy  

Przygotowanie     podłoża  
Podłoże winno zostać zagęszczone i odpowiednio wyrównane.

Wbudowywanie     kruszywa  
Kruszywo należy układać na macie ogrodniczej, położonej na warstwie piasku o grubości ok. 10
cm. Szerokość warstwy wyznaczać ma obrzeże betonowe posadowione na ławie piaskowo-
cementowej.

6.      KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT  

6.1.      Wymagania     ogólne  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli  obejmujący  personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie  urządzenia niezbędne  do prowadzenia kontroli  robót. Minimalne  wymagania, co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót
zgodnie z PB.

6.2.      Trawniki  

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
 ilości rozrzuconego kompostu,
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 prawidłowego uwałowania terenu,
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
 gęstości zasiewu nasion,
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

6.3.      Drzewa     i     krzewy  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów.
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
 wielkości dołków pod drzewa i krzewy,
 zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
 prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i przymocowania do 

nich drzew,
 odpowiednich terminów sadzenia,
 wykonania prawidłowych misek przy ch po posadzeniu i podlaniu,
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
 zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją projektową,
 wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,
 prawidłowości osadzenia palików do przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno

osadzone, mocowanie nie naruszone),
 jakości posadzonego materiału.

7.      OBMIAR         ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7
Jednostką     obmiarową   dla poszczególnych robót:
 Wycinka drzew i krzewów [szt],
 Przesadzenie drzew i krzewów [szt]
 Zabezpieczenie drzew i krzewów [szt],
 Dostawa drzew i krzewów [kpl.],
 Sadzenie drzew, krzewów [szt.],
 Pielęgnacja drzew, krzewów, roślin żywopłotowych, roślin okrywowych, pnączy [szt.],
 Oczyszczenie terenu pod trawnik [m3],



 Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m3],
 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m2],
 Rozścielenie ziemi urodzajnej [m3],
 Rozścielenie ziemi kompostowej [m3],
 Wykonanie trawników [ha],
 Pielęgnację trawników [m2].

8.      ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
Prace związane z realizacją projektu zieleni oraz późniejszą pielęgnacją zieleni, należy zlecić firmie 
wyspecjalizowanej w zakładaniu oraz pielęgnacji terenów zieleni.
Odbiór z obowiązującym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9.      PODSTAWA     PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich

końcowym odbiorze.
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za określony zakres robót

Cena         jednostkowa     prac     związanych     z     dostawą, sadzeniem     i     pielęgnacją     zieleni     obejmuje:  

 Dostarczenie materiałów i sprzętu,
 Wycinkę drzew i krzewów,
 Zabezpieczenie drzew i krzewów,
 Przesadzenie drzew i krzewów,
 Dostawa drzew i krzewów,
 Sadzenie drzew i krzewów,
 Pielęgnację drzew i krzewów,
 Oczyszczenie terenu pod trawnik,
 Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,
 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu,
 Rozścielenie ziemi urodzajnej,
 Rozścielenie ziemi kompostowej,
 Wykonanie trawników,
 Pielęgnację trawników.
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.

10.      PRZEPISY     ZWIĄZANE  

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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	Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nic ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej cechy.
	Partia - wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawę dzieloną (np. ładunek wagonowy, ładunek samochodu ciężarowego, ładunek barki) lub hałdę, która została wyprodukowana w okresie występowania jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym, jako partię należy przyjmować ilość wyprodukowaną w ustalonym czasie.
	Podbudowa - dolną część konstrukcji nawierzchni dróg służącą do przenoszenia obciążeń z ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku wzmacniania, konstrukcję istniejącej nawierzchni dróg uważa się za podbudowę.
	Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych właściwościach.
	Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy pomocnic/ej lub podłoże.
	Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) stała wewnętrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta, podczas której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez Producenta powinny zostać przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposób w formie zapisanej polityki i procedur.
	Stosowane skróty i skrótowce
	WT - Wytyczne Techniczne,
	PZJ - Program/Plan Zapewnienia Jakości,
	ZKP - zakładowa kontrola produkcji.
	CBR - kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%),
	SDV: obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziamienia mieszanki (S) deklarowana przez dostawcę/producenta
	k - współczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004
	D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 15 % (m/m) ziaren mieszanki, z której jest wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego podłoża,
	d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu podłoża,
	d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 50 %(m/m) ziaren gruntu podłoża,
	O90 - umowna średnica porów geowłókniny lub geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu (podłoża) zatrzymującego się na geowłókninie/geotkaninie w ilości 90 %(m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.
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	8. ODBIÓR ROBÓT
	Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne
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