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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacji czg$ci parku im. Dzieci Wrzesinskich

Inwestor:

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Dane ogélne

Przedmiotem zamierzenia jest rewitalizacja poludniowo-wschodniej czesci Parku im. Dzieci
Wrzesinskich we Wrzesni.

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje si¢ zakres nastepujacych prac:

=  Prace porzadkowe
= Demontaz istniejacych $ciezek asfaltowych
= Regulacja $ciezek
=  Wykonanie nowych nawierzchni mineralnych $ciezek
=  Posadzenie nowych ro$lin
zgodnie z projektem zieleni
= Demontaz istniejacych tawek
= Montaz nowych fawek
= Montaz o§wietlenia
= Montaz obiektow matej architektury tj. hotele dla owadow; domy dla kaczek
= wprowadzenie do dwoch zbiornikow wodnych pltywajacych fontann
= remont dwoch istniejacych mostkow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.



1.3. Zakres roboét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasytikacja wg Wspolnego Stownika Zamédwien (CPV)
Wymagania ogoélne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr Opis
dziatu

SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST 02 ROBOTY ZIEMNE

SST 03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA

SST 04 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

SST 05 ZIELEN

Qkreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo
jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot 1 date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje¢ (zawierajaca rowniez rysunki), bedaca
zatgcznikiem do SIWZ

Droga tvmczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania, jako
Inspektor nadzoru 1 wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréow - akceptowany przez Inspektora Ilub Inzyniera kontraktu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shuzagcy wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora lub Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci
materialow oraz robot.




Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce cze$¢ Robdt Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy, (jezeli
wystepuja), ktore mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedlug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypetliony przez Wykonawce i
zawiera podpisang ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione, jako stanowigce czg¢sci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong, jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia 1 dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga
by¢ konieczne do realizacji Robdt i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora lub upowaznionego Inzyniera kontraktu, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pi$mie.

Projektant - uprawniona wedhug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokét_odbioru_ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wilaczone do
Dokumentacji  projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych  Warunkow
Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultvwacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale 1 Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale - oznaczaja roboty state, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczaja rysunki Robot, wlaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe 1 zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany (SIWZ) w postgpowaniu przetargowym, w ramach,
ktorego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zatacznikiem do (SIWZ).

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robdt oraz usunig¢cia wszelkich wad. Jednakze Sprzgt Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.




Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostgpnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy, Warunki Ogdélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzqdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny 1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czg$¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce 1 dostarczone
wraz z Ofertg 1 wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wyvkonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(ob).

Zadanie _budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.
Zatqcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktore sa
zataczone do Oferty 1 stanowia jej czgs¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong, jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za znajomos¢ i jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.

ZakKkres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robo6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST 1
ewentualnymi wskazdéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw powykonawczych budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgodnos¢ robot z PB. PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) 1 Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokotly
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne 1 zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie 1 sg
integralna czg$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéory w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB, PW 1 ST.




Dane okreslone w PB, PW 1 w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialbw musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami i
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w peini zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmian¢ parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:
— o$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkoéw na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robot),
— harmonogram prowadzenia prac,
— projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogdlnodostgpnych oraz
przestrzeni wylaczonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona niezbedne wydzielenia, zabezpieczenia i
oznakowania przestrzeni dla zwiedzajacych oraz miejsc, ktdre na czas robot budowlanych zostang
wylaczone z uzytkowania dla zwiedzajacych. Fakt przystapienia 1 prowadzenie robét Wykonawca
obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilo§ciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob zabezpieczenia i wydzielenia oraz ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt 1 przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.



2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialow lub metod. W sposob ciagly
powinien informowa¢ Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obciagzg one Wykonawce.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie w obszarze
dzialan zwiazanych ze zleconymi zgodnie umowg robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w szczegolnosci farb 1 powtok malarskich, konstrukeji p.poz.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonvwania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowacé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci prywatnej 1 spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

— mial szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego (spalinowego, elektrycznego)
uzywanego na budowie. Stosowany sprzg¢t nie moze powodowaé zniszczen w Srodowisku
naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzaja Wykonawcg.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robdt musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do



stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zaro6wno pod wzgledem prawnym jak i finansowym za
wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dzialalno$cig przy realizacji robot przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp prawa pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie kosztorysowej jak rowniez nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w §wigta.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czysto$¢ strefy robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1. Materialy

AKkceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje w formie pisemnej na
karcie materialowej, dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie



swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zroédta w sposob ciagly speiniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot 1 zgodne sa z ustawg o wyrobach budowlanych.

Jezeli materialty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne Ilub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany wariant lub rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione na wlasny koszt
z terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji osdb nadzorujacych Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materialéw i elementow

Wytwoérnie materiatow 1 elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
— wspotprace 1 pomoc Wykonawcy,
— wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materialdéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowvwanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich (tu zwiedzajacych).

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.



Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy, musi posiada¢ aktualng legalizacje, kalibracje.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow kosztorysowych, jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco 1 na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym terenie budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wvkonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB 1 PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw
konstrukcji w ramach dzialania uprawnionego geodety i jego operatow, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre§lonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

4.2. Decvzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W  przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce na okre$lone roboty
na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB 1 PW.

5.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W
tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6. Atesty jakosci materialéow i urzadzen
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Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w OST 1 SST i ustawg o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— datg przyjecia 1 zakres obowigzkéw o0sob funkcyjnych na budowie,
— date przyjecia placu budowy,
— datg rozpoczecia robot,
— uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
koncowych odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakoSci materialdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.
Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— iloscig przedmiarowg robot,

— data obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlnym,
— plan BIOZ,
— protokot przekazania placu budowy,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatoéw z
demontazu podlegajace utylizacji, rachunki zaplaty za utylizacje,
— korespondencja na budowie.

Przechowvwanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.
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6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW 1 ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do umownych platnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okre$lajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji 1
kalibracji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonvwanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny 1 opis robot,
— 1ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),
— dat¢ obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
— obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dlugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robdt zanikajacych,
— odbiorowi czgsciowemu, elementéw robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

14



Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru o ile zostat powotany wraz z komisja powotang przez
zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomieniem o
tym takze Inspektora.

7.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeséci robot, elementu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru .

Gotowos$¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania catosci rob6ét w odniesieniu
do ich ilo$ci, jako$ci i1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru 1 skladzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PW, PN i1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robdt, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie (do 5% wartosci danego elementu) odbiega od wymaganej wedtug PB,
PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo osob 1 mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginal i kopie,

— Obmiar robot (jesli wymagany),

— Wyniki pomiardéw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakos$ciowe, aprobaty, normy wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokoéty prob i1 badan oraz sprawdzen w tym instalacji i urzadzen p.poz.,

— Protokoty odbioru rob6t zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu, rachunki za $mieci, utylizacje,

— Wykaz wbudowanych urzadzen (Srodkow trwatych) i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Os$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokotly z przeszkolen p.poz,

instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz plan wraz z instrukcja ewakuacji

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgltoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST 1 PB oraz PW.

Cena obejmuje:

— robocizng,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza, dokumentow wymaganych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokot czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegoélnych elementow robdt. Szczegoty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
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8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z

ustaleniami umowy. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres
robot. Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem zamierzenia jest rewitalizacja poludniowo-wschodniej cze$ci Parku im. Dzieci
Wrzesinskich we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych w
sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi:
- nawierzchni utwardzonych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
OST ,,Wymaganiach og6lnych” pkt. 2.

2. MATERIALY

Inspektor nadzoru przed rozpoczeciem prac rozbidorkowych wskaze elementy podlegajace rozbidrce
do odzysku i do ponownego wykorzystania i wbudowania.

Materialy nie wystepuja, ewentualne materialy pomocnicze niezbedne do prawidtowego wykonania
robot rozbidrkowych.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.

Roboty zwigzane z rozbiorka b¢da wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami 1 o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢
sprzetem zapewniajagcym spetnienie  wymogow jakosciowych, ilosciowych 1 wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprze¢t nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie halasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia , moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

Zatadunek, transport jak 1 wyladunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Odpady porozbiorkowe beda wywozone w miarg¢ postgpowania robot rozbiorkowych. Odpady
porozbiorkowe beda tadowane do kontenerow znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na
samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu 1 wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor
srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiaréw fadunku i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i1 na samej budowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz zgodnie z
dokumentacjg projektows, wymaganiami przepisOw i1 norm, Specyfikacja oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzgtu mechanicznego lub recznie w sposob
okreslony przez Inspektora nadzoru.

Material uzyskany z rozbidrki zatadowaé¢ na samochody samowyladowcze i odwiez¢ na miejsce
sktadowania, przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.

Teren po zakonczeniu robdt rozbidorkowych powinien zosta¢ starannie uporzadkowany.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rozbiodrek, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody okolicznej
spolecznosci oraz innych osob.
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Roboty rozbiorkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym si¢ odbywaja nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczgséciej wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton §luzowych,
- uszkodzenia glowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak 1 nog,

- uszkodzenia stuchu,

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych nalezy:

przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi i
odpadow,

zaplanowac¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

przygotowac¢ niezbgdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy zapoznaé si¢ z lokalizacja mediow i odciaé ich doptyw,
w szczegolnosci doptyw pradu elektrycznego.

zapoznaé z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

wykona¢ ogrodzenie placu rozbiorki w zakresie niezbednym dla realizacji rozbiorki oraz

odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu rozbiorki.
przygotowac zaplecze socjalno-bytowe.

5.3. Zasadv BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

recznie przemieszczac 1 przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,
obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac oslony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcii,

prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac),

prowadzi¢ robot rozbiorkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,
prowadzi¢ robot rozbiorkowych jednoczes$nie na roznych kondygnacjach obiektu,
dokonywac¢ rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu,

wyrzuca¢ gruzu przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbiorkowe nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
lub mechanicznie, stosujac hydrauliczne nozyce i1 mioty, zaleznie od warunkow
miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robot,

prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji.
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prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu nie wywolato nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia si¢
innego,

rozbidrke nalezy wykonywa¢ niewielkimi odcinkami,

elementy nalezy rozbija¢é za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajagc zbrojenie
nozycami do cigcia betonu 1 stali,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ mechaniczne stosujac odpowiednie
zabezpieczenia,

znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia 1 budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac atestowane zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare
mozliwosci transportujac go bezposrednio do konteneréw, w ktorych gruz bedzie mogt by¢
wywieziony na miejsce utylizacji.

w czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

Przy wykonywaniu rob6t rozbidorkowych nalezy:

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki ,
konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej,

w razie niemoznos$ci uniknigcia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne przeciw pylowe a rozbierane konstrukcje zwilzac
woda z wezy,

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach ochronnych,
robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysokosci powyzej] 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie (niezbgdne jest specjalistyczne badanie
lekarskie oraz przeszkolenie).

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

o problemach prowadzenia robdt nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego,

W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i1 alarmowa,

kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek.

5.5. Organizacja robot

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw
wchodzacych w sklad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnos$ci 1 poda¢ kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni znaé przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbidrkowych i
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
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Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpocze¢ciem robot rozbidorkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany
do zapoznania czlonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzié
znajomo$¢ przepisow BHP poszczegolnych cztonkdéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowic
réwniez szczegdtowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢
protokot z  wyszczegolnieniem przeszkolonych o0sob. Protok6t musza podpisa¢  oprocz
prowadzacego szkolenie roéwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadaja i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobistej 1 majg aktualne badania lekarskie.

Sktadowanie i usuwanie odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych uzyskane materiaty nalezy segregowac 1 oddzielac te,
ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe 1 szkto.

Otrzymane w zwigzku z rozbidrkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadow. Miejsce tymczasowego
sktadowania badZ usuwania odpadéw na terenie rozbidrki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Palenie drewna na miejscu rozbiorki, jako sposob jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Wywbéz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezagco w miar¢ postepu robot rozbidorkowych. Gruz i odpady z
terenu rozbiorki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byty
one w nich gromadzone w trakcie prac rozbiorkowych. Zatadowanie gruzu na samochod zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t rozbiorkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot
oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru s3:
- dla robot rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m?’] metr sze$cienny, [m*] metr kwadratowy
- dla wywozu gruzu i zZtomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m’] metr szeScienny.

Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bg¢da na podstawie cen jednostkowych 1 ilosci rzeczywiscie
wykonanych robo6t i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

24



8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymaganiach ogo6lnych” pkt. 7.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci i warto$ci oraz uporzadkowania terenu prac rozbidorkowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamierzenia jest rewitalizacja poludniowo-wschodniej cze¢sci Parku im. Dzieci
Wrzesinskich we Wrze$ni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;j.

Wvykop pivtki - wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego glteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego Ilub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedhug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd  gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m’]
pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosSci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= deo/d1o
gdzie:
dso  $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
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dio  Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy 1 obejmuja:
- korytowanie pod nawierzchnie zewngtrzne utwardzone.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ ocene¢ stanu technicznego sgsiednich
budynkéw z uwzglednieniem szczegdtowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu
budowy nalezy obserwowac¢ stan techniczny sgsiednich budynkow, a w szczegolnosci ich osiadanie.
Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy chroni¢
przed doplywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, zgodno$¢ ich z Dokumentacja
Projektowa, ST, obowigzujacymi normami i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Materiatem stosowanym do zasypania wykopdéw i wykonania nasypow sa grunty rodzime, jezeli
tylko spelniajg warunki, ze nie sg to grunty organiczne, materialy agresywne w stosunku do
budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100
mm.

Przy okreslaniu przydatnosci gruntéw do wykonywania nasypdéw i zasypoéw nalezy uwzgledniac
mechaniczne wlasciwosci gruntow, a przede wszystkim $cisliwo$¢ 1 wytrzymato$¢ gruntow na
Scinanie, w celu ustalenia rOwnowagi i stateczno$ci budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypow lub do zasypki wykopow moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych lub gdy w obrebie placu
budowy brakuje miejsca do ich sktadowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na staty odktad poza teren inwestycji. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.

Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wilasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Do realizacji rob6t ziemnych stosowac nalezy sprzet reczny:

— lopaty,

— kilofy itp.
Do zaggszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez
Inspektora np.:

— ubijadla mechaniczne,

— male walce wibracyjne.
Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu robdt ziemnych, np.:

— Samochodd samowytadowczy 5t

— Koparko-tadowarka na podwoziu kotowym

4. TRANSPORT

Wybdr $rodkéw transportowych (taczki, woézki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i1 zatadunku oraz odleglo$ci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Uzywane S$rodki transportu nie moga przekracza¢ dopuszczalnych gabarytow i
naciskow na os.
Transport gruntu 1 transport materialbw przy wykopach powinny odbywaé sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé
ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odleglo$ci mniejszej) od
skarpy. Rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru lub na odktad tymczasowy, przygotowany do skladowania gruntu
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopow.
W przypadku przygotowania odktadow gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odleglosé
podnoza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
Dla odktadéw znajdujacych si¢ w sasiedztwie $ciany wykopu zabezpieczonej obudowg lub $cianka
szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne statecznosci w/w obudowy Scian wykopu z
uwzglednieniem obcigzen od sktadowanego gruntu.
Zwigkszenie odleglos$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie
organizacji robot, nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty
za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
W trakcie wywozu gruntu z wykopow nalezy dba¢ o utrzymywanie w czysto$ci okolicznych
utwardzonych drog, przede wszystkim poprzez mycie kot samochodéw przed wyjazdem z placu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do zapoznania
si¢ z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a
stanem stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacjg okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosSci pomigdzy dokumentacja a
faktycznym polozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.
Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na piSmie. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i
technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego 1 zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy przejaé podstawowe punkty stale i1
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych 1
wysokosciowych. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i
zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caly czas trwania budowy.
Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
oznacza¢ z doktadnos$cig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwalym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienil on swojego potozenia, i byt chroniony
przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

— Wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robo6t ziemnych oraz do
ksztattu budowli 1 poszczegolnych jej elementow. Osnowe realizacyjng stanowi
zazwyczaj uktad osi, siatki kwadratow lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad i
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

— wyznaczanie podtuznych i1 poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi,
obrysow, krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci,

— Wwyznaczanie w  bezpos$rednim  sgsiedztwie  odpowiedniej liczby  reperow
wysokos$ciowych nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze
obowigzkowo repery wysokoSciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego
projektowanego obiektu,

— Wwyznaczanie W miar¢ potrzeby wymaganych nachylen, spadkow, poziomu, skarp,
zboczy itp.
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Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub
czg¢$ci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniala mozliwo$¢ pelnego
korzystania z tych punktow przez caly czas trwania budowy

Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zarowno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i
roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robot
ziemnych lub jej etapéw 1 odcinkow. Wymagana dla danego obiektu doktadno$¢ pomiardéw
powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i1 wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie 0si i konturow wykopow wasko przestrzennych

Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nieumocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawic
co 20 — 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu

Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciagni¢tego miedzy
palikami. Gtebokos¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelatora.

W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢
nalezy przy pomocy szablondéw ustawionych przy krawedzi wykopu

Wyznaczanie konturow nasypow i wykopow

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robdt ziemnych (zwlaszcza spycharkami i
zgarniarkami), nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub
krawedzi wykopu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych rgcznie nalezy wyznaczy¢ palikami
podstawe nasypu i krawedzie nasypu.

Prawidtowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robdt ziemnych nalezy kontrolowaé na
biezaco, w miarg postepu robot, za pomoca dodatkowych pomiaréw rzgdnych wysokosci osi nasypu
lub wykopu oraz konturéw skarp.

Wyznaczanie konturow wykopow szerokoprzestrzennych:

Przy wyznaczaniu kontur6w wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego
wykopu za pomocg palika z uwidoczniong na nim glgbokoscig wykopu oraz wyznaczy¢ roéwniez za
pomoca palikow punkty przeciecia si¢ skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu.
Szablony wyznaczajace pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na
zewnatrz w przedtuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przedtuzaé stopniowo w gtab wykopu
W miar¢ jego wykonywania.

Wyznaczanie konturow nasypow:

Wyznaczenie konturéw nasypéw o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy
szablonow, w ktérych polozenie punktow charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane
palikami wbitymi w grunt w taki sposéb, aby wyznaczaly wymagang wysoko$¢ nasypu. Skarpy
nasypoéw powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikow.

W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miar¢ postgpu robot
ziemnych. Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje si¢ zagg¢szczania nasypywanego
gruntu, to przy wyznaczaniu konturow takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ jego korony
oraz wysoko$¢ nasypu powigkszone o warto$¢ przewidywanego osiadania nasypu.

Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢
dokonane dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia

skarpy.

Geodezvina dokumentacja powykonawcza:
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Po zakonczeniu stalych robot ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce
robot dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujgca uklad pomiarowy na placu budowy,
szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z
pomiardw z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia
przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng cze$¢
dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspolnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora
wyniki tych pomiaréw stanowig integralng czgs¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

5.3. Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu
Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykona¢ nastgpujace prace
przygotowawcze:
— wyciecie drzew 1 krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigeciem poza obrgb
przysztych robot ziemnych,
— oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadow znajdujacych si¢ w obrgbie
placu budowy,
— wykonanie rob6t rozbidorkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usunigcie ogrodzen, jezeli
takie znajdujg si¢ na terenie budowy
— przeniesienie 1 przelozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen
nadziemnych lub podziemnych, ktore przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robdt ziemnych lub
w pozniejszej eksploatacji danego obiektu.
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub wiascicielami, do ktorych te urzadzenia naleza
W przypadku, gdy na obszarze przysztych robot ziemnych znajduje si¢ tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewow powinno by¢ dokonane w porozumieniu z
wlasciwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew i1 krzewow powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w gruncie pni
drzew, 1 krzewow o s$rednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny by¢ $cigte w tym przypadku
nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu
Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca si¢ wykonywaé sprzgtem mechanicznym, a gdy jest
to mozliwe metoda wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach
scigtych powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktorych grunt jest niezamarznigty
Krzewy 1 mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na
innym terenie powinny by¢ wykopane w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia w pdzniejszym ich
rozwoju 1 zakopane w gruncie zacienionym

Usuwanie z placu budowy obiektow i przedmiotow stanowigcvch przeszkode przy robotach
ziemnych

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja
projektowa, a w szczegdlnosci z projektem zagospodarowania, na ktérym naniesiono istniejgce
uzbrojenie terenu.

Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejgce
fundamenty, piwnice itp., znajdujace si¢ na obszarze, na ktérym maja by¢é wykonywane roboty
ziemne, powinny by¢ przed rozpoczgciem tych robot usuniete, gdy znajdg si¢ na terenie lub na
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glebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace si¢ glebiej moga by¢ usuwane w czasie
wykonywania robot budowlanych, z zastrzezeniem, Zze poziom, na ktorym majg znajdowac si¢
pracownicy usuwajacy przeszkode, nie powinien by¢ zaglebiony wigcej niz 1 m w stosunku do
poziomu osiggnietego przy wykonywaniu wykopu.
Nie nalezy usuwac statych kabli 1 wszelkiego rodzaju przewodow lub kanatéw bez uzgodnienia z
wlascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposdb uzgodniony z
instytucja sprawujaca nadzor nad tym urzadzeniami.
Budowle lub pozostatos$ci fundamentow, $cian, murdéw i inne obiekty moga nie by¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostalo przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robot.
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych lub przewodow instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej
(urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne)
roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1 okre$lenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.
W razie wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych instalacji kierownik
robot w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
si¢ te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odleglos¢ w pionie i poziomie, w jakiej mogg by¢
wykonywane te roboty, 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.
W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie r¢cznego kontrolnego
wykopu poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i1 zapobiegnieciu jego
uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopow, w celu ustalenia potozenia przewodow, powinno by¢
dokonywane wylacznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, dragéow, klindw itp. narzedzi do
odspajania gruntu.
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwac¢ wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowad napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwlocznie
wlasciwy organ wladzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najblizsza
jednostke saperska i Policje.
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace si¢ do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robdt powinien powiadomic
Zamawiajacego lub Wykonawece 1 ustali¢ z nim sposéb dalszego postgpowania.
W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne
nalezy przerwac roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora 1 wtadze konserwatorskie.
Tryb postepowania w takim wypadku reguluja postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z p6zn. zmianami).
Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:
— wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, przedmiot i miejsce jego odkrycia,
— niezwlocznie zawiadomic¢ o znalezisku wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a
jezeli nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjt (burmistrza, prezydenta miasta),
— wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3
dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie,
— wojewddzki konserwator zabytkdéw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,
— jezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkow nie dokona ogledzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.
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Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usunigcie darniny i1 ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
ptatami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie utozy¢ w miejscu
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darning sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisnaé¢ do
gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu i1 wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w
roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokos$ci ok. 1,0
m, 1 wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju ro§lin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie
dluzej niz przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest
utozona trawg do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i1 wykorzystana do pdzniejszego umocnienia
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terendw zielonych po wykonaniu robdt. Nadmiar ziemi
roslinnej nalezy usuna¢ z terenu inwestycji.

Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dlugotrwatych opadéw, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ roslinng nalezy
przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi
rodzajami materiatow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywolujacym zmiany
strukturalne zebranej ziemi ro$linne;.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robo6t ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robot oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp,
a kamienie si¢gaja wyzej niz 1/3 wysoko$ci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub
resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniajg wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za
pomoca maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych robot ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu lub innych od padéw, to
powinno by¢ ono usuni¢te z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi zrodto
zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadow na placu budowy.

Przygotowanie drog dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robdt powinny by¢ przygotowane w sposob podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.4. Wykonanie wvkopow — zasady prowadzenia robot

Odspajanie gruntow - Reczne odspajanie gruntow
Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowac narzedzia przystosowane do tych robot i
sprawne:
— do odspajania gruntdow mato zwigztych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony,
— do odspajania gruntéw zwieztych: oskard z dziobem 1 dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,

Mechaniczne odspajanie gruntow
Mtotki pneumatyczne i lekkie, $rednie i cigzkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntow

zwiezlych oraz do zrywania lub rozbiorki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z
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placu budowy. W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do milotkéw

pneumatycznych moga by¢ stosowane milotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu

ostroznos$ci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegdlnosci przy wykonywaniu rob6t ziemnych

liniowych, moga by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:

— rozluzniania gruntow na okreslong gleboko$¢ jako prac przygotowawczych do uzycia
spycharek, rowniarek, zgarniarek lub koparek

— do usuwania korzeni, krzewow 1 kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,

— zrywania nawierzchni starych istniejacych na placu budowy, nie wylaczajac nawierzchni
betonowych.

Przy rozluznianiu gruntéw miotami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych przepisow
BHP.

Wydobywanie gruntu koparkami:

Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow,
formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej
lub ciaglej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsigbierne o zdolnosci przerobowe;j
dostosowanej do istotnej potrzeby 1 wyposazenia placu budowy

Zaleca si¢ stosowanie:

a) koparki tyzkowej przedsigbiernej do wydobywania gruntow sypkich 1 spoistych oraz
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zaladunku lub przetadunku materialéw sypkich
1 gruntow pobieranych z haldy

b) koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na matg nosnos¢ gruntu nie mozna wykonywac robot ziemnych
koparka przedsiebierng. Koparki te moga by¢ rowniez stosowane do wykonywania wykopoéw
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c¢) koparki chwytakowej do wydobywania gruntéow lekkich i §rednich oraz gruntéw torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania gltebokich wykopow fundamentowych.
Koparki chwytakowe moga by¢ stosowane rowniez do tadowania i1 roztadowywania
materialow sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej 1 ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko 1 wasko przestrzennych, jak rowniez do kopania rowow i
dotéw fundamentowych w gruntach lekkich i $rednio zwigzlych. W przypadku gruntow
cigzkich zwiezlych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te mogg by¢ rowniez
stosowane do wydobywania gruntow z terendw nawodnionych.

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciaglej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntow
luznych i malo zwigztych oraz do eksploatacji duzych mas materialow sypkich. Uzycie
koparek wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielko$ci robdt ziemnych 1
celowosci uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu na duza ich wydajnos¢. Koparek tego typu
nie nalezy stosowac przy wykonywaniu rob6t ziemnych w gruntach zmarznigtych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:

a) statg kontrole i poprawe torowiska koparki,

b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem si¢,

d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e) prawidlowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych §rodkéw transportu.
Wysokosci sciany wykopu dla koparki przedsigbiernej lub gltebokosci wykopu dla koparki
podsiebiernej powinny by¢ tak dobrane, aby na stgpowato catkowite napetnianie czerpaka gruntem.

36



- SST 02

Przy urabianiu gruntu sposobem podsigbiernym wysokos$¢ $ciany wykopu nie powinna by¢ wigksza
od najwiekszej wysokosci kopania tyzka koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obslugiwana, aby byla zapewniona jej stabilno$¢.
Zabezpieczenie koparki przed zsuni¢ciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podkladow.
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze
gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikow i tarcicy sosnowe;j

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzegaé, aby zachowane byty
bezpieczne odstepy:

a) w zasiggu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b) miedzy krawedzig tyzki a gorng krawedzig pojemnika §rodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

¢) mi¢edzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiggnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nast¢pujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a) do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie
uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,

b) koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostgp do nich osob
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac si¢ napis ostrzegawczy, ze
przebywanie w zasi¢gu pracy koparki grozi $miercia,

c) przebywanie os6b w odleglosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i1 schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione,

d) zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napelnionej tyzce jest zabroniona,

e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsi¢biernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢
nawiséw gruntu. Powstale nawisy nalezy usuwaé z powierzchni terenu, a pracownicy
usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzgtem,

f) przy urabianiu gruntow sposobem podsigbiernym koparka chwytakowg lub zbierakowa,
koparka powinna znajdowac si¢ poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejszej
niz 0,6 m,

g) czyszczenie tyzki koparki (czerpakdéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki 1 wylaczeniu silnika,

h) tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno by¢ dokonywane na wysokosci wickszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w
przypadku tadowania gruntow sypkich i 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego.
Wytadowywanie zawartosci tyzki na $rodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

1) po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wytaczy¢, zablokowac
podwozie i kabing zamkna¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy
tyzka lub podnoszony cigzar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych
hamulcach.

Przemieszczanie gruntu tadowarkami
Do przemieszczania rozluznionych gruntdow w trakcie wykonywania robot ziemnych moga by¢

stosowane tadowarki hydrauliczne na podwoziu gasienicowym lub kolowym.

Dopuszcza sie zwigkszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe).

Zaleca si¢ taczenie pracy tadowarki z praca spycharki.

Stosowanie sprzetu innego rodzaju
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Przy wykonywaniu rob6t ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzgtu, jak np. walce,
przenos$niki taSmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprz¢tu omoéwiono przy
wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robot ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

Transport ukopanego gruntu
Ogolne 1 szczegdtowe zasady transportu gruntow z wykopoéw opisano w p. 4.2 Transport gruntow.

5.5. Wykonywanie nasypow

Przygotowanie podtoza pod nasypy:
W miejscu, na ktorym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony i przygotowany w
sposob okreslony w p. Roboty przygotowawcze.
Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usuni¢te, a na ich miejsce powinien
by¢ nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntow
stabych, a ich ujawnienie nastapilo dopiero w fazie wykonywania robot ziemnych, roboty powinny
by¢ przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postepowania. W przypadku
pozostawienia gruntdow stabych w poditozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone zabiegi
zapewniajace wymagang statecznos¢ podioza.
Przygotowanie podtoza pod nasyp powinno uwzglednia¢ projektowane do umieszczenia w nasypie
budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp. Budowle przewidziane do
umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu w miejscu
przewidywanej ich lokalizacji.
W zaleznosci od potrzeb nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace podiloze. Powinny one
zapewniac:

a) poprawienie warunkéw, w jakich bedzie si¢ znajdowalo podloze w czasie eksploatacji (np.

odprowadzenie wod filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),
b) poprawienie warunkoéw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robot
ziemnych lub innego niezbednego sprzetu).

Urzadzenia odwadniajgce wymienione w p. a) powinny by¢ wykonane w sposéb okreslony
projektem.
Doty w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypelnione (zasypane) suchym gruntem
ziarnistym, dobrze zaggszczonym. Powiazanie istniejacego nasypu z jego dosypywang cze$cia
powinno by¢ dokonane w sposdb schodkowy.

Wybér gruntu i innych materiatdéw do wykonywania nasypow:
Do wykonywania nasypoéw mozna stosowa¢ bez ograniczen grunty kamieniste z twardych
gatunkéw skal 1 grunty gruboziarniste zwiry, piaski 1 piaski gliniaste.
Do wykonywania nasypdéw nie nalezy stosowac:

— 0w 1 glin zwigzlych o granicy ptynnosci wigkszej niz 65%,

— torfow, gruntow z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntdw w masie szkieletu

gruntowego ponizej 1600 kg.

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢é w stanie powietrzno-suchym i
niezamarznigty. Grunt, ktory jest przeznaczony do budowy nasypow, nie powinien zawierac
zanieczyszczen 1 powinien by¢ o wilgotnosci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktérym
powinien by¢ zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.
W przypadku, gdy grunt nie ma wlasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ i nalezy zastosowac
odpowiednio dobrany sposob zageszczania.
Grunty o réznorodnych wlasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci
na catej szerokos$ci nasypu.
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Poszczegblne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ ukladane w zasadzie warstwami poziomymi
o stalej grubos$ci; nachylenie warstw gruntu w kierunku podluznym nasypu nie po winno wynosi¢
wigcej niz 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie wigcej niz 5% dla gruntéw sypkich i 2 -
4% dla gruntéw spoistych.

W przypadku, gdy nasyp stanowi podioze do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub
innej), goérna warstwa nasypu na grubosci co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykona na z gruntow
sypkich o duzym wskazniku wodoprzepuszczalnosci, w razie braku takiego gruntu gérna warstwa
nasypu powinna by¢ stabilizowana na grubosci co najmniej 10 cm.

Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysoko$ci nasypu powinny by¢ uwzglednione
poprawki na osiadanie podioza 1 korpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano w
projekcie, powinien ustali¢ je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego 1 projektantem.

Zasady rozmieszczania gruntdw w nasypie:

Rozmieszczenie gruntdéw w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem.

W przypadku, gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntOw w nasypie, powinno ono
odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:

— grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodku, a grunty
gruboziarniste blizej skarp nasypow,

— grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwa ochronng z
gruntow sypkich, o grubo$ci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,

— grunty znajdujace si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych
poslizg lub filtracje wody,

— grunty utozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawaty
odksztalcenia nasypu pod wptywem dziatania wody.

Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skal, to kazda warstwa roztozonego materiatu
skalnego o grubosci nie wigkszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwg zwiru, pospotki, piasku
lub kruszywa tamanego nieodsiewanego, zawierajagcego nie mniej niz 25% ziaren ponizej 2,0mm,
tak, aby po zageszczeniu warstwy przestrzenie miedzy ziarnami skat zostaly catkowicie
wypetnione.

Dopuszcza si¢ wykonywanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypehiania
przestrzeni mi¢dzy ziarnami piaskiem lub Zzwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne begda
oddzielone od podtoza gruntowego, znajdujacego si¢ pod nasypem, i od gérnych czgsci nasypu
warstwami zwiru, pospoiki, piasku lub kruszywa tamanego nieodsianego, zawierajace go 25 do
50% ziaren ponizej 2,0 mm; wysoko$¢ nasypéw wykonanych z tego rodzaju materia 16w nie
powinna by¢ wigksza niz 1,2 m od korony nasypu.

Dla zapewnienia stateczno$ci nasypéw wykonywanych z gruntow niejednorodnych nalezy:

— grunty przepuszczalne uktada¢ w nasypie warstwami poziomymi,

— nadawaé gornym powierzchniom warstw wykonanych z gruntdow mato przepuszczalnych lub
nieprzepuszczalnych ksztatt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3 do 4%,

— warstwy gruntéw bardziej przepuszczalnych uktada¢ na calg szeroko$¢ nasypu w celu
zapewnienia odplywu z nich wody przez skarpy,

— nie dopuszcza¢ do przemieszczania si¢ w bryle nasypu gruntdw o rdznej
wodoprzepuszczalno$ci, aby unikng¢ powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych
bardziej nawodnionych 1 zatrzymujacych wodg.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie
lub wibrowanie.
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W przypadkach uzasadnionych wiasciwosci techniczne gruntow w nasypach moga by¢ polepszane
przez:

— ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntow,

— dodawanie cementow, wapna, popioldw lotnych lub zuzli wielkopiecowych i staranne ich

wymieszanie z gruntem,

— dodawanie bitumu,

— stosowanie sprawdzonych zwigzkow chemicznych,

— zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

Wykonywanie nasypow sasiadujacych z budowla:

Nasypy sasiadujace z budowlg (betonowa, murowang itp.), znajdujaca si¢ w nasypie, powinny by¢
wykonywane w taki sposéb, aby przy zageszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba
przejs$¢ sprzgtu zageszczajace go przy styku gruntu z budowla byta wieksza o 50% w stosunku do
liczby przejs¢ dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy probnym zagegszczeniu gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow spoistych powierzchnia budowli, z ktérg ma si¢
styka¢ nasyp, powinna by¢ otynkowana zaprawg cementowg i powleczona warstwg zawiesiny z
gruntu spoistego tuz przed utozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie budowli stykajace si¢ z
nasypem powinny by¢ powleczone bitumem, z tym, ze maksymalna wielko§¢ ziaren gruntu w
warstwie o grubosci ok. 1,0 m znajdujacej si¢ przy $Scianach konstrukcji nie powinna by¢ wigksza
niz 2,0 cm.

Nasypy nad przepustami powinny by¢ wykonane z tego samego rodzaju gruntu niepowodujacego
wysadzin. Sypanie i zaggszczanie powinno by¢ dokonywane warstwami jednocze$nie z obu stron
przepustu.

Wykonywanie nasypow zwigzanych z wyréwnaniem terenu:
Jezeli zachodzi potrzeba wyrdéwnania zaglebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wglebien

powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubosci nie wigkszej niz 30 cm. Zaglgbienia
terenu, na ktérym sa wykonywane roboty niwelacyjne, o glebokosci do 0,5 m moga by¢
zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z
wyjatkiem warstwy ziemi roslinne;j.

W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczno$¢ zasypywania zaglebien wiekszych
niz 0,5 m lub wyréwnania terenu znajdujgcego si¢ na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji
powinno by¢ wykonane w sposéb przewidziany dla nasypow.

Zageszczanie gruntow w nasypach
Zaggszczanie warstw gruntu nasypywanego w zaglebienia terenu powinno by¢ dokonywane
odpowiednim sprz¢tem (najczesciej lekkim).

Grubos$¢ zageszezanych warstw gruntu i jego wilgotnosé
Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zaggszczona r¢cznie

lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (walowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubo§¢ warstwy
zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do sprzgtu uzytego do
zageszczenia. Probne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi
opracowanymi dla danego rodzaju robot ziemnych, akceptowanymi przez nadzér techniczny
Zamawiajacego. Przy dokonywaniu probnego zaggszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢
okreslana:

— wilgotnos$¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zagegszczenia,
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— najwigksza dopuszczalna grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu,

— najmniejsza liczba przejs¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszcezenia gruntu.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

— 15 cm - przy zageszczaniu rgcznym,

— 20 cm - przy zaggszczaniu walcami,

— 40 cm - przy zaggszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi,

— 100 cm - przy zageszczaniu cigzkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie

powinno by¢ bryt gruntu o wymiarach wigkszych niz 15 cm, a wymiar bryl nie powinien wynosi¢

wiecej niz polowa grubosci zageszczanej warstwy gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W

przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania wynosi mniej niz 80%

wilgotno$ci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda. W przypadku, gdy

wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotno$ci optymalnej, grunt przed przystapieniem do

zaggszczania powinien by¢ przesuszony w sposOb naturalny, a w przypadkach technicznie

uzasadnionych w sposdb sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna

hydratyzowanego lub popiotow lotnych.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie

ma moznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$¢ optymalng gruntu na potrzeby ich

zageszczania mozna przyjmowac:

—  10% - dla piaskow,

— 12% - dla piaskéw gliniastych i glin piaszczystych,

— 13% - dla glin,

- 19% - dla itéw, glin ciezkich, pylow i lessow.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zalezno$ci od

poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania stalej

kontroli zageszczania gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik

zaggszezenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

— 0,95 - dla gornych warstw nasypu zalegajacych na glebokos$¢ do 1,20 m,

— 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.

W Dokumentacji moze by¢ okreslona inna warto$¢ wskaznika zageszczenia, obowigzujaca dla

robot ziemnych objetych projektem.

Roéwnomierno$¢ zageszezania
Przy zaggszczaniu gruntow nasypanych powinna by¢ przestrzegana réwnomiernos$¢ zageszczania

kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastepujacych wymagan:

— grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na catej szerokosci
nasypu,

— warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na calej szerokos$ci nasypu przy
jednakowej liczbie przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku $srodkowi
nasypu w taki sposob, aby §lady przej$¢ sprzetu pokrywaly slad poprzedni na szerokosci 5-20
cm,

— w przypadku zaggszczania warstwy gruntu $rodkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbedne jest rOwnomierne pokrycie przejazdami srodkéw transportowych
calej powierzchni uktadanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢ wysypywany réwnomiernie
warstwa wymaganej grubosci.
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Wykonywanie zageszczania:

Wykonywanie zageszczenia warstw gruntdw spoistych w czasie opadow atmosferycznych powinno
by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyrownaniu powierzchni warstwy walcem
gladkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastepnej warstwy gruntu powierzchnie
gladka nalezy zruszy¢.

Zaggszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie nastapilo
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zaggszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzgtem przystosowanym do pracy na skarpach, z
tym, ze liczba przej$¢ sprzgtu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do zageszczania
takiej samej warstwy gruntu utozonej poziomo; liczba niezbednych przej$¢ sprzgtu powinna by¢ w
tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szeroko$¢ uktadanej na skarpie warstwy
gruntu jest wicksza od wymaganej grubo$ci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas
profilowania skarp, oraz w przypadku, gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidtowego
zageszezenia na krawedzi uktadanej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakoS$ci robdt

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
dostarczajac kopie ich wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie 1 z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Doktadno$¢ robot:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokos$ci wykopoéw nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnig¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne

Badania przed rozpoczeciem robot
Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajacego
Dokumentacj¢ robot ziemnych i zglosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w terminach okreslonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
W uzasadnionych przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem
robot nalezy wykona¢ badania gruntow. W takim wypadku Wykonawca robdt powinien
zorganizowac na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbednych
na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢ przystosowane do wykonywania co
najmniej nastepujacych badan:

— analiz makroskopowych,

— wilgotnosci gruntu,

— maksymalnego ci¢zaru szkieletu gruntowe go 1 wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

— wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

— stopnia zaggszczenia gruntu piaszczystego.
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W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy
zapewni¢ stalg wspotprace z najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne badania gruntow
(instytut, laboratorium drogowe itp.).

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robdt powinien wykonaé
terenowe badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju 1 grubosci warstw zalegajacych w miejscu robot
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania
robot.

Terenowe badania gruntow na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie od
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:

— doléw probnych w przypadku badania do glebokosci 3,0 m,
— wiercen gruntu do gltebokosci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworow badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢é wymagang dla wykonawcy
robot charakterystyke gruntow.

W przypadku natrafienia na namuly lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegdtowe przez
jednostke do tego uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy
sporzadzi¢ protokot i poroéwnacé uzyskane wyniki z projektem. Protokot powinien by¢ dotaczony do
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢ zgodne z normami.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokonac
kontroli ich wykonania.

Kontrolg nalezy obja¢ nastgpujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny 1 ziemi urodzajnej 1
ich zmagazynowanie, usuni¢cie kamieni i gruntow o matej no$nosci, wykonanie odwodnienia w
miejscu wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drog
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot ziemnych.

Badania w trakcie robot

Kontrola prawidtowosci wykonywania rob6t powinna by¢ prowadzona zardwno w trakcie

wykonywania wykopow 1 nasypow (kontrola biezaca) jak 1 po ich zakonczeniu (kontrola koncowa).

W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych robot ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopdw i ukopoéw pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia
podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia stateczno$ci i1 stanu skarp, wykopow, stan
rozparcia 1 podparcia §cian wykopow (kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w wykopie)
prawidtlowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu
inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkéw bezpieczenstwa robdt. W przypadku
sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja
geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie
terenu wokot ukopu.

2. Sprawdzenie zgodno$ci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podlozu z przyjetymi w
projekcie nalezy wykona¢ po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami
prowadzenia robdt ziemnych) i przed rozpoczgciem wykonywania nasypow. Odbioru podtoza
przez geotechnika dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby uniknaé
zmiany stanu gruntow w podlozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbidr
powinien by¢ przeprowadzony przed ulozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu
wyrownawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz
wyréwnawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju 1 stanu gruntu w podtozu powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zaggszczenia zasypek nalezy wykonywa¢ w trakcie zasypywania wykopow 1 po
jego zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zaggszczony
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warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia wynikow
badan zaggszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. Ilo$¢ 1 czestotliwos¢ prowadzonych
badan zaggszczenia oraz wymagany stopien zageszczenia jest okreslony w dokumentacji
technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zageszczenia zasypek
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na skontrolowaniu ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na: jako$¢ gruntow wbudowanych w nasyp, prawidlowos¢ wykonania poszczegélnych
warstw gruntu oraz doktadno$¢ zageszczania poszczegolnych warstw. W szczegolnos$ci nalezy
sprawdzaé: przydatno$¢ wbudowanych gruntéw do wykonania nasypu, prawidtowosé
rozmieszczenia poszczegdlnych gruntdéw w nasypie 1 odwodnienie nasypow oraz skontrolowaé
zageszczenie gruntu metoda wskaznika zageszczania gruntu lub metodg porownania modutéw
odksztatcenia. Ilo$¢ badan i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla poszczegdlnych warstw
zasypek 1 nasypow wynika z wymogow dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na: wlasciwe ujecie i
odprowadzenie wod opadowych, zabezpieczajace przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem
gruntu, wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod gruntowych, zapewniajace ciagglte obnizenie
zwierciadta wody ponizej dna wykopu przez caly okres prowadzenia robdt, az do zasypania
wykopow.

6. Sprawdzanie prawidlowo$ci wykonania i1 zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocg pomiardéw.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektow przed naptywem wody
polega na skontrolowaniu jakos$ci zabezpieczen oraz ujecia i odprowadzenia wod opadowych
oraz wystgpowanie, ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

8. Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajacych i robdot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora.
Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

9. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w
takim zakresie, aby istniala mozliwos¢ kontroli stanu i prawidtowosci wykonania robot
ziemnych przy odbiorze koncowym na podstawie wynikow badan w czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych roboét ziemnych:
— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej [m2],
— wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],
— podktady z ubitych materiatow sypkich [m3],
— zasypanie wykopow [m3],
— zageszczenie nasypow [m3],
—  wywoz ziemi na sktadowisko [m3],
— utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazalo si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca
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robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich

koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomigedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okre§lony zakres robot.

Cena | metra szeéciennego [m*] wykonania wykopéw obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

opfaty utylizacyjne,

koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

formowanie 1 zaggszczenie nasypow,

zaggszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wlasciwych wskaznikow zageszczenia,

wymiang gruntu wraz z jego zageszczeniem,

zabezpieczenie wykopdw przed opadami deszczu,

wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastgpnie ich rozebranie,
koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodéw wyjezdzajacych
z budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)
koszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania og6lne

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

* PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopow

* Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej: Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.

* Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamierzenia jest rewitalizacja poludniowo-wschodniej czesci Parku im. Dzieci
Wrzesinskich we Wrze$ni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i1 rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 |Roboty w zakresie ksztalttowania placow zabaw

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach

45212221-1 sportowych

45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223300-9 |Roboty budowlane w zakresie parkingow

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktérych wykonania zostaty
uzyte materialy i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania 1 skltadowania podano w OST
»Wymagania ogolne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich
zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY.

Kruszvwo na podbudowe
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Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub Zwiru, speiniajagca wymagania
niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

31.5 100

16 68 =90

8 50 ~ 74

37+ 58

2 25 +42

0.5 13+23

0.075 3+10

Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie
mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng przetamang
powierzchnie

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]

L.P Wyszczegdlnienie Kruszywa Badania
famane
wlasciwosci Warstwa wg
dynamiczna
1 2 3 4
1 |Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm nie wigcej niz| od 2 PN-EN 933-1:2000
do 10 '
2 |Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-EN 933-1:2000
3 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz 35 |PNLEN 93342001
4 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie wigcej niz 1 PN-EN 1744-1:2000
5 |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu od 30 PN-EN 933-8:2001
metoda I lub I wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) do 70
6 [Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow nie
wiecej niz
. - 35 |PN-B-06714-42:1979
b) $cieralnos$¢ po 1/5 pelnej liczby obrotéw w stosunku do 30 |(PN-79/B-06714/42)

ubytku masy po petnej liczbie obrotow nie wigcej niz
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7 |Nasigkliwos¢, nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18:1977
(PN-77/B-06714/18)
8 |Mrozoodporno$¢ ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 5 PN-B-06714-19:1978
nie wigcej niz (PN-78/B-06714/19)
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy lacznie, nie wigcej niz - PN-EN 1744-1:2000
10 |Zawartos¢ zwigzkow PN-B-06714-28:1978
siarki w przeliczeniu na SO3 nie wigcej niz 1 (PN-78/B-06714/28)
11 [Wskaznik no$nosci
Whnos mieszanki kruszywa nie mniejszy niz przy 120 |zatacznik A
zageszczeniu Is > 1,03

Woda
Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac¢ wodg czysta.

Zwir i mieszanki

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowac zwiry 1 mieszanki.

Wymagania dla Zwiréw i mieszanek podano w Tablicy 2.

Lp. Cecha Nie wigcej niz, % (m/m)
klasa II
1 2 3
1 [Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
- calkowita 35
- wskaznik jednorodnosci $cierania 30
2 |Nasigkliwo$¢ 2,5
3 |Mrozoodpornos¢ 5
4 |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO; " 1,0
5 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 25
6 |Zawarto$¢ ziarn stabych i zwietrzatych 10
7 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 0,2
8 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa
9 |Wskaznik piaskowy ? 65
D Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem 2 Dotyczy mieszanek
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ w porozumieniu z odbiorcg produkcj¢ mieszanek o innym
wskazniku piaskowym niz podany w tablicy 2.

3. SPRZET

Dobor sprzgtu pod wzgledem jakosci i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawce PZJ zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora. Do wykonania podbudoéw z kruszyw
tamanych stabilizowanych nalezy stosowac:
— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wode,
— uktadarki kruszyw,

— walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne.
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4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien si¢ odbywa¢ w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyréwnaé warstwy
konstrukcyjne podtoza.
S.1. Podbudowa

Przygotowanie podioza

Podloze pod warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
istniejace. Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuni¢te wedlug zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Uksztattowanie podbudowy
powinno si¢ odbywa¢ wedtug wczesniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci

optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie
dopuszcza si¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegOlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Rozktadanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubo$¢ po

zageszczeniu wynosita 5 cm. Ukladana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej
warstwy nawierzchni moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera/Inspektora poprzednie;.

Zageszczenie
Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez

watowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglgbienia powstale w czasie zaggszczenia
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu
az do otrzymania réwnej powierzchni. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do
gornej krawedzi podbudowy. Kontrole zageszczenia ulozonej warstwy nalezy przeprowadzié
metodg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

Badania wlasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdza¢ na prébkach pobranych
w sposob losowy z rozlozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania pelne kruszywa
obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w
przypadku zmiany Zrédla poboru materialdow w czasie robdt i w innych przypadkach okreslonych
przez Inzyniera/Inspektora

Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa tamane stabilizowanego
mechanicznie
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Czestotliwosc¢ Badan

Lp | Wyszczegllnienie badan | Minimalna liczba badaf na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca
na jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie kruszywa 2 600

2 | Wilgotnos$¢ kruszywa 2 600

3 | Zageszczenie warstwy co najmniej 1 badanie na 300 m’

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen 2 600
obcych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
Jednostka obmiaru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
— [m2] wykonania nawierzchni.

Jednostka obmiaru robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

— [m2] wykonania podbudowy,
— [m3] wykonania podbudowy,

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu 1 odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnos$ci z dokumentacja,

— sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne ze ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos$¢ tych
robot obliczona na podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
Placi si¢ za 1 m2 wykonanej 1 odebranej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie, wedlug ceny jednostkowej. Cena jednostkowa dla wykonanej
podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe,

— sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

— zakup materiatow,

— przeprowadzenie badan materialow 1 opracowanie sktadu mieszanki,

— przygotowanie mieszanki zgodnie z receptura,

— dostarczenie mieszanki na budowe,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w STWiOR,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot,

— uzyskanie wymaganej no$nosci.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004
PN-EN 197-1:2000

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 1008:2004

PN-B-06050:1999
PN-63/B-06251
PN-80/B-10021
BN-64/8845-02
PN-B-11111

PN-B-11112

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Beton. Cze$¢ 1:Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesOw produkcji betonu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamierzenia jest rewitalizacja poludniowo-wschodniej cze$ci Parku im. Dzieci
Wrzesinskich we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 |Roboty w zakresie ksztalttowania placow zabaw

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych

45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog

45212221-1

45233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223300-9 |Roboty budowlane w zakresie parkingow

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ulozeniem warstw z

mieszanek niezwigzanych:
— podbudowy z kruszywa lamanego o ciaglym uziarnieniu 0/31,5mm, grubos$ci warstwy wg dokumentacji

projektowej;
— nawierzchni z kruszywa lamanego 0/8mm, grubo$é warstwy wg dokumentacji projektowej;

W przypadku wystgpienia w dokumentacji innej frakcji kruszywa — wymagania dla warstwy i materiatu jezeli nie
zastrzezono indywidualnymi w SST warunkami, sg analogiczne jak dla warstw wymienionych powyzej.

Grubosci warstwy podano w dokumentacji techniczne;j.

W niniejszej specyfikacji przyjeto, ze kruszywa do mieszanek przeznaczonych do wykonania warstw powinny
spetnia¢  wymagania normy PN — EN 13242, natomiast same mieszanki bedq spelnia¢ wymagania podane w
niniejszej SST i PN-EN 13285 (norma dot. mieszanek nie dotyczy nawierzchni z miatu)

W zwigzku z tym, ze norma PN-EN 13285 jest normq kwalifikacyjng i nie ma wydanego normowego krajowego
dokumentu aplikacyjnego, niniejszq specyfikacje opracowano w oparciu o - WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do
drog krajowych.

1.4.0KkreSlenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j

wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
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Kruszywo drobne — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d = 0 oraz D <6,3mm
Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d >1mm oraz D >2mm

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu — kruszywo stanowiace mieszanke kruszyw drobnych i grubych w ktorej
D>6,3mm i d=0

Wymiar kruszywa — oznaczenie kruszywa poprzez okreslenie dolnego(d) i gérnego (D) wymiaru sita
jako d/D (nie mniejszy niz 1,4).

Oznaczenie dopuszcza obecnos¢ pewnej ilosci ziarn, ktore pozostajg na gornym sicie (nadziarno- kruszywo pozostaje
na wiekszym z granicznych sit) i pewnej ilosci ziarn ktére moga przej$¢ przez dolne sito (podziarno -kruszywo
przechodzi przez mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita d moze wynosi¢ 0.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest
stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog. Mieszanka
niezwigzana moze by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych , z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

Kategoria - charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwiazanej, wyrazony, jako
przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nic ma zalezno$ci pomiedzy kategoriami réznych wilasciwosci.
Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczaja, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia - wielko$¢ produkcji, wielko$¢ dostawy, dostawe dzielona (np. tadunek wagonowy, fadunek samochodu
ciezarowego, tadunek barki) lub halde, ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania jednakowych
warunkéw. Przy ciaglym procesie produkcyijnym, jako partie nalezy przyjmowaé ilo§¢ wyprodukowana w
ustalonym czasie.

Podbudowa - dolng czeé¢ konstrukcji nawierzchni drég shuzaca do przenoszenia obciazen z ruchu na podloze.
Podbudowa moze skladaé sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy moga byé
wykonywane w_kilku warstwach technologicznych. W przypadku wzmacniania, konstrukcje istniejace]
nawierzchni drég uwaza sie za podbudowe.

Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniajaca przenoszenie obciazen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadacd sie z kilku warstw o ré6znych wilasciwosciach.

Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajaca przenoszenie obciazen z warstw wyzej lezacych na warstwe
podbudowy pomocnic/ej lub podloze.

Zakladowa Kontrola Produkeji (ZKP) stala wewnetrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta,

podczas ktdrej wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez Producenta powinny zosta¢ przez
niego udokumentowane w usystematyzowany sposob w formie zapisanej polityki i procedur.

Stosowane skroty i skroétowce

WT - Wytvczne Techniczne,

PZJ - Program/Plan Zapewnienia Jakosci,

ZKP - zakladowa kontrola produkcji.

CBR - kalifornijski wskaznik nosnosci, w procentach (%),

SDV: obszar uziarnienia, w ktérvm powinna sie miesci¢ krzyvwa uziamienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawce/producenta

k - wspolczyvnnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004

D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach. przez ktore przechodzi 15 % (m/m) ziaren mieszanki, z ktorej jest
wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego poditoza,

d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktore przechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu podfoza.

d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach. przez ktore przechodzi 50 %(m/m) ziaren gruntu podfoza.

Qoy- umowna Srednica porow geowlokniny lub geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu (podfoza)
zatrzymujgcego sie na geowtokninie/geotkaninie w ilosci 90 %(m/m); wartosé parametru Qg powinna byé
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podawana przez producenta geowlokniny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

® Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora nadzoru. Jest zobowigzany do wdrozenia sposobu organizacji
ruchu drogowego (w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas robot uzgodniony i zatwierdzony przez
zarzadzajacego ruchem), oznakowania odcinka robot oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na
drodze od momentu przekazania placu budowy do odbioru koncowego robot (lgcznie z okresem utrzymania
robot).

® Roboty powinny by¢ wykonane z ponad normatywng staranno$cig zgodnie z :
- dokumentacjg projektowg i ST,
- wiedzg techniczna,
- obowigzujacymi przepisami ( szczegolnosci z przepisami BHP),
- oczekiwaniami Zamawiajacego ,
- z uzgodnieniami i decyzjami.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa w uzgodnieniu z Inspektorem.
2.2. Rodzaje materialéw i wymagania ogélne
e Zalozono ze materialem do wykonania podbudowy z kruszyw jest kruszywo naturalne tamane (wg normy PN-
EN 13242), uzyskane w wyniku przekruszenia skat. Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak wyprodukowana
aby zachowac jej jednorodnos$¢, ciagltos¢ uziarnienia i rOwnomierng wilgotnosc.

® Zatozono ze mieszanki beda wytwarzane w centralnych wytworniach zlokalizowanych mozliwie blisko
miejsca wbudowania, aby zminimalizowa¢ rozegregowanie mieszanki podczas transportu.
W przypadku rozsegregowania mieszanki nalezy je ponownie wymieszac¢ tak aby jej uziarnienie byto zgodne z
deklarowanymi przez producenta/dostawce.

® obrzeza stalowe stal ocynkowana (gr. min 8 mikronéw) — profil L lub ptaskownik o wymiarach okreslonych
w dokumentacji -wg PN-EN 10056-1
O profil ,,L” 150x100x4mm lub 200x100x4mm — wg dokumentacji projektowej, ze stali ocynkowanej,
przytwierdzony do fundamentu betonowego za pomoca 2 kotew montazowych
O profil ,I” 200x4mm lub 150x4mm — wg dokumentacji projektowej ze stali ocynkowanej lub

aluminiowy mocowany w fundamencie betonowym za pomoca pretow stalowych §r. 16mm - w
lokalizacji tukéw poziomych o promieniu R<5,0m

Za zgoda Projektanta i Inzyniera/Inspektora nadzoru mozna zastosowa¢ inne kruszywa niz naturalne, pod
warunkiem spelnienia wymagan WT-4 2010 z uwzglednieniem wymagan okreslonych w katalogu nawierzchni
podatnych i pétsztywnych.

W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy zbada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych przepisow.

2.3 Wymagania dla kruszywa

2.3.1.  Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1

Okreslone wedlug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej
powinny spelnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1. Jako wymagane obowiazuja wymienione wartosci
liczbowe krzywej SDV na tych rysunkach.

Krzywa uziamienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia (1 lub 2) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna spelnia¢ takze wymagania ciaglosci uziarnienia zawarte w tablicy 2.
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pozostaje na sicie, % m/m

100

Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — porownanie z deklarowana przez

producenta wartosciq (S)

Mieszanka Porownanie 7 deklarowang przez producenta wartoscig (S)
niezwigzana Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 3L5
0/31,5 +5 +5 +7 - 18 18 -

Mieszanka oprocz odpowiedniego uziarnienia powinna spetnia¢ wymagania cigglo$ci uziarnienia zawarte ponizej w

tablicy nr 2.

Tablica nr 2. Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — roznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek.

Minimalna i maksymalna zawartosé frakcji w mieszankach:
{roZnica przesiewow w %(m/m) przez sito (mm))}
Mieszank
a 12 2/4 2/5,6 4/8 56/11,2 816 11,2/22,4 16/31,5
mi | ma | mi | ma | mi | ma | mi | ma | mi | ma | mi | ma | mi | ma | min | ma
n X n X n X n X n X n X n X X
0/31,5 4 15 7 20 - - |10 |25 - - 10 | 25 - - - -

W przypadku zastosowania w konstrukcji podbudowy pomocniczej nalezy stosowac krzywe uziarnienia i

wymagania wg WT -4- 2010.

2.3.2 Wilasciwosci mieszanki
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Do podbudowy nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszyw naturalnych o parametrach:

— uziarnienie wg pkt 2.3.1 SST oraz Gc 85/15, GTc 20/15,

— zawarto$¢ pytow - UF;

— zawartos$¢ czesci przekruszonych lub famanych — Cog3

— odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego - LA 35,

— warto$¢ CBR mieszanki — nie mniej niz 80% (KR3-7) ,

— mrozoodpornos¢ — F4;

— jakos$¢ pylow na frakcji 0/4( lub SE4) — 40 dla KR 3-7 i35 dla KR 1-2 ( rowniez chodniki),

— bez zanieczyszczen organicznych i stalych, mieszanka musi miesci¢ si¢ w krzywych granicznych z
uwzglednieniem tolerancji i ciaglo$ci uziarnienia,

— ponadto kruszywo nie moze zawiera¢/ uwalnia¢ szkodliwych zwigzkow chemicznych ( rowniez
promieniotworczych) w ilosci przekraczajacej dopuszczalne wielkosci podawane przez normy i ustawy
(rowniez akty wykonawcze) dot. ochrony srodowiska i odpadow.

Oproécz deklaracji wlasciwos$ci uzytkowych, Wykonawca powinien przedstawic orzeczenie jakosci kruszywa lub inny
dokument, w ktérym podane jest odniesienie do wymaganych powyzej parametrow lub/i parametrow w odniesieniu
do WT-4 2010.

W przypadku gdy kruszywo w skladzie posiada zwiazki chemiczne, nalezy poda¢ dopuszczalne ilosci oraz wskazaé
podstawe normowa lub ustawowa, z ktorych to dopuszczalne ilosci wynikaja.

Jezeli Wykonawca bgdzie stosowal inne kruszywa niz naturalne wlasciwosci kruszyw w deklaracji winny by¢
uzupetione o wymagania podane w WT-5 2010.

W przypadku zastosowania mialu kamiennego granitowego 0/4 lub 0/5 kruszywo powinno spetnia¢ wymagania
jednej z norm PN-EN 13242, PN-EN 13139, PN-EN 13043,PN-EN 12620.

W zwiazku z tym ze w wigkszosci przypadkow miat kamienny jest czesto produktem ubocznym (odsiewem lub z
kruszenia nadziarna) przesiewu, nie rzadko materiat ten jest sprzedawany jako ,,poza klasowy” lub ,,poza normowy”
W zwiazku z powyzszym dopuszcza si¢ zastosowanie kruszywa na podstawie orzeczenia jakosci kruszywa badz
deklaracji producenta pod warunkiem Ze zostang spetnione i1 udokumentowane ponizsze wymagania:

— - zawarto$¢ nadziarna nie wigcej niz 20%

- wskaznik piaskowy wyzszy niz 35

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych —ponizej 0,5%
— -zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

— -zawartos¢ czastek mniejszych niz 0,063mm —ponizej 16% a czastek mniejszych niz 0,02 — nie wigcej niz
3%

—  kryterium zawarto$ci zwigzkow chemicznych — jak w przypadku kruszyw 0/31,5.
2.3.3. Woda
Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wodg nie zawierajaca sktadnikéw wptywajacych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;.

2.3.4 GeowlOknina

Pod warstwe nawierzchni z kruszywa tamanego zastosowac geowtokning wg PN-EN 13252 o gramaturze 200 g/m2 o
funkcji separacyjnej, filtracyjnej i ochronne;.

Parametry:

- masa: 200 g/m2

81



- SST 06
- wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 2,0kN/m
- rozciagliwos¢ min. 55 %
- odpornos¢ na przebicie statyczne CBR min.: 0,30 kN
- odpornos$¢ na przebicie dynamiczne min.: 50 mm

2.3.5 Miat kamienny
Mial kamienny granitowy tamany 0/8mm, kolor szary
Wg EN13242:2002+A1:2007 (PE-EN 13242+A1:2010)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci
uzytkowe
Ksztatt, wymiar i gestos¢ | Wymiar kruszywa d/D [mm] 0/8
ziarn Uziarnienie Ga85
GTA20
Ksztatt kruszywa grubego Flss
Sls
Gestos¢ ziarn P.2,61 £ 0,05 Mg/m3

P. 2,61 £ 0,05 Mg/m3
Pga 2,61 0,05 Mg/m3

Zanieczyszczenie Zawarto$¢ pytow fo
Jakos¢ pytow NPD
Procent ziaren | Procentowa zawarto$¢ ziarn przekruszonych lub | C g3
przekruszonych tamanych oraz catkowicie zaokraglonych w
kruszywach grubych
Nasigkliwos¢/podciaganie | Nasigkliwosé WAxu1
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

a) Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ) uzgodnionym
przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

b) Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umowie i
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora nadzoru.

C) Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i
przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

d) Jezeli wymagaja tego przepisy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru
kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

e) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy jak i
dzialajace ze szkoda na Srodowisko zostana przez Inzyniera/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda
dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonaweca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé

si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek, uktadarek do rozktadania mieszanki lub koparek z szeroka tyzka,

b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostgpnych
powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

® Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportowych, ktore nie wplyng

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

a) Materialy sypkie beda odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem

b) Betony w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych muszg by¢ zabezpieczone przed zbyt szybkim
wigzaniem( dodatki op6zniajace wigzanie badz przesuszeniem lub zmarzni¢ciem)

¢) Masy bitumiczne w zaleznosci od srodka transportu- nalezy przewozi¢ pod plandeka

d) Elementy wielkogabarytowe powinny by¢ przewozone samochodami posiadajagcymi odpowiednig dlugosc
skrzyni tadunkowe;.

® [iczba srodkéw transportu musi zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora nadzoru.

® Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

® Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda na polecenie Inzyniera/Inspektora nadzoru usunigte
z placu budowy.

® Wykonawca na biezaco 1 na wlasny koszt musi usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.
4.2. Transport materialéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz pyleniem
podczas przewozu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
® Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, poleceniami
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

® Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru na piSmie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktow gtownych 1 reperow roboczych
Wykonawca przekaze Inzynierowi plan tyczenia z domiarami punktow gtownych jezeli bedzie tego wymagat
Inzynier/Inspektor nadzoru.

® Nastepstwa jakiegokolwiek bledu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot muszg byc,
poprawione przez Wykonawce

® Sprawdzenie przez Inzyniera/Inspektora nadzoru wytyczenia robo6t lub wyznaczenia ich wysokos$ci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

® [nzynier/Inspektor nadzoru w sposéb sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakos$cig robot, oceng jakosci materialow 1 postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow
umowy przez Wykonawce.

® Decyzje Inzyniera/Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robot musza
by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych.

® Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace podczas produkcji i przy badaniach materiatow, dotychczasowe do$wiadczenia, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

® Inzynier/Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt, materiatdéw dostarczonych na budowe,
na niej produkowanych Iub przygotowywanych. Inzynier/Inspektor nadzoru powiadamia Wykonawce o
wykrytych wadach i1 odrzuca wszystkie materialy i roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i ST.

® 7 odrzuconymi materiatami nalezy postepowac zgodnie z niniejsza ST
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® Polecenia Inzyniera/Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane (pod grozba wstrzymania robot) w terminie przez

niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno spelnia¢ wymagania okre§lone w dokumentacji projektowe;.
Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i mickkie miejsca podloza oraz powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokos$ciowe od zalozonych rzgdnych, powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtornie
wyréwnane i zageszczone.
Warstwa musi by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektows.
Materialy stosowane do wykonania podbudowy w miejscu gdzie nie ma zastosowanej stabilizacji cementowe;,
powinny spelnia¢ wymagania dotyczace nieprzenikania czastek pomiedzy podbudowsg oraz podtozem zgodnie z
zaleznos$cig:

D15/d85§ 5, gdzie
D,s -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsqgczajgcej, w
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek nie moze by¢ spelniony to nalezy utozy¢ dodatkowo warstwe odcinajacg lub odpowiednio dobrang
geowtokning.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy muszg by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
1 utrzymane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwiaé¢ nacigganie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek nalezy stosowac system oceny zgodnosci 4.
Pobieranie probek i ich przygotowanie do badan powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1.
Zgodnie z systemem oceny zgodnosci Producent musi prowadzi¢ zakladowa kontrole produkcji (ZKP), aby
zapewnic, ze wyrob spetnia wymagania norm zharmonizowanych.
W ramach ZKP Producent mieszanki powinien okresla¢ gesto$¢ objetosciowa szkieletu i optymalng zawarto$¢ wody
w badaniu Proctora wedtug PN- EN 13286-2. Mieszanki kruszywa muszg by¢ identyfikowalne przez nastepujace
informacje:

a) powotanie na norm¢ PN-EN 13285,

b) zrédto 1 producent, jesli material zostal przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno zrodlo jak i lokalizacja
sktadowiska.
¢) wymiar gornego sita (D),

d) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,

e) gestos¢ szkieletu mieszanki 1 wilgotno$¢ optymalna.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢
po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokos$ciowych.
Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
W przypadku gdy utozona i zageszczona podbudowa miejscami jest ,, niezamknigta” nalezy zastosowa¢ doziarnienie
kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalne;.
Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cia
wody. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej mieszanke nalezy osuszy¢.
Zageszczenie w-wy nalezy wykonac do osiggnigcia wymaganego w specyfikacji wskaznika zageszczenia.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia jest niemozliwe, kontrole zaggszczenia mozna
przeprowadzi¢ posrednio metoda obcigzenia ptyta statyczna(VSS) lub innych wymienionych w dalszej czesci ST.
Nosno$¢ nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie.

5.5. Utrzymanie warstwy
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Podbudowa po wykonaniu, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywat,
za zgodg Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
warstwy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.
5.6 Obrzeza stalowe/ aluminiowe
Obrzeza stalowe wykonane w ksztalcie okreslonym w dokumentacji projektowej . Stal S235. Ocynk ogniowy-
grubos¢ uzalezniona jest od gr. Scianki ksztattownika
Obrzeza aluminiowe wykonane wykonane ze stopu aluminium 6005A wg PN-EN 573-1 lub/i 3, elastyczne z
mozliwoscia poprowadzenia nawierzchni w tuku. Wytrzymato$¢ powinna by na tyle duza aby przenies¢ obciazenie
od pracy walca lub zageszczarki. Krawedzie obrzezy powinny by¢ wyoblone. TaSmy powinny by¢ taczone od
wewnatrz bez mozliwos$ci roztgczenia pod wptywem pracy lub przy montazu ( dopuszczalna jest spoina dylatacyjna
migdzy taczacymi elementami).
Kotwienie obrzezy stalowych wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektows tj. przy pomocy przyspawanych pretow
zebrowany dt. 60 cm ( pret pokry¢ powtoka antykorozyjng ). Dhugos¢ kotwienia mozna skroci¢ jezeli w podlozu
przebiegajg sieci elektryczne i teletechniczne lub obrzeze lokalizowane jest w obregbie systemu korzeniowego
(ryzyko natrafienia na korzen). Jezeli istnieje ryzyko przebicia sieci- sposob montazu nalezy zmienic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

O zakresie, rodzaju, czestotliwo$ci badan na kazdym etapie robdt decyduje ostatecznie Inspektor. Kontrola i badania
nawierzchni z kruszywa analogicznie jak podbudowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Material powinien spelnia¢ wymagania z punktu 2.3.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi deklaracje wtasciwosci uzytkowych kruszywa oraz innych
dokumentow potwierdzajacych zgodno§¢ wymagan z niniejszg ST.
W tym celu mozna wykorzysta¢ badania prowadzone przez Producenta mieszanek w ramach ZKP.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 3 Czestotliwos¢ oraz zakres badan

Czestotliwosé badan

|| Wittt Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadajgca na jedno badanie (m2)

badan

Decyzje o koniecznosci przeprowadzenia badan kontrolnych uziarnienia
pozostawia sie Inspektorowi, jezeli przedstawione przez Wykonawce wyniki
ZKP sq niewystarczajgce lub kruszywo wizualnie wskazuje na wqgtpliwg
jakos¢. Inspektor ma prawo zawsze zleci¢ wykonanie badan kontrolnych
niezaleznemu lub wlasnemu laboratorium, zwlaszcza gdy Wykonawca stosuje
rozne kruszywa z roznych kopalni.
Zalecana czestotliwos¢ badan:

e min. jednego badania kontrolnego uziarnienia na jeden rodzaj

1 le,;gzllfk}:le kruszywa zastosowanego do wbudowania, lub/i
e min. I badanie na odcinek 400m lub 1 badanie na 2000m2
powierzchni z kruszywa

Jezeli podbudowa nie jest odcieta od podioza warstwg stabilizacji wowczas
nalezy sprawdzi¢ czy nie ma przenikania czgstek pomiedzy podbudowg a
podtozem — wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi/Inspektorowi
nadzoru krzywe uziarnienia podbudowy i podloza oraz okresli¢ czy warunek
szczelnosci jest spetniony oraz propozycje ew. zastosowania warstwy
odcinajgcej.

5 Wilgotnos¢ czestotliwosc¢ jak powyzej.

mieszanki
3 | Badanie innych Analogicznie jak w punkciel przy czym zalecana czestotliwos¢ badan:
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wlasciwosci 1 badanie pelne na 6 miesiecy i przy kazdej zmianie kruszywa
Badanie wskaznika zageszczenia /i oznaczenie stosunkow modutow
Zageszczenie odksztaitcenia EJ/E,

4 | warstwy i nosnos¢
Badanie w min. 1badanie na kazde 200mb
lub min. 1 badanie na kazdg powierzchnie 1500 m2

6.3.2  Uziarnienie mieszanki (w przypadku wykonania badan kontrolnych)

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ z
rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem lub ze stosu sktadowego. I1o$¢ 1 sposob pobrania powinien wynikac z
odpowiednich procedur normowych dotyczacych poboru probek jaki i zastosowanych metod badawczych. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi

6.3.3.  Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug metody Proctora.
(PN-EN 13286-2) , w granicach podanych w tabeli 4. pkt 11.

6.3.4  Zageszczenie warstwy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Wskaznik zaggszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej mieszanki na probkach
pobranych z budowy oraz maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu mieszanki okreslanej laboratoryjnie
(badanie Proctora). Badanie laboratoryjne gestosci referencyjnej nalezy wykonaé¢ wg PN-EN 13286-2, natomiast
gestosci probki pobranej na budowie okresli¢ jedng z metod podanych w normie BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wg dokumentacji projektowe;.

6.3.4a Okreslenie modutu odksztatcenia — metoda obciazenia ptytq VSS.

W przypadku niemozno$ci wykonania pomiaréw wskaznika zaggszczenia zaggszezenie powinno odbywaé si¢ do
osiggnigcia wymaganego wskaznika odksztalcenia lo, przy zachowaniu wymaganych parametrow modutu
odksztatcenia pierwotnego E; 1 wtérnego E,.

Zageszczenie warstwy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu £, do pierwotnego modutu
odksztatcenia £ jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy. Minimalne modutu odksztatcenia nalezy okresli¢
poprzez obcigzenia ptyta statyczng (VSS).

Badanie polega na pomiarze odksztatcen pionowych (osiadan) badanej warstwy pod wptywem nacisku statycznego
wywieranego za pomoca stalowej okraglej ptyty o srednicy D=300mm.

Nacisk na plyte wywierany jest za posrednictwem dzwignika hydraulicznego. DZwignik oparty jest o przeciwwage,
ktorej masa powinna by¢ wigksza od wywieranej sity (samochod obcigzony min. 5 T na tylng o$).

Dla warstwy z kruszyw famanych przyjeto, ze obcigzenie powinno wynosi¢ od 0,00 do 0,55 MPa.

Modut wtorny E, powinien by¢ nie mniejszy (jezeli nie podano w dokumentacji) niz:
— 160MPa dla podbudowy - jezdni KR3,
— 130MPa dla podbudowy - zjazd
— 80MPa dla podbudowy - chodnik,
— 80MPa dla — pobocza,
Do badania no$no$ci i zaggszczenia mozna zastosowac rowniez metody opisane w ST dot. robot ziemnych..
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

O zwiekszeniu (lub zmniejszeniu) liczby irodzaju badan decyduje Inspektor.
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Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

Lp. | Wyszczegolnieni | Minimalna Pomiar i Odchytki
e badan i czestotliwosé
pomiarow pomiarow
I Szerokosé w-wy co 100 m ® w stos. do szerokosci projektowej nie moze si¢

r6zni¢ o wigcej niz+10, =5 cm szersza podbudowa
od w-wy lezacej na niej w przypadku braku
obramowania kraweznikiem- 25 cm

® pomiar ta§ma miernicza
2 Rownosé co25m . s
[ J
podiuzna nierownosci nie moga 10 mm dla podbudowy
® pomiar tatg 4 metrowag
3 Rownos¢ co 100m ® nieréwnosci nie mogg 10 mm dla podbudowy
poprzeczna
® pomiar latg 4 metrowa
4 Sgafzkelczne*) Iw. ® na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
Pop dokumentacjg projektowa, z tolerancja = 0,5 %.
® pomiar tatg z poziomicg elektroniczng lub
niwelatorem
5 Rzedne na wszystkich ® omiar niwelatorem
wysokosciowe hektometrach p
i na tukach ® Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi
pionowych rzeczywistymi podbudowy i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ od 0/ -2
cm
6 Uksztattowanie co 100m

® - . . :
osi w planie®) O$ podbudowy W'plan‘le nie moz.e byc' prz.esg.me;ta
w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5

cm.

7 Grubos¢ Podczas
podbudowy budowy: w 3
punktach na
kazdej dziatce
roboczej, lecz ® pomiar niwelatorem lub miarka
nie rzadziej
niz raz na
400m?2

® wzgledem projektowej odchyltka nie powinna
przekracza¢ +10% w podbudowie zasadniczej,
+10%, -15% w podbudowie pomocniczej

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w punktach gtownych
tukow poziomych.

Odbior podbudowy ciagdw wg czgstotliwosci ustalonej przez Inspektora robot. Nie przewiduje sie¢ wykonania
kontroli uzupetien przestrzeni lub podbudéw pod nawierzchniami nieobcigzonymi ruchem samochodowym.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy z kruszywa

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

6.5.2.  Niewlasciwa grubosé
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.  Niewlasciwa nosnosc¢

Jezeli no$nos$¢ w-wy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no§nosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

6.6. obrzeza stalowe

Obrzeza stalowe powinny mie¢ udokumentowang grubos¢ ocynku a w przypadku braku danych zaleca si¢
sprawdzenie grubo$ci miernikiem elektronicznym.

Wysokos¢ obrzezy powinna by¢ jednolita na calej dtugos$ci, zwlaszcza z obrzezy mieszanych — stal/ aluminium.
Sposob tyczenie obrzezy aluminiowych jest analogiczne jak obrzezy betonowych. Oddzielane powierzchnie
powinny znajdowac si¢ na tym samym poziomie (obrzeze nie powinno wystawa¢ poza nawierzchnig).

Dopuszczalne odchylenia linii elementow aluminiowych lub stalowych w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi = 5 cm na kazde 100 m obrzeza,

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny elementu obrzeza od niwelety projektowanej, ktdére wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza.

Dodatkowo ocena wizualna wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Jednostka obmiaru jest:
- 1 m2 warstwy podbudowy
- 1 m2 nawierzchni
- 1 m2 ulozenia warstwy geowlokniny
- m,mb utozenia obrzeza stalowego w fundamentem

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa (za jednostke obmiarowa) skalkulowana przez Wykonawce dla danej

pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, umowa i przedmiarem robot.
Cena jednostkowa obejmuje:

® robocizng bezposrednia,

® wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania

® wartos$¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo: dowoz, wywoz, przewdz, wytadunek na terenie budowy i poza nim)
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy ),
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® 7zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktore mogg by¢
poniesione w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

® podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

® koszty posrednie tj. koszty wlasne, koszty zwigzane z umowa, koszty zwigzane z robotami.

Zakres wykonania 1 m’ podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta w kopalni,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub posrednio na odktad a potem na miejsce wbudowania.
roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

uzupetienie kruszywem w-wy w miejscach, gdzie niema zamkni¢tej struktury.

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej i przywotanych
normach,

utrzymanie warstwy w czasie robot.

Zakres wykonania 1 m’ nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta w kopalni,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub posrednio na odktad a potem na miejsce wbudowania.
rozlozenie mieszanki, nadanie spadkow

zageszczenie roztozonej mieszanki,

uzupetnienie kruszywem w-wy w miejscach, gdzie niema zamknigtej struktury.

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej i przywotanych
normach,

utrzymanie warstwy w czasie robot.

Zakres ulozenia Imb obrzeza obejmuje

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

ew. oznakowanie robot,

zakup 1 dostarczenie materiatow,

wykonanie fawy (lub fundamentéw) i montaz obrzeza,

przeprowadzenie kontroli robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania
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PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego
-- Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw -- Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwos$ci kruszyw -- Cze$¢ 6
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Ocena  zawartosci drobnych
czastek — Badania blekitem metylenowym

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporno$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-5: Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw -- Cze§¢ S:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — wymagania’

PN-EN 13286-1

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Cze$¢ 1
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci —
Wprowadzenie i wymagania ogdlne

PN-EN 13286-2

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Cze$¢ 2.
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci — Zaggszczenie
aparatem Proctora.

PN-EN 13286-46

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Cze$¢ 46.
Metody badan dla okres$lenia nos$nosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR,
natychmiastowy wskaznik no$nosci i pecznienia liniowego

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikoéw
atmosferycznych — Cze$¢ 1:0znaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Cze¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

PN-EN 1744-1: Badania chemicznych wla§ciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna

PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-64/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 13252

Geotekstylia i wyroby pokrewne

W zaleznosci od zastosowanego kruszywa - normy przywotane w WT -4

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych- zarzqdzenie nr 31 /2014 GDDKIA
Specyfikacja wzorcowa GDDKIA D-04.04.02 v01 10maja 2019.
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamierzenia jest rewitalizacja poludniowo-wschodniej cze¢sci Parku im. Dzieci
Wrzesinskich we Wrze$ni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Ustugi rolnictwa, le$nictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
77310000-6 |Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw
zielonych.
77314000-4 | Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czg¢$ci organicznych
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i1 doggszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej 1 wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

Opaska Zwirowa — warstwa Zwiru uktadana wzdhiz $cian budynku celem przeciwdziatania
rozbryzgiwaniu deszczu na §ciany

1.4. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonie terendw zielonych, do ktérych wykonania zostaty uzyte
materiaty i wyroby odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robot obejmuje:

— Zabezpieczenie istniejgcych drzew i1 krzewow,

— Wycinka drzew i1 krzewow,

— Zalozenie trawnika,

— Pielegnacj¢ trawnikow,

— Nasadzenie drzew 1 krzewow

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6olne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Zaprojektowano uklad =zieleni niskiej, trawnikéw oraz nasadzen drzew oraz elementow
odwodnienia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach 1 czgsciach nadziemnych,
- martwica 1 pekniecia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- dwupegdowe korony drzew formy pienne;,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowe;j,

- zle zro$niecia odmiany szczepionej zpodktadka

- Wymagania dotyczace krzewu:

— uprawa w szkotce w pojemnikach (docelowa wielko$¢ pojemnikow to 3-5 litrow) 1 2-3 krotnie
przesadzanych,

— regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pedow),

— weczesniej formowane i1 bez uszkodzen

Ziemia urodzajna (humus)

w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinien posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokos$ci. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona
na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona Iub
zanieczyszczona chemicznie - winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i
granulacji oraz zawarto$ci makro i1 mikroelementéw, powinna by¢ odchwaszczona, nalezy
przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej, substratu glebowego) do zaprawy doléw oraz
zaktadania trawnikow.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
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— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki)

Ponadto wykonawca robot powinien dysponowa¢ sprz¢tem ogrodniczym do wykonywania robot
recznie, jak:

— lopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed uszkodzeniami, dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta. W czasie
transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i
pedoéw. Rosliny z bryla korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i1 krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym 1 nieprzewiewnym, a W razie Suszy
podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przvgotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewziecia

Roboty ziemne w poblizu drzew i1 krzewdw powinny by¢ prowadzone wylacznie w sposdb najmniej
szkodzacy drzewom i krzewom zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. nr 92, poz. 880). W zwiazku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

— na terenie robdt ziemnych i1 budowlanych, nalezy chroni¢ i1 zabezpieczy¢ powierzchniows,
urodzajng warstwe gleby; zwykle $cigga si¢ ok. 10-cio cm warstwe gleby i1 przechowuje w
pryzmach na czas prowadzenia robot;

— nalezy unika¢ zageszczania gleby wokot drzew oraz przemieszczania warstwy powierzchniowe;j
z podglebiem;

— nie nalezy manewrowac sprzetem cigzkim w poblizu drzew 1 krzewow; wszelkie roboty w
poblizu drzew nalezy wykona¢ r¢cznie z zachowaniem maksymalnej ilo$ci korzent;

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow korzeniowych, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac¢ w jak najkrotszym czasie;

— w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew/krzewow, korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ juta lub matami;

— nalezy przywr6ci¢ do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych byly prowadzone wykopy;

— wszelkie prace w poblizu drzew 1 krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru
do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych

— usunigcie kolizyjnych drzew/krzewow mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji
administracyjnej w odpowiednim urzgdzie;

— 0 terminie rozpoczecia robdt wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi
odpowiedni urzad (wydajacy zezwolenie na usunig¢cie drzew/krzewoéw oraz na prowadzenie
robot).
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5.2. Sadzenie drzew i krzewow
Termin sadzenia

Dla drzew i krzewow o lisciach sezonowych najbardziej optymalny termin sadzenia przypada na
okres bezlistny, czyli jesien (do konca pazdziernika i poczatek listopada) badz wczesna wiosna (do
polowy kwietnia). Terminy te moga ulec przesunigciu, co uzaleznione jest od warunkow
pogodowych danego roku.

Drzewa krzewy uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ praktycznie przez caly rok (z
zachowaniem odpowiednich warunkéw sadzenia, odpowiednim przechowywaniem ro$liny oraz
unikaniem okresdéw suszy, upaléw oraz nie sadzimy, gdy gleba jest zmarzni¢ta).

— Pora sadzenia: wczesna wiosna i jesien.

Drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach: 0,7 x 0,7 m

Krzewy sadzi¢ w doty o wymiarach: 0,5 x 0,5 m

Krzewy zywoplotowe sadzi¢ w rowy o szerokos$ci 0,4 m i gltebokosci 0,4 m.

Réw w catosci musi by¢ wypetniony gleba.

— Doty pod drzewa i krzewy w cato$ci zaprawic¢ gleba.

W pierwszej kolejno$ci nalezy uzy¢ humusu pozyskanego i1 skladowanego na terenie budowy.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw sa nastepujace:

termin sadzenia dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosng po rozmarzni¢ciu gleby i
jesienig (zwykle w okresie 15.03 - 15.05130.08 - 30.11), dla gatunkoéw iglastych i li§ciastych
produkowanych w kontenerach zwykle w okresie 15.03 - 30.11,

przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony herbicydami,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
— dotki pod drzewa i1 krzewy powinny mie¢ wielko§¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej i
zaprawione zgodnie z dokumentacja projektowa,

ro$liny winny by¢ sadzone na glgbokosci + na jakiej rosty w szkotce - jednak nie glebiej niz
Scm

w stosunku do poziomu gruntu (zbyt glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj
ro$liny),

korzenie ztamane 1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

Przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac¢ ziemig a nastgpnie prawidlowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

- drzewa formy piennej nalezy przymocowac do palika tuz pod korong oraz drugi raz w potowie
wysokosci pnia,

- wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ co najmniej rowna wysokosci

pnia posadzonego

- drzewa (siegac pod ,,korong”), palik powinien by¢ umieszczony od strony najczgsciej
wiejacych wiatréw,

- krzewy liSciaste po posadzeniu nalezy przycia¢ o ok. 2/3 wysokosci,

- przy sadzeniu jesiennym cig¢cie wykona¢ wiosna,

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotow pod drzewa 1 krzewy,

- zaprawy dotow (ziemig urodzajna, substratem),

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow 1 odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
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- materiatu roslinnego w zakresie stanu zdrowotnego 1 wymagan jakosciowych,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlania roslin,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i1 krzewow,

- zasilenia nawozami mineralnymi.

Sposdb sadzenia
W przypadku drzew i krzewdw z odkrytymi korzeniami, sadzimy je mozliwie najszybciej po

wykopaniu ich z gleby (max. 2-3 godz.). Przed wsadzeniem przycinamy korzenie do dtugosci 15-20

cm.

W przypadku drzew 1 krzewoéw uprawianych w pojemnikach nie wykonujemy zabiegéw
pielegnacyjnych przed sadzeniem, ale nalezy delikatnie rozluzni¢ bryle korzeniowa, jesli po
wyciagnieciu z pojemnika korzenie sg zbyt mocno poplatane i poskrecane.

Drzewa 1 krzewy sadzimy na takg glteboko$¢, na jakiej rosty w szkotce.

Drzewa sadzimy w dotach 2 razy wigkszych niz bryla korzeniowa, w ktorych na przekroju, idac od

dna, wyr6zni¢ powinni$my nastgpujgce warstwy:

— grunt rodzimy;

— warstwa gruntu rodzimego 40-50 cm mocno spulchnionego (w przypadku gleby
nieprzepuszczalnej sigga si¢ do glebokosci 1,2-1,5 m);

— warstwa drenazowa z grubego zwiru lub keramzytu o grubo$ci 20-25 cm (w przypadku podloza
nieprzepuszczajacego);

— mieszanina ziemi urodzajnej, humusowej z domieszkg zwiru o frakcji 0-25 mm wypelniajaca
dot do glebokosci 0,7 — 1,0 w zalezno$ci od wielkosci sadzonego drzewa 1 jego bryly
korzeniowe;j;

— warstwa $ci10tki 4-5 cm (np. sezonowa korowina drzew iglastych, zrebki);

— wokot dotu formuje si¢ niewielki wal, brzeg misy glebowe;.

5.3. Pielegnacja

Wszystkie dziatania pielggnacyjno — ksztaltujace zielen dla obszaru opracowania powinna
wykonywac¢ wyspecjalizowana firma.

Zabiegi pielegnacyjne po posadzeniu drzew i krzewow:

— podlewanie ro$lin po posadzeniu i w pierwszym roku po posadzeniu w miare potrzeb;

— nie nalezy nawozi¢ ziemi tuz po posadzeniu;

— Sciotkowanie gleby w obrebie misy warstwg 4-5 cm (hamuje rozwdj chwastéw, pozwala na
utrzymanie wilgotno$ci oraz stymuluje rozwdj korzeni);

— umocnienie drzewa trzema palikami impregnowanymi (dtugos¢ 3-3,5 m, $r. 8-10 cm), wbitymi
w ziemi¢ do 1/3 dlugosci obok bryty korzeniowej w gornej czgsci usztywnionymi pdtwatkami
badz listewkami; mocowanie ‘stelazu’ bezposrednio do drzewa wykonujemy pod korong drzewa
(na wys. 2-2,5 m) materiatem, ktory nie uszkodzi pnia drzewa (tasma, sznur kokosowy); takie
mocowanie pozostawia si¢ przez 2-3 lata do momentu pelnego zakotwiczenia si¢ drzewa
korzeniami;

— ciecia formujgce korone drzewa w celu wyprowadzenia przewodnika 1 réwnomiernie
rozmieszczonych galezi (cigcia co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczesng wiosng: luty — marzec;
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bez ciecia galgzi majacych wigcej niz 5 cm $rednicy, rany nalezy zabezpiecza¢ preparatem
grzybobdjczym).

Zalecenia pielegnacyjne wymagane od wykonawcy do 1 roku po posadzeniu drzewa:

— sprawdzanie wilgotnosci gleby 1 podlewanie w miarg potrzeby;

— pielenie, spulchnianie mis i1 utrzymywanie ich w czystos$ci;

— uzupehnianie brakujacego materiatu §cidtkowego;

— nawozenie 2-, 3- krotnie nawozami wielosktadnikowymi mineralnymi lub jednokrotnie
nawozem wielosktadnikowym o wydluzonym dziataniu;

— poprawianie wzmocnienia drzewa w postaci stelazu;

— cigcia sanitarne 1 formujace korong oraz zabezpieczanie ran;

— dziatania chronigce przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby.

5.4. Zalozenie trawnika

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonow lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i

kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm

nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozs§cielona rowng warstwg 1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do polowy wrzesdnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m2,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion

nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana

— teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i1 zanieczyszczen 1 wyrOwnany,

— w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania
przewidziano uzupetienia lub wymiang gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok. 15
cm,

5.5. Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sq nastepujace:

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje
Ochrony Roslin,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozs§cielona rowna warstwa oraz starannie
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wyrownana,

- glebe nalezy przed siewem nasion watowaé walem gladkim a potem watem kolczatym lub
zagrabiC,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od wiosny do potowy
wrzesnia (lub w innym okresie zaakceptowanym przez Inzyniera Projektu),

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

- po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ warstwa substratu torfowego (1-2 cm) lub ziemia
powinna by¢ watowana kolczatka i walem przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden
obowigzkowy dosiew.

Pielegnacja trawnikow

Ustala si¢ okres pielegnacji pozostajacy w zakresie Wykonawcy — 1 rok po odbiorze

Do podstawowych zabiegéw w pielgegnacji trawnikéw nalezy koszenie, podlewanie i
odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w polowie wrzesnia,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ srodkami chwastobdjczym o selektywnym
dziataniu, ktére nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zalozenia trawnika,

- nalezy przewidzie¢, w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych, podlewanie trawnikow.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego:

- okoto 100 kg N na 1 ha w ciagu roku,

okoto 80 kg P na 1 ha w ciggu roku,

- okoto 150 kg K na 1 ha w ciggu roku.

Mieszanki nawozéw powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczego6lnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

Przewiduje si¢ dosiewy uzupetiajace dla trawnikow (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku
braku

wschodow.wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.6. Ochrona drzew i krzewow na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokos$ci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,
dolna czg$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi),

— jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemia,

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, migkkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowac
w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie woda w ilo$ci ok. 20 dm3
na | szt. drzewa w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru
Terenow Zieleni przez caty czas trwania robot,
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— przykrycie korzeni matami stomianymi w ilo$ci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

— w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrgbie rzutu korony 1 strefie 2m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast
potozy¢ nowa nawierzchnie, lub przykry¢ gleb¢ matami stomianymi lub wilgotng juta,

— wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu budowlanego,

— wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

— nalezy podwigza¢ nisko osadzone gatezie

Zabezpieczenie grup drzew:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew
(maks. do 2 m)

— deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow wbitych w grunt 1
rozmieszczonych co okoto 1,5m)

— ogrodzenie powinno ochrania¢ zar6wno pnie jak i korony drzew

Zabezpieczenie krzewow obejmuije:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub
grupy krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi
do palikow wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

5.7. Zwirek ogrodowy

Przygotowanie podtoza
Podtoze winno zosta¢ zaggszczone i odpowiednio wyréwnane.

Whbudowywanie kruszywa

Kruszywo nalezy uklada¢ na macie ogrodniczej, potozonej na warstwie piasku o grubosci ok. 10
cm. Szeroko$¢ warstwy wyznacza¢ ma obrzeze betonowe posadowione na tawie piaskowo-
cementowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jako$ci materialtdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
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prawidlowego uwalowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidlowej czgstotliwos$ci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecnos$ci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
Kontrola robot w zakresie sadzenia 1 pielgegnacji drzew 1 krzewdw polega na sprawdzeniu:

1.

wielkos$ci dotkow pod drzewa 1 krzewy,
zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow 1 odmian, odlegto$ci sadzonych roslin,
materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,
prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,
odpowiednich termindéw sadzenia,
wykonania prawidlowych misek przy ch po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,
zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilo$ci krzewow z dokumentacja projektowa,
wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosng lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,
prawidtowosci osadzenia palikow do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7
Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych robot:

Wycinka drzew i1 krzewow [szt],

Przesadzenie drzew i1 krzewow [szt]

Zabezpieczenie drzew 1 krzewow [szt],

Dostawa drzew i krzewow [kpl.],

Sadzenie drzew, krzewow [szt.],

Pielegnacja drzew, krzewow, roslin zywoptotowych, roslin okrywowych, pnaczy [szt.],
Oczyszczenie terenu pod trawnik [m’],
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— Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m’],

— Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m?],
— Rozscielenie ziemi urodzajnej [m’],

— Rozscielenie ziemi kompostowej [m’],

— Wykonanie trawnikéw [ha],

— Pielegnacje trawnikow [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni oraz pdzniejsza pielegnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowanej w zaktadaniu oraz pielegnacji terendw zieleni.

Odbidr z obowigzujacym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot 1 ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot

Cena jednostkowa prac zwiazanych z dostawa, sadzeniem i pielegnacija zieleni obejmuje:

— Dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

— Woycinke drzew 1 krzewow,

— Zabezpieczenie drzew 1 krzewow,

— Przesadzenie drzew i krzewow,

— Dostawa drzew i krzewow,

— Sadzenie drzew i krzewow,

— Pielegnacje drzew i1 krzewow,

— Oczyszczenie terenu pod trawnik,

— Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,

— Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu,
— Rozscielenie ziemi urodzajnej,

— Rozcielenie ziemi kompostowej,

— Wpykonanie trawnikow,

— Pielegnacje trawnikow.

— roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne 1 krzewy li§ciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne 1 dwuletnie
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