Miejski Osrodek Rekreacji 86-300 Grudzigdz, ul. Za Basenem 2
i Wypoczynku w Grudzigdzu

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja placu zabaw przy ul. Sniadeckich 35/Sniadeckich 33 w
Grudzigdzu w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.

ADRES INWESTYCJI:  86-300 Grudzigdz ul. Sniadeckich 33 / Sniadeckich 35, dziatka 41, obreb
106.

NAZWA INWESTORA: Miejski Osrodek Rekreaciji i Wypoczynku
ADRES INWESTORA: 86-300 Grudzigdz, ul. Za Basenem 2

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:

budowlana mgr inz. Michat Sowinski
DATA OPRACOWANIA: 02.2025

Wykonawca zobowigzany jest przed wykonaniem wyceny prac dokonaé wizji lokalnej w terenie celem zapoznania sie ze
specyfikg oraz zakresem prowadzonych robét.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek niejasnos$ci badz w przypadku zauwazenia btedéw w dokumentacji przedmiarowe;j,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, celem ostatecznego wyjasnienia wykrytych btedow

i niejasnosci mogacych wpltyngé na wycene prac.

W przypadku koniecznos$ci zmiany parametréow technicznych materiatéw, nalezy uzyska¢ akceptacje ze strony
Zamawiajgcego.

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5641



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Dokumentacja projektowa
1 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kpl.
d.1| analiza uzyskaniem stosownych pozwolenh zgodnie z
indywidualna | obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty przygotowawcze - budowalne
2| KNP ZREW | Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robét - prac.
d.2| 11 0101-006 | zabezpieczenie miejsca pracy i udzielenie instruktazu
pracownikom. Wygrodzenie stref niebezpiecznych,
oznakowanie miejsca prowadzonych robéot. UWAGA: z
uwagi na teren osiedla mieszkaniowego i istniejgce,
uzytkowane elementy zagospodarowania terenu nalezy
zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia robot zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP.
Krotnos¢ = 2
1 prac. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR2-01 | Geodezyjne pomiary realizacyjne. kpl.
d.2| 0121-02
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Prace demontazowe
4 Demontaz istniejgcych, zniszczonych elementow szt.
d.3| analiza zabawowych - dwuosobowa hustawka (bujak), zjezdzalnia,
indywidualna| piaskownica, karuzela wraz z utylizacjg.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 Renowacja istniejgcych elementéw wyposazenia placu zabaw
5 Renowacja kolorystyczna wraz z naprawami biezgcymi szt.
d.4| analiza elementow istniejacych - fawka, kosze na $mieci. Uwaga:
indywidualna | w przypadku braku mozliwosci wykorzystania elementow z
demontazu z uwagi na zly stan techniczny Wykonawca
dostarczy i zamontuje howe elementy zgodnie z
projektem. 1 szt. fawki + 2 kosze na $mieci - elementy
istniejgce.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5 Zagospodarowanie terenu - elementy matej architektury
6 Zakup, dostaw i montaz - zestaw integracyjny QUADRO. | kpl.
d.5| analiza Przygotowanie podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Zakup, dostaw i montaz - zestaw Action4kids. kpl.
d.5| analiza Przygotowanie podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Zakup, dostaw i montaz - piaskownica z bali 3x3 m. kpl.
d.5| analiza Przygotowanie podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Zakup, dostaw i montaz - hustawka podwdjna z kpl.
d.5| analiza siedziskiem gumowym prostym oraz siedziskiem typu
indywidualna | koszyk. Przygotowanie podioza, fundamentu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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10 Zakup, dostaw i montaz - hustawka bocianie gniazdo. kpl.
d.5| analiza Przygotowanie podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 Zakup, dostaw i montaz - tablica do rysowania z gra kotko i| kpl.
d.5| analiza krzyzyk. Przygotowanie podfoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Zakup, dostaw i montaz - pojedyncza wazka metalowa. kpl.
d.5| analiza Przygotowanie podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Zakup, dostaw i montaz - hustawka autko. Przygotowanie | kpl.
d.5| analiza podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Zakup, dostaw i montaz - fawki zewnetrzne. kpl.
d.5| analiza Przygotowanie podtoza, fundamentu. Dokupienie
indywidualna | brakujgcych elementow.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR 2-31 | Dostawa i montaz tablicy informacyjnej. UWAGA: tres¢ szt.
d.5| 0703-05 ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie realizac;ji.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Powierzchnia bezpieczna, ogrodzenie
16| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.6| 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow.
0,056 ha 0,056
RAZEM 0,056
17| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm. m2
d.6| 0101-01 Uwaga: ziemie z wykopu zagospodarowac na terenie
Inwestora, celem zniwelowania skarpy i wyprofilowania
terenu.
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
18| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta - dodatek za kazde dalsze | m2
d.6| 0101-02 |5 cm gtebokosci.
Krotnos¢ = 2
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
19| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe. m
d.6| 0401-01
96 m 96,000
RAZEM 96,000
20| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem. m3
d.6| 0402-04
4,8 m3 4,800
RAZEM 4,800
21| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.6| 0407-02 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem. Zaleca sie
analogia | zastosowanie obrzezy gumowych, bezpiecznych.
96 m 96,000
RAZEM 96,000
22| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.6| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne.
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
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23| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.6| 0101-01 z geowtdkniny.
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
24 KNR 2-21 | Uktadanie nawierzchni gruntowej - nawierzchnia m2
d.6| 0502-01 bezpieczna z piasku. Kruszywo ptukane, wolne od czgstek
gliny, mutu. Piasek z atestem.
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
25 2 Ukfadanie nawierzchni gruntowej gliniastych placéw i drég | m2
d.6 ogrodowych (dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu).
Krotnos¢ = 10
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
26 Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego o wysokosci m
d.6| analiza min. 1,0 m wraz furtkg o szerokosci min. 1,2 m.
indywidualna
96 m 96,000
RAZEM 96,000
7 Roboty koncowe
27 Uporzadkowanie terenu w zakresie robdt zgodnym z kpl.
d.7| analiza dokumentacja techniczng. Wyréwnanie terenu,
indywidualna| odtworzenie trawnikéw, uzupetnienie roslinnosci ozdobne;j
po robotach rozbidrkowych i demontazowych.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 Pomiary geodezyjne - powykonawcze w zakresie robot szt
d.7| analiza zgodnym z dokumentacjg techniczna.
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Obmiar

1 Dokumentacja projektowa

2 Roboty przygotowawcze - budowalne

3 Prace demontazowe

4 Renowacja istniejgcych elementdw wyposazenia placu zabaw

5 Zagospodarowanie terenu - elementy matej architektury

6 Powierzchnia bezpieczna, ogrodzenie

7 Roboty koncowe
Spis tresci
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