SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Montaz stolarki, slusarki
B.09.00.00



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt montazowych stolarki i
Slusarki dla inwestycji Przebudowa poddasza budynku gtéwnego PZS nr 2 w Koscierzynie na cele
dydaktyczne, ul. Wybickiego 1, 83-400 Koscierzyna.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Konstrukcja stalowa nos$na — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym.
Element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit.
Roboty budowlane przy wykonywaniu fasady — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem i montazem paneli fasadowych na konstrukcji wsporczej zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota,
bramy) oraz wnetrz budynkdw.
Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
Oscieznica — jest to rama bedgaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.
Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajagcg od wewngtrz otwdr budowlany, ktory jest
przeznaczony do zabudowania stolarka.
Parapet - pozioma, wewnetrzna lub zewnetrzna nakrywa podokiennej czesci muru; podokiennik.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad montazu
elementow stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej:

Montaz stolarki/$lusarki otworowej

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Wszystkie elementy okienne i drzwiowe muszg spetnia¢c wymogi okreslone w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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Stolarka okienna

W klatce schodowej projektuje sie okna o wspdtczynniku przenikalnosci termicznej dla okna
Umin=0,9 W/m?K (dla catego elementu) jako okna aluminiowe tréjszybowe, z profili z 5-komorowego
aluminium wzmocnionego ksztattownikami ze stali ocynkowanej, z okuciami obwiedniowymi z
regulacja skrzydta oraz z okapnikiem rynnowym. Okna wyposazone w samozamykacze. Ramy okienne
malowane proszkowo w kolorze biatym. Klamki ze stali nierdzewnej.

Nowe okna osadza¢ w murze w miejscu starych okien pomiedzy wegarkami, w taki sposdb aby rama
okienna chowata sie za wegarkiem na odlegtos¢ 2cm.

Jako wykonczenie otwordw okiennych nalezy wykonac:

e Podokienniki wewnetrzne — z konglomeratu kamiennego o gr. min. 2,0cm z brzegiem
fazowanym z trzech stron - faza 4mm, w kolorze bezowym; dopuszcza sie pozostawienie
parapetéw istniejgcych pod warunkiem, ze nie zostang one uszkodzone podczas demontazu i
montazu nowych okien,

e Parapety zewnetrzne — istniejgce ceglane.

W obrebie poddasza projektuje sie okna potaciowe drewniane czteroszybowe o wspodtczynniku
przenikalnos$ci termicznej Umin=1,1 W/m?K (dla catego elementu). Okna z funkcjg rozszczelnienia, z
okuciami obwiedniowymi i przetgcznikiem preSelect umozliwiajgcym zmiane sposobu otwarcia okna
(obrét lub uchyt). Okna od wewnatrz w kolorze naturalnego jasnego drewna, lakierowane lakierem
bezbarwnym pdétmat; od zewnatrz — kolor oblachowania i kotnierza grafitowy. Klamki aluminiowe.
Okna dodatkowo wyposazone w rolety zaciemniajace i chronigce pomieszczenie przed nadmiernym
nagrzewaniem.

Szyby w oknach ze szkta bezpiecznego.

Stolarka drzwiowa

Projektuje sie wewnetrzne drzwi pozarowe obudowujgce klatke schodowg jako drzwi aluminiowe
catkowicie przeszklone - szklenie szktem bezpiecznym (szkto hartowane dwuwarstwowe laminowane
folig). Drzwi wykonane z profili aluminium wzmocnionego ksztattownikami ze stali ocynkowanej, z
okuciami obwiedniowymi z funkcjg regulacji skrzydta. Ramy drzwi w kolorze grafitowym RAL 7024.
Drzwi nalezy wyposazyé w obustronne uchwyty/klamki do otwarcia drzwi, zamek patentowy i
wktadke, samozamykacz zgodny z normg PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4 oraz odbojnik.

Dodatkowo na drzwiach przeszklonych nalezy wykonac elementy samoprzylepne na folii zgodnie z
przedstawieniem graficznym pokazanym w zestawieniu.

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej (wraz ze stolarka drzwiowg wewnetrzng na poddaszu) z
podaniem parametréw zostaty zestawione w tabeli zestawczej stanowigcej integralng czesé
dokumentacji.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne

Do wykonania robdt nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet niezbedny do montazu stolarki budowlane;j
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Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢

narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wtasciwy montaz stolarki drzwiowej i okuc.

— mtotki,

— wkretaki,

— drabiny,

— rusztowania,

— wiertarki,

— pilarki reczne,

— drobny sprzet pomocniczy,

— poziomica,

— piony,

— przymiar,

— $rodki transportu do przewozu materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Transport
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie

Srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢é robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Profile staloweowe nalezy transportowac w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenia ich powierzchni
oraz powinny byé zabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na dtugosci. Nalezy zabezpieczy¢
naroza, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystajgce elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy
powinny zostac usztywnione.
Do transportu dopuszcza sie tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folie polietylenowa.
Transportowane profile powinny by¢ podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wytozonych
guma. llos¢ podpdr powinna gwarantowad zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas uktadania
profili nalezy zwrécié¢ uwage czy elementy podporowe sg czyste. W razie stwierdzenia wystepowania
ziaren piasku, opitkdw metalu itp. nalezy je usungé. Transportowane profile powinny by¢
zabezpieczone przez mozliwoscig przesuwu przy pomocy pasow lub tasm. Przy uktadaniu profili w
stosy nalezy zwréci¢ uwage, aby ciezar uktadanych profili nie powodowat uszkodzen przekrojow
poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca sie transportowanie profili
zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg).
Przestrzenie fadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementow mogacych uszkodzi¢ stolarke.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby
ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$é i zwartosé
tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

— Sciste ich ustawienie w rzedach

— wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi

— usztywnienie rzedéw za pomocg elementdw mocujacych i rozpierajgcych
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— usztywnienie blokédw za pomocga progéw
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
Sktadowanie
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Profile stalowe podczas przechowywania powinny by¢ zabezpieczone przed kontaktem z innymi
metalami. Najkorzystniej jest sktadowac je na poziomych pétkach wytozonych drewnem i guma w
opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili winny by¢ oddzielone przektadkami z miekkiego
drewna lub materiatu o podobnych witasciwosciach. Punkty podparcia powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby profile nie ulegaty odksztatceniom.
Konstrukcje Slusarskie nalezy uktadac¢ w pozycji poziomej na podkfadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyrdwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.
Kontakt z innymi materiatami
Zjawiska elektrochemiczne wystepujgce przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie,
pozbawionymi powtfoki ochronnej metalami lub ich stopami powodujg korozje. Korozja szczegdlnie
szybko postepuje w warunkach podwyzszonej wilgotnosci.
Wapno, cement oraz niektére inne materiaty budowlane majg szkodliwy wptyw, szczegdlnie w
warunkach duzej wilgotnosci. Mogg one by¢ przyczyng réznych rodzajow korozji oraz
nieodwracalnych uszkodzen powierzchni profili i akcesoriow.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady ogodlne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robét, jako$é zastosowanych materiatoéw i wykonywanych robét, ich zgodnosc¢ z
przedmiarem, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacja
umowy.

Warunki przystapienia do montazu slusarki

Do montazu $lusarki mozna przystgpi¢ po ukoriczeniu robét stanu surowego oraz przykryciu budynku,
aby nie narazad jej na dziatanie opaddw. Powierzchnie $cian, sufitow i osciezy muszg by¢
otynkowane.

Sprawdzenie dostarczonej Slusarki

Przed przystgpieniem do osadzenia slusarki sprawdzi¢ czy pasuje ona do otworéw, oraz czy nie
posiada widocznych uszkodzen.

Przygotowanie osciezy

Podtoze osciezy musi by¢ trwate i mocne. Powierzchnia osciezy powinna by¢ gtadka, a jej ksztatt i
wymiary powinny zapewniaé prawidtowe zamontowanie stolarki. W zwigzku z koniecznoscia
zapewnienia szczelnosci montazu oscieza powinny by¢ otynkowane. W celu przeprowadzenia badan
szczelnosci montazu powierzchnie wszystkich Scian i sufitdw muszg otynkowane.

Oscieza przed montazem nalezy oczyscic¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.
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Przygotowanie $lusarki

Slusarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna by¢ wolna od kurzu i zanieczyszczen.
Przed wbudowaniem nalezy zdjg¢ skrzydta z ram. Okna i drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Montaz

Wymagania dotyczgce montazu

Montaz $lusarki okiennej i drzwiowej prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych.

Montaz powinien by¢ wykonany przez certyfikowany zespot dysponujgcy odpowiednim sprzetem i
doswiadczeniem.

Podokienniki nalezy zamontowa¢ po zakonczeniu montazu stolarki otworowej. Nalezy zachowac
szczelnosé potgczenia pomiedzy podokiennikiem, a konstrukcjg stolarki. Montaz za pomocg
dedykowanych ze wzgledu na materiat wykonania klejéw. Montaz musi by¢ wykonany w poziomie z
ewentualnym spadkiem w strone wnetrza pomieszczenia. Niedopuszczalne jest utozenie
podokiennika ze spadkiem w kierunku stolarki.

Podokienniki zewnetrzne nalezy zamontowa¢ metodg bezotworowg przy zachowaniu szczelnosci
montowanych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci
wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonaweca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
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catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.
Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé prawidtowos¢ oznakowania poszczegdlnych
wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet dokumentdéw stanowig tgcznie:

— aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

— europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by¢ kompletne i
uwzgledniaé wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow
nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio jako$ciowej w oparciu
o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Kontrola osciezy
Oscieze musi by¢ w miare rowne, suche i otynkowane. Oscieza muszg by¢ oczyszczone i nie moze na
nich by¢ kruchych fragmentéw tynkéw, fragmentéw izolacji i innych zanieczyszczen obcych.
Kontrola materiatow
Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegaé na
sprawdzeniu dokumentéw swiadczacych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatéw przeznaczonych do
jej montazu do obrotu, oraz daty przydatnosci do uzycia (dotyczy w szczegdlnosci materiatow do
uszczelniania).
Stolarka budowlana powinna przej$¢ badania i spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-
uzytkowe:

— wytrzymatosciowo-funkcjonalne, obejmujgce nosnosc¢ i sztywnos¢ elementéw, sprawnosc
dziatania skrzydet, sztywnosc¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajgcg w
ptaszczyznie skrzydet oraz prostopadta do ptaszczyzny skrzydet

— szczelnosci na wode opadowa

— szczelnos¢ na infiltracje powietrza

— izolacyjnosci termicznej

— izolacyjnosci akustycznej

— antykorozyjne

— dotyczacych materiatéw i elementéw sktadowych

Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
techniczng, instrukcjami producentdéw oraz ze sztukg budowlana.

Kontrola w czasie odbioru robét

W czasie odbioru robdt kontroli podlega:

— zgodno$¢é wykonania z dokumentacjg projektowa

— zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng

— jakos¢ zastosowanych materiatéw

— jako$¢ montazu stolarki

— jakos¢ potgczenia oscieznic z osSciezami

Potfaczenia oscieznic okien i drzwi z osciezami powinny spetnia¢ wymagania dotyczace:
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— rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny by¢ tak dobrane, aby
odchytki powstate podczas montazu nie zwiekszaty jego pracochtonnosci, mocowania i
potgczenia pomiedzy oscieznicami i o$ciezami powinny zapewnic fatwg wymienialnos¢
stolarki oraz by¢ odporne na wstrzasy i uderzenia)

— szczelnosci (potaczenia oscieznic i osciezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda sptywajaca po
ich powierzchni nie mogta wnikngé w potaczenia)

— izolacyjnosci termicznej (nie powinna odbiegac¢ od izolacyjnosci okien i drzwi)

— izolacyjnosci akustycznej

— korozji (potgczenia powinny uniemozliwia¢ przenikanie wody powodujgcej korozje)

— higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie plesni, grzybow, itp.,
nie wydziela¢ nieprzyjemnych i szkodliwych zapachow)

— wilasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna peka¢, rozwarstwiac sie, tuszczyé i
odbarwiac)

— trwatosci (prawidtowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna odznaczac
sie trwatoscig 50 letnig, 25 letnig dla obiektéw ustugowych).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robét

7.1.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.1.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjag umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koicowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

7.1.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy
Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.2. Zasady obmiaru robét montazowych stolarki budowlanej

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy w swietle osciezy.
8. ODBIOR MONTAZU STOLARKI BUDOWLANEJ
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Gotowosc¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi (PN, EN-PN).
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma. Sprawdzeniu podlega:
— zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng
— rodzaj zastosowanych materiatéw
— prawidtowos$é montazu
— pion i poziom zamontowane;j stolarki i slusarki
— pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbiordw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
drzwi, szyb, uszczelek i okué.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, slusarke i
$cianki nalezy $cisle przestrzegaé warunkdéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja
w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— odbiorowi ostatecznemu
— odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
8.1.1. Zasady ogdlne
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowosé
danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2. Odbiorowi robét zanikajgcych przy montazu stolarki podlegaja:
— jakosc i sposéb osadzenia osScieznic,
— uszczelnienia szczelin miedzy ramg oscieznicy, a osciezem.
8.2. Odbidr ostateczny robot
8.2.1. Zasady ogdlne
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
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pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows i
specyfikacjg techniczna.
W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjg
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2.2. Odbiorowi ostatecznemu przy montazu stolarki podlegaja:

— jako$¢ montazu (odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu 3000 mm nie powinno
przekracza¢ 1,5mm/m, rdznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢
wieksza od 2 mm - przy dtugosci elementu do 2m i 3 mm — przy dtugosci powyzej 2 m,
otwarte skrzydta nie powinny same sie otwiera¢, ani zamykac)

— szczelnos¢ stolarki (zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oScieznicy)

— stan okien i ram okiennych (okna nie powinny mie¢ statych zabrudzen, porysowan, uszkodzen
mechanicznych)

— sposob otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydet powinien by¢ ptynny, bez
zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci stolarki)

8.2.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

— Protokot odbioru ostatecznego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

8.3. Odbidr koncowy

Odbiér korncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robét wykonawcy zostanie zwrdcona w catosci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk wNN

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
NajwazZniejsze normy i dokumenty:
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PN-B-05000:1996
PN-B-10087:1996
PN-B-91000:1996
PN-EN 1026:2016-
04

PN-EN 1027:2016-
04

PN-EN 1191:2013-
06

PN-EN 12207:2017-
01

PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2016-
05

PN-EN 12211:2016-
04

PN-EN 12400:2004
PN-EN 12519:2018-
10

PN-EN 14351-
1+A2:2016-10
PN-EN 14351-
2:2018-12

PN-EN 16580:2015-
09

PN-EN ISO 12567-
1:2010
PN-B-94411:1996
PN-B-94421:1996

PN-EN 1125:2009

PN-EN
1154:1999/A1:2004
PN-EN
1155:1999/A1:2004
PN-EN
1158:1999/A1:2004
PN-EN 12051:2002
PN-EN 12365-
1:2006

PN-EN 12365-
2:2006

PN-EN 12365-
3:2006

PN-EN 12365-
4:2006

PN-EN 1303:2015-
07
PN-EN 13126-

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport
Okna i drzwi drewniane - Ztgcza klinowe - Wymagania i badania
Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia

Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

Okna i drzwi - Wodoszczelnos$é - Metoda badania

Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda
badania

Okna i drzwi - Przepuszczalno$é powietrza - Klasyfikacja
Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

Okna i drzwi - Odpornosé na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
Okna i drzwi - Trwatos¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja
Okna i drzwi - Terminologia

Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Oknai
drzwi zewnetrzne

Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes$¢ 2: Drzwi
wewnetrzne

Okna i drzwi - Skrzydfa drzwiowe odporne na wilgoc i bryzgi wodne - Badanie i
klasyfikacja

Cieplne whasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspétczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej - Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi
Okucia budowlane - Wymiary czesci chwytowych klamek

Okucia budowlane - Wymiary czesci chwytowych gatek obrotowych

Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjs¢ uruchamiane
pretem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -
Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania -
Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadtowych - Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Regulatory kolejnosci zamykania skrzydet drzwiowych -
Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody badan
Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych - Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych - Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajgcej

Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych - Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego
Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych - Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego
PO przyspieszonym starzeniu

Okucia budowlane - Wktadki bebenkowe do zamkdw - Wymagania i metody
badan

Okucia budowlane - Okucia do okien i drzwi balkonowych - Wymagania i
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1:2012 metody badan - Cze$¢ 1: Wymagania wspdlne dla wszystkich rodzajow okuc
PN-EN 13126- Okucia budowlane - Wymagania i metody badan dotyczgce oku¢ do okien i
2:2021-08 drzwi balkonowych - Czes¢ 2: Zakretki okienne z klameczka
Okucia budowlane - Okucia do okien i drzwi balkonowych - Wymagania i
PN-EN 13126- . L. R , .
32012 metody badan - Czes$¢ 3: Klameczki, gtéwnie do oku¢ rozwierano-uchylnych,
uchylno-rozwieranych i tylko rozwieranych
PN-EN 13126~ Okucia budowlane - Wymagania i metody badan dotyczace oku¢ do okien i
4:2008 drzwi balkonowych - Czes¢ 4: Zasuwnice
PN-EN 13126- Okucia budowlane - Okucia do okien i drzwi balkonowych - Wymagania i

5+A1:2014-12

metody badan - Czes¢ 5: Okucia ograniczajgce otwarcie okien i drzwi
balkonowych
Okucia budowlane - Okucia do okien i drzwi balkonowych - Wymagania i

PN-EN 13126- metody badan - Czes¢ 6: Zawiasy rozwdrkowe o zmiennej geometrii (z
6:2018-10 , . .

rozwérkg cierng lub bez niej)
PN-EN 13126- Okucia budowlane - Wymagania i metody badan dotyczgce oku¢ do okien i
7:2021-08 drzwi balkonowych - Czes¢ 7: Zatrzaski zapadkowe

Okucia budowlane - Okucia do okien i drzwi balkonowych - Czes¢ 8:
PN-EN 13126- . , . .

Wymagania i metody badan dotyczgce okuc¢ rozwierano-uchylnych, uchylno-
8:2017-12 . . .

rozwieranych i tylko rozwieranych
PN-EN 13126~ Okucia budowlane - Wymagania i metody badan dotyczace oku¢ do okien i
9:2013-07 drzwi balkonowych - Cze$¢ 9: Okucia do okien obrotowych i przechylnych

PN-EN 1670:2008  Okucia budowlane - Odpornos¢ na korozje - Wymagania i metody badan
Okucia budowlane - Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami - Wymagania i
metody badan

Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia

PN-EN 1906:2012
PN-B-91000:1996

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Instrukcje producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Strona | 12

Montaz stolarki, $lusarki — B.09.00.00



