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Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RZ.271.21.2025 

 

Wykonanie otworu Cieplice C-3 w ramach realizacji inwestycji pn. 
„Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych  

w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej  
w miejscowości Jelenia Góra” 

 
 
I. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego 
Cieplice C-3 w miejscowości Jelenia Góra. 

Roboty geologiczne będą wykonywane zgodnie z „Projektem prac geologicznych 

na wykonanie otworu Cieplice C-3”, zatwierdzonym decyzją Ministra Środowiska  

z dnia 17.12.2001 r., znak DG/kdh/JC/489-6370/2001. 

1) W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

a) uzyskania niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych, tj. decyzji zatwierdzającej Plan ruchu 

zakładu wykonującego roboty geologiczne, zgłoszenia rozpoczęcia prac właściwym 

organom nadzoru i administracji, zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego odprowadzania 

wód z pompowania pomiarowego, a także zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarki 

odpadami oraz ochrony przyrody wymaganych przepisami prawa, 

b) zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia poprzez geodezyjne 

wyznaczenie punktu wiercenia otworu, zamierzenie wykonanego otworu i opracowanie 

powykonawczego operatu geodezyjnego, 

c) wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Cieplice C-3, 

d) prowadzenia pomiarów hydrogeologicznych, przy czym metodyka badań i pomiarów 

zastosowana przez Wykonawcę musi zapewnić uzyskanie wyników w pełni 

dokumentujących stan rzeczywisty oraz odpowiadać w tym zakresie normom i przepisom, 

e) prowadzenia badań geofizycznych, 

f) właściwej organizacji i zagospodarowania terenu budowy, 

g) ubezpieczenia budowy, 

h) utrzymania i likwidacji terenu budowy, odtworzenia stanu pierwotnego dróg, dojazdów, 

i) uporządkowania terenu po zakończeniu robót itp. 

2. Przedsięwzięcie pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich 
udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra” 
jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. 

3. Miejsce realizacji zamówienia: 

Projektowany otwór zlokalizowany jest na działce ewid. nr 63/8 obręb Sobieszów-II 

w miejscowości Jelenia Góra, w gminie m. Jelenia Góra, w powiecie Jelenia Góra, województwie 

dolnośląskim. Działka jest własnością Miasta Jelenia Góra. Przybliżone współrzędne 

projektowanego otworu w PUWG 2000 strefa 5 są następujące: X: 5635933,41; Y: 5546437,49. 

Przed ostateczną lokalizacją otworu należy uwzględnić aktualny przebieg infrastruktury technicznej 

w obrębie ww. nieruchomości gruntowej. 

Szczegółowa lokalizacja otworu Cieplice C-3 musi zostać wytyczona geodezyjnie w terenie przed 

rozpoczęciem robót wiertniczych. 

Na etapie przygotowania oferty Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania 

się z projektowaną lokalizacją otworu w terenie oraz informacjami o rodzaju gruntów, melioracji, 

ujęciach wód i zabudowie zawartymi w Projekcie robót geologicznych. 

Przeprowadzona wizja lokalna w przyszłości posłuży również do określenia obszaru 

umożliwiającego usytuowanie urządzenia wiertniczego oraz jego zaplecza. Udział w wizji lokalnej 

nie jest obowiązkowy. 
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4. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: 

Celem projektowanych robót jest poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych w utworach karbonu 

górnego w miejscowości Jelenia Góra. Projekt przewiduje odwiercenie pionowego otworu 

poszukiwawczo-rozpoznawczego Cieplice C-3 do projektowanej głębokości 

2500 m p.p.t.. Otwór poszukiwawczo – eksploatacyjny C-3 wykonany zostanie do pełnej głębokości 

2500 m p.p.t. celem zrealizowania prac przewidzianych w projekcie prac geologicznych,  

tj. przeprowadzenie opróbowania i testów hydrogeologicznych. 

Projektowane parametry otworu badawczego Cieplice C-3: 

• temperatura wody na wypływie: >90oC; 

• wydajność: 50-100 m3/h; 

• mineralizacja: 0,6-0,7 g/dm3. 

W projekcie założono odwiercenie otworu i jego zarurowanie rurami o średnicy 18” 

do głębokości 45,0 m. Następnie nastąpi odwiercenie otworu do głębokości 200,0 m i jego 

zarurowanie rurami o średnicy 14”. W dalszej kolejności otwór zostanie pogłębiony 

do głębokości 1000,0 m ze strefowym rdzeniowaniem. Na tej głębokości posadowiona zostanie 

w razie potrzeby kolumna techniczna 9 ⅝”. Od głębokości 1000,0 m otwór będzie wiercony 

do głębokości końcowej 2500,0 m ze strefowym rdzeniowaniem. Po zakończeniu wiercenia 

odcinek ten może zostać zabezpieczony kolumną rur 7” perforowanych w dolnym odcinku kolumny 

w przypadku konieczności zabezpieczenia ścian otworu. 

Ramowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zamówienia 

przedstawia się następująco: 

1) Prace przygotowawcze, w tym m.in.: przygotowanie placu do wiercenia, wykonanie dróg 

technologicznych i dojazdowych, montaż urządzeń wiertniczych, wykonanie rurociągów 

zrzutowych, przygotowanie zbiornika zrzutowego – zgodnie z projektem robót geologicznych. 

2) Wykonanie otworu badawczego Cieplice C-3, w tym m.in.: wiercenie do głębokości 

2500 m, ujęcie warstwy wodonośnej do eksploatacji – zgodnie z projektem robót geologicznych. 

3) Badania hydrogeologiczne, w tym ciągłe, automatyczne pomiary podstawowych parametrów 

eksploatacyjnych: wydajności wody termalnej, temperatury wody termalnej, poziomu zwierciadła 

wody (sonda ciśnieniowa) lub ciśnienia na głowicy (w przypadku samowypływu), temperatury 

zewnętrznej, ciśnienia atmosferycznego – zgodnie z projektem robót geologicznych. 

4) Badania geofizyczne obejmujące m.in.: wykonanie odcinkowych pomiarów geofizycznych 

przed każdym rurowaniem ścian otworu Cieplice C-3, pomiarów geofizycznych przed 

zafiltrowaniem, po zafiltrowaniu, w tym profilowanie temperatury w warunkach ustalonych 

– zgodnie z projektem robót geologicznych. 

5) Demontaż urządzeń wiertniczych, rekultywacja terenu, demobilizacja, utylizacja 

odpadów. 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Prace przygotowawcze 

W ramach prac przygotowawczych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następującego 

zakresu prac: 

1) przygotowanie działki do rozpoczęcia wiercenia, w tym niwelacja terenu wyznaczonego  

przez Zamawiającego na potrzeby realizacji inwestycji, 

2) przygotowanie niezbędnych dróg technologicznych i dróg dojazdowych, 

3) wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża do wartości gwarantujących wymaganą nośność, 
4) ułożenie podsypki piaskowej, ułożenie i zwalcowanie warstwy tłucznia oraz wykonanie 

płytowania całości placu, 

5) przygotowanie terenu pod urządzenie wiertnicze, 

6) wykonanie bodni, 

7) mobilizacja i montaż kompletnie wyposażonego urządzenia wiertniczego, 

8) wykonanie rurociągów zrzutowych zapewniających schłodzenie wody do temperatury zrzutu 

niższej od 35oC i uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń na zrzut wody, 

9) montaż ekranów akustycznych – gdy będą wymagane. 

Zakres prac przygotowawczych obejmuje również uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zatwierdzenia 

planu ruchu zakładu górniczego oraz wykonanie innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia 

robót wiertniczych, w tym także zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń w zakresie robót geologicznych, 

gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody wymaganych przepisami prawa. 
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Szczegółowa lokalizacja otworu Cieplice C-3 zostanie wytyczona geodezyjnie w terenie  

przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót geologicznych, zgodnie z zatwierdzonym projektem.  

Po zakończeniu robót wiertniczych i badawczych w otworze lub po ewentualnej jego likwidacji 

Wykonawca wiercenia zapewni wykonanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych otworu oraz zgłosi je do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej, a także do właściwych organów samorządu terytorialnego.  

Prace te wykonane zostaną przez uprawnionego geodetę, w oparciu i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Zakres geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi obejmować m.in.: 

−−−− współrzędne poziome w układzie: „1992”, „2000”, „WGS 84”, 

−−−− rzędną terenu w m n.p.m., 

−−−− rzędną głowicy otworu w m n.p.m. 

2. Wiercenie otworu badawczego Cieplice C-3 

2.1. Roboty wiertnicze 

Otwór głębiony będzie wiertnicą do wierceń głębokich, metodą obrotową świdrem gryzowym 

i koronką przy użyciu wody jako płuczki lub sprężonego powietrza (air lift)  

przy zastosowaniu młotków wiertniczych (hammer drill). Ze względu na spodziewany 

z głębokości kilkuset metrów samowypływ wody termalnej, konstrukcja otworu winna być 
dostosowana do poboru wody przy znacznym ciśnieniu. 

Proponowana lokalizacja otworu w obrębie szeroko pojętej struktury hydrogeologicznej 

(systemu geotermicznego) zawierającej wody szczelinowe o możliwym szerokim 

hydraulicznym oddziaływaniu, w relacji nowy otwór, otwory C-1 i C-2, nie zezwala 

do głębienia otworu C-3 przy zastosowaniu płuczki iłowej, ani też jej chemicznej 

obróbki. 

2.2. Pobór wód okruchowych i rdzenia wiertniczego 

W projektowanym otworze Cieplice C-3 pobierane będą próby okruchowe i rdzenie wiertnicze.  

Próby okruchowe 
Przewiduje się pobieranie prób zwiercinowych co 2 m lub częściej w przypadku zauważonej 

zmiany litologicznej utworów. Próby okruchowe powinny być brane z sit płuczkowych, zawsze 

z tego samego miejsca, każda próbka o wadze co najmniej 200 g. Powinny być dokładnie 

wypłukane z płuczki i złożone do skrzynek lub opakowań specjalnie do tego przeznaczonych 

w podziale na dwa komplety i umieszczane w odpowiednio opisanych skrzynkach 

lub opakowaniach z uwzględnieniem podziału na komplety. Opis skrzynek lub opakowań 

powinien być dostosowany do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania 

przebiegu prac geologicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 903). 

Rdzenie wiertnicze 
W interwale 200,0–1000,0 m zakłada się strefowe rdzeniowanie co 50 m na odcinku jednego 

marszu (5-8 m). W interwale 1000,0-2500,0 m zakłada się strefowe rdzeniowanie co 50 m 

na odcinku jednego marszu (5-8 m), względnie częściej w przypadku potrzeby przewiercenia 

nawierconej odmiany granitu lub skały żyłowej, względnie strefy wodonośnej. 

Od głębokości 200 m przewiduje się niezależnie od rdzeniowania otworu co 50 m, 

wykonanie tej czynności częściej i w przelotach dłuższych w strefach wodonośnych, 

stosownie do poleceń nadzoru geologicznego. 

Uzysk rdzenia powinien wynosić minimum 80%. Rdzenie powinny być obmyte z płuczki 

i złożone do skrzynek. Pobrane rdzenie wiertnicze należy umieszczać w zapewnionych przez 

Wykonawcę skrzynkach o długości 1,0 m z zasuwanym wiekiem, przestrzegając ułożenia 

„strop-spąg”. Skrzynki powinny być skonstruowane z wysuszonego, oszlifowanego drewna, 

pozbawionego pęknięć, kory i pleśni. Opis skrzynek oraz zabezpieczenie rdzeni powinno być 
dostosowane do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska  

z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania 

przebiegu prac geologicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 903).  

Po zakończonym rdzeniowaniu Wykonawca zapewni przecięcie rdzeni wiertniczych 

na dwie części zgodnie z płaszczyzną równoległą do osi walca i umieszczenie obu części 

rdzenia w odrębnych skrzyniach. 
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Spakowane i zabezpieczone rdzenie wiertnicze w ilości nie mniejszej niż ½ rdzenia 

przeciętego zgodnie z płaszczyzną równoległą do osi walca, pozostające w stanie 

nienaruszonym, bez śladów opróbowania tej części rdzenia oraz próby okruchowe 

w ilości co najmniej ½ objętości próby, zostaną na polecenie Zamawiającego przekazane 

przez Wykonawcę Państwowej Służbie Geologicznej nie później niż 60 dni od dnia ich 

uzyskania.  

Pozostała część spakowanych i zabezpieczonych rdzeni wiertniczych oraz prób okruchowych 

zostanie dostarczona przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

Pobór i przygotowanie prób okruchowych i rdzeni do opisu litologicznego leży po stronie 

Wykonawcy (serwisu aparatury kontrolno-pomiarowej). 

2.3. Pobór prób wody termalnej i gazu 

Próby wody termalnej do analiz fizykochemicznych będą pobierane podczas pompowania 

pomiarowego, jedna próba wody na zakończenie każdego stopnia dynamicznego. Próby wody 

termalnej do badań izotopowych i badań specjalnych będą pobrane na zakończenie próbnego 

pompowania.  

Próby gazu z wody termalnej do analizy składu chemicznego będą pobierane podczas 

trzeciego stopnia pompowania pomiarowego. W trakcie ww. opróbowania określony zostanie 

wykładnik gazowy. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2075), 

planowane do pobrania próby wody oraz gazu kwalifikują się jako „próbki geologiczne 

czasowego przechowywania i nie podlegają przekazaniu organowi administracji geologicznej. 

Próbki te zostaną poddane odpowiednim badaniom laboratoryjnym, Próbki te zostaną 

poddane odpowiednim badaniom laboratoryjnym, zgodnie z zapisami projektu prac 

geologicznych. 

Pobór prób wody i gazu leży po stronie Zamawiającego (nadzoru i dozoru geologicznego). 

Wykonawca zapewni możliwość poboru prób wody i gazu poprzez montaż kranu na rurociągu 

odprowadzającym wodę złożową do zbiornika. 

2.4. Konstrukcja 

Planowana konstrukcja otworu Cieplice C-3 

Interwał 
[m p.p.t.] 

Rodzaj i średnica 
narzędzia wiertniczego 

Zarurowanie Cementowanie 

0,0-45,0 

świder gryzowy, świder 
PDC lub młotek 

wiertniczy ∅ 559 mm  
lub inna (dostosowana 
do średnicy zarurowania) 

rury stalowe ∅ 18"  
stal wiertnicza 

do wierzchu 

45,0-
200,0 

świder gryzowy, świder 
PDC lub młotek 

wiertniczy ∅ 444 mm lub 
inna  (dostosowana do 
średnicy zarurowania) 

rury stalowe ∅ 14" 
stal jakości N-80 
lub wyższej 

do wierzchu 

200,0-
1000,0 

świder gryzowy 

∅ 308 mm 
koronka rdzeniowa 

∅ 216 mm 

(opcjonalne) 

rury stalowe ∅ 95/8" 
stal jakości N-80 
lub wyższej 

decyzja odnośnie głębokości 
i sposobu posadowienia rur zostanie 
podjęta w czasie wiercenia  
z uwzględnieniem napotkanych 
warunków geologicznych  
i hydrogeologicznych 

1000,0-
2500,0 

świder gryzowy 

∅ 216 mm  
koronka rdzeniowa 

∅ 216 mm 

(opcjonalne) 

rury stalowe ∅ 7" 
perforowane w dolnej 
części – perforacja 

okrągła ∅ 10 mm 
rozmieszczona 
na obwodzie rury 
w ilości około sześciu 
otworów w odstępie 
20 cm wzdłuż 
kolumny stal jakości 
N-80 lub wyższej 

rury wyprowadzone do wierzchu lub 
tracone z możliwością ich 
wyciągnięcia, decyzja odnośnie 
głębokości i sposobu posadowienia 
rur zostanie podjęta w czasie 
wiercenia z uwzględnieniem 
napotkanych warunków 
geologicznych i hydrogeologicznych 
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Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych upoważnia nadzór geologiczny 

do zmiany konstrukcji otworu, stosownie do uzyskanych wyników. 

Po zakończeniu wiercenia otworu Cieplice C-3 i wykonaniu testów określających parametry 

eksploatacyjne otworu zostanie zamontowana głowica eksploatacyjna. Głowica 

eksploatacyjna powinna być wyposażona w zawór lub zasuwę odcinającą wypływ. Zarówno 

zasuwa lub zawór jak i sama głowica powinny być w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. 

Wstępnie określone wymagania odnośnie roboczego ciśnienia głowicowego wynoszą 4 MPa, 

temperatura robocza na głowicy około 90oC. Średnica przelotowa zasuw powinna wynosić 
minimum 150 mm. Głowica powinna być tak skonstruowana, aby można było wykonywać 
pomiary geofizyczne i pomiary hydrodynamiczne wgłębne. Szczegółowe parametry głowicy 

należy dostosować do warunków geologiczno-technicznych w otworze. Głowica zostanie 

dostarczona przez Wykonawcę wierceń. 

2.5. Wymagania dotyczące zastosowanej płuczki wiertniczej 

Otwór głębiony będzie wiertnicą do wierceń głębokich, metodą obrotową świdrem gryzowym 

i koronką przy użyciu wody jako płuczki, lub sprężonego powietrza (air lift) 

przy zastosowaniu młotków wiertniczych (hammer drill). Proponowana lokalizacja otworu 

w obrębie szeroko pojętej struktury hydrogeologicznej (systemu geotermicznego) zawierającej 

wody szczelinowe o możliwym szerokim hydraulicznym oddziaływaniu, w relacji nowy otwór, 

otwory C-1 i C-2, nie zezwala do głębienia otworu C-3 przy zastosowaniu płuczki iłowej, 

ani też jej chemicznej obróbki. 

Pomiary, kontrola i korekta jej parametrów podczas wiercenia powinna być prowadzona 

na bieżąco. Przewiduje się codzienną kontrolę temperatury wody płuczkowej, 

jej zabarwienie i zgazowanie oraz zanik płuczki na zmianę. 

Obieg płuczki powinien być wymuszany zespołem pomp o mocach i wydajnościach 

zapewniających uzyskanie optymalnych parametrów hydrauliki wiertniczej. W celu 

uzyskiwania racjonalnego postępu wiercenia oraz ze względów ekologicznych, urządzenie 

wiertnicze musi być wyposażone w skuteczny system oczyszczania płuczki ze zwiercin. 

Ewentualne zaniki bądź dopływy do otworu powinny być także automatycznie rejestrowane 

przez serwis mud loggingowy. 

2.6. Wymagania dotyczące cementowania 

Konstrukcja otworu wiertniczego Cieplice C-3 została zaprojektowana w taki sposób, 

aby zapewnić bezpieczne prowadzenie robót wiertniczych oraz ochronę środowiska, 

w szczególności ochronę wód podziemnych. Urządzenie wiertnicze zostanie wyposażone 

w prewenter, który zapobiegnie ewentualnemu samowypływowi wody termalnej. 

Horyzonty wodonośne występujące w utworach czwartorzędu i zwietrzelinie utworów karbonu 

górnego zostaną kolumną rur okładzinowych ∅ 18" zapuszczoną do głębokości  

ok. 45,0 m p.p.t. Rury ∅ 18" zostaną zacementowane do wierzchu. 

Horyzonty wodonośne występujące w przypowierzchniowej partii karbonu górnego zamknięte 

zostaną kolumną rur okładzinowych ∅ 14" zapuszczoną do głębokości ok. 200 m p.p.t.  

Rury ∅ 14" zostaną zacementowane do wierzchu. 

Głębiej zalegające horyzonty wodonośne w utworach karbonu górnego zabezpieczone 

zostaną opcjonalnymi kolumnami rur okładzinowych ∅ 9 ⅝" oraz 7”. Decyzja odnośnie 

głębokości i sposobu posadowienia rur zostanie podjęta w czasie wiercenia 

z uwzględnieniem napotkanych warunków geologicznych i hydrogeologicznych. 

Wszystkie nieeksploatowane horyzonty wodonośne, należy zamknąć przed zakończeniem 

wiercenia. Proces cementowania należy przeprowadzić w sposób, który uniemożliwi przepływ 

płynów poza rurami okładzinowymi do izolowanych horyzontów, zarówno po rozpoczęciu 

wiercenia jak i w długim okresie w trakcie wykorzystywania otworu do eksploatacji wód 

termalnych. 

Czas potrzebny na związanie cementu po każdym zabiegu cementowania określono 

w zależności od zacementowanego interwału (od 24 do 72 godzin). W tym czasie nie powinno 

się w otworze Cieplice C-3 wykonywać żadnych prac wiertniczych. 
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Zaczyn cementowy użyty do cementowania wszystkich kolumn należy przed użyciem zbadać 
laboratoryjnie. Raport z analizy powinien zawierać dane (zgodnie z API): gęstość zaczynu, 

wytrzymałość strukturalną, czas początku wiązania, reologię, konsystencję, odstój dobowy, 

wytrzymałość kamienia cementowego. 

Technologia wiercenia z zastosowaniem pełnego zabezpieczenia horyzontów wodonośnych 

poprzez rurowanie i cementowanie rur okładzinowych, uniemożliwia kontakt wód podziemnych 

z różnych poziomów wodonośnych, w związku z czym nie przewiduje się zakłócenia reżimu 

wód podziemnych poszczególnych pięter wodonośnych. 

2.7. Aparatura kontrolno-pomiarowa 

W czasie wiercenia otworu należy na bieżąco prowadzić obserwacje: postępu 

i parametrów wiercenia, ubytków płuczki wiertniczej, dopływów wód, objawów zgazowania 

(metan, siarkowodór lub inne gazy). W tym celu w trakcie wiercenia otworu na terenie wiertni 

przewiduje się zainstalowanie laboratorium kontrolno-pomiarowego typu „mud logging”. 

Jego zadaniem będzie wykonywanie na bieżąco następujących prac: 

− pobór prób okruchowych, 

− przygotowanie prób okruchowych i rdzeni wiertniczych do opisu litologicznego, 

− określanie udziału procentowego typów skał w próbkach okruchowych, 

− analiza węglanowości w próbkach okruchowych i rdzeniach wiertniczych, 

− rejestracja postępu wiercenia oraz parametrów technologicznych wiercenia: głębokość 
otworu, głębokość i położenie świdra, nacisk na świder, ciężar na haku, obroty, moment 

obrotowy, 

− rejestracja parametrów płuczki wiertniczej: bilans płuczki, natężenie wypływu płuczki, 

ciśnienie tłoczenia płuczki, gęstość i temperatura płuczki wchodzącej i wychodzącej, 

objętość płuczki w zbiornikach, 

− monitorowanie zaników płuczki wiertniczej, dopływów wód, 

− monitorowanie całkowitej zawartości gazów i przypływów gazu w płuczce wiertniczej,  

w tym gazów palnych, metanu, siarkowodoru. 

Dokumentacja wiercenia w postaci rejestracji parametrów technicznych, technologicznych 

i geologicznych wiercenia będzie prowadzona przez pracowników aparatury kontrolno-

pomiarowej i przekazywania na bieżąco dozorowi geologicznemu. Szczegółowe wyniki 

prowadzonych obserwacji i badań, zestawione w formie tekstowej i graficznej, będą zawarte 

w Sprawozdaniach z pracy polowego laboratorium kontrolno-pomiarowego przy otworze.  

W biurze kierownika wiertni oraz w biurze nadzoru i dozoru geologicznego winien znajdować 
się komputer wraz z wyposażeniem do bieżącej kontroli parametrów wiercenia z możliwością 

ustawienia programów alarmowych. Na stanowisku wiertacza na urządzeniu wiertniczym 

należy zainstalować monitor dla wiertacza w obudowie przeciwwybuchowej z możliwością 

ustawienia progów alarmowych, które zostaną zintegrowane z sygnalizacją świetlną 

i akustyczną. 

3. Badania geofizyczne 

Do zebrania uzupełniających danych o warunkach hydrogeologicznych, geologicznych, 

geotermicznych i technicznych otworu planuje się wykonanie następujących pomiarów 

geofizycznych: PG, PNN, PA, PAC, PŚr, SSO, grad PS, Post, mPOst, PTu i PK. 

Przewiduje się dwukrotny pobyt ekipy geofizycznej. Pierwsze badania geofizyczne przeprowadzić 
należy przed postawieniem kolumny technicznej 9 ⅝” na głębokości ok. 1000 m, a drugie 

po osiągnięciu 2500 m. Badania stopnia geotermicznego otworu przeprowadzane będą 

po 14 dniach stójki po demontażu wiertnicy. 

4. Badania hydrogeologiczne 

4.1. Badania prowadzone w trakcie wiercenia 

Przewiduje się codzienną kontrolę temperatury wody płuczkowej, jej zabarwienie 

i zgazowanie, oraz zanik płuczki w m3 na zmianę. 

Z chwilą nawiercenia samowypływu wody, głębienie otworu kontynuować do końca marszu. 

Po wyciągnięciu przewodu wiertniczego skontrolować wydajność samowypływu, temperaturę, 

zgazowanie i pH wody oraz pobrać próbę wody do analizy fizyczno-chemicznej. 
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Dalsze głębienie kontynuować koronką rdzeniową celem określenia charakteru skały 

wodonośnej. W ten sposób badać należy każdy wyraźny dopływ wody termalnej przez cały 

czas wiercenia. 

Na ujęciach wód w rejonie domu zdrojowego, a także na otworach C-1 i C-2 prowadzić należy 

normalne obserwacje zgodnie z zatwierdzonym programem badań stacjonarnych wód 

leczniczych. W przypadku zauważonych zmian badanych parametrów ujęć informować 
geologa sprawującego nadzór nad wierceniem o tych faktach. 

Przewiduje się przed każdą zmianą średnicy rur badania kontrolne samowypływu w okresie 

trzech dób z pobraniem prób wód do badań fizyczno-chemicznych. 

4.2. Pompowanie pomiarowe samowypływu 

Po zakończeniu wiercenia przeprowadzić badania samowypływu poprzez zamontowaną 

głowicę eksploatacyjną możliwie przy trzech ustalonych wydajnościach z równoczesną 

obserwacją wpływu tych prac na parametry eksploatacyjne ujęć płytkich w rejonie Domu 

Zdrojowego i otworu C-2. Na otworze C-1 obserwować zachowanie się ciśnienia głowicowego 

i temperaturę wody. 

Przewiduje się następujący czas badań: 

• pierwszy poziom dynamiczny – 2 tygodnie z wydajnością 1/3 samowypływu, 

• drugi poziom dynamiczny – 1 miesiąc lub mniej w przypadku uzyskania stabilizacji 

parametrów w okresie jednego miesiąca z wydajnością 2/3 samowypływu, 

• trzeci poziom dynamiczny – 1,5 miesiąca lub mniej z uwagą jak wyżej, przy pełnym 

wypływie. 

W czasie badań wodę z otworu (ze względu na jej spodziewaną temperaturę) odprowadzić 
do rzeki rurociągiem przygotowanym na początku robót. Odprowadzenie wód winno się 

odbywać na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego, a także na warunkach uzgodnionych 

z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. 

Podczas badań samowypływu dla określenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia, należy 

prowadzić ciągłą, automatyczną rejestrację parametrów pompowania, tj.: wydajności 

eksploatacyjnej, temperatury eksploatowanej wody termalnej na wypływie z otworu i ciśnienia 

głowicowego na manometrze. Pod koniec każdej zmiany poziomu dynamicznego pobrać 
próbę wody do analizy fizyczno-chemicznej z oznaczeniem radonu, CO2 i siarkowodoru 

w przypadku wykrycia jego obecności. W czasie badań obserwować ciśnienie głowicowe 

na otworze C-1 i C-2 codziennie przy eksploatacji i stabilizacji ciśnienia na otworze C-3. 

Po zakończeniu badań przeprowadzić stabilizację ciśnienia i temperatury wody na otworze 

C-3, nie przerywając ciągłej, automatycznej rejestracji parametrów hydrogeologicznych.  

Dokumentacja badań hydrogeologicznych z otworu Cieplice C-3 w postaci rejestracji 

parametrów technicznych, technologicznych i hydrogeologicznych będzie na bieżąco 

przekazywana dozorowi geologicznemu w laboratorium polowym. Szczegółowe wyniki 

prowadzonych obserwacji i badań, zestawione w formie tekstowej i graficznej, będą zawarte 

w dokumentacji wynikowej otworu wiertniczego. Materiały z dokumentacji wynikowej 

wykorzystane zostaną do wykonania dokumentacji hydrogeologicznej. 

5. Demontaż 

Wykonawca wierceń zobowiązany jest do przywrócenia terenu realizacji przedmiotu zamówienia 

do stanu pierwotnego, to jest wykonania następujących prac: 

1) demontaż i demobilizacja urządzenia wiertniczego i serwisów towarzyszących, 

2) rozbiórka płyt z placu wiertni, 

3) rozbiórka warstwy tłucznia i podsypki z placu wiertni, 

4) deniwelacja terenu, 

5) rozprowadzenie humusu, 

6) wykonanie drogi dojazdowej z płyt betonowych do strefy przyodwiertowej. 

Ponadto musi zabezpieczyć wykonany otwór geotermalny Cieplice C-3 w sposób następujący: 

1) zamontować głowicę otworu, 

2) wykonać i zamontować ogrodzenia odwiertu,  

3) oczyścić bodnię, 

4) wykonać i zamontować zabezpieczenie bodni,  

5) oznakować odwiert. 
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Po przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, Wykonawca musi zapewnić drogę dojazdową  

z płyt łączącą otwór wiertniczy z najbliższym ciągiem komunikacyjnym wskazanym  

przez Zamawiającego. Droga ta ma umożliwiać obsługę odwiertu w trakcie jego eksploatacji. 

Należy uwzględnić również wykonanie placu manewrowego z płyt betonowych. 

III. Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia: 

1. Wymagania formalno-prawne 

Wiercenie otworu Cieplice C-3 odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego projektu robót 

geologicznych oraz opisu przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca wierceń dokona niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych, tj. uzyska decyzję 

zatwierdzającą Plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, zgłoszenie rozpoczęcia prac 

właściwym organom nadzoru i administracji, związanych z wejściem w teren w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia, zgłoszenie wodnoprawne dotyczące odprowadzania wód z pompowania 

pomiarowego, a także zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony 

przyrody wymaganych przepisami prawa. 

2. Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach przedmiotu zamówienia będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót i będą zgodne z projektem 

robót geologicznych oraz opisem przedmiotu zamówienia. Będą to materiały fabrycznie nowe, 

pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje 

zgodności. 

W przypadku materiałów, które zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda 

dostawa takich materiałów przyjdzie na plac budowy wraz z atestem bądź deklaracją zgodności 

potwierdzającą w sposób jednoznaczny parametry takich materiałów. 

Zamawiający dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich całkowitą 

zgodność z wymogami projektu robót geologicznych oraz opisem przedmiotu zamówienia. 

Materiały z takimi ważnymi atestami mogą być w każdej chwili poddane badaniom. W momencie 

kiedy zostanie stwierdzona niezgodność ich parametrów ze specyfikacjami technicznymi, materiały 

takie zostaną odrzucone. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania przedmiotu 

zamówienia z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. 

3. Wymagania ogólne dotyczące pracy 

Wszystkie roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

polskich przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach 

Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich 

stosowania. 

Bez uzyskania zgody Zamawiającego na piśmie nie wolno zamawiać żadnych materiałów ani usług 

niezgodnych z zapisami projektu robót geologicznych oraz opisem przedmiotu zamówienia. 

W przypadku kiedy Zamawiający określi, że proponowane odstępstwa od projektu robót 

geologicznych i opisu przedmiotu zamówienia nie zapewniają równej lub wyższej jakości, 

Wykonawca będzie stosował się do zapisów zawartych w projekcie robót geologicznych i opisie 

przedmiotu zamówienia. Odstępstwo od projektu robót geologicznych nie będzie zaakceptowane 

jeśli naraża ono Zamawiającego na podwyżkę kosztów wykonania otworu Cieplice C-3. 

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie 

zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca, w przypadku konieczności – w imieniu Zamawiającego – zapewni służby ratownictwa 

górniczego w trakcie trwania prac i robót objętych projektem robót geologicznych, o których mowa 

w art. 122 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

5. Zaplecze budowy 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku 

użycia elementów, które nie są fabrycznie nowe, winny one być uprzednio dzięki remontowi 

i malowaniu doprowadzone do pierwotnego stanu. 
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Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy 

i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki 

regularnie usuwane. 

Wykonawca zapewni odrębne pomieszczenie dla nadzoru i dozoru geologicznego, usytuowane 

w taki sposób, aby zapewniało widoczność na prace prowadzone w szybie wiertniczym. 

Pomieszczenie dla nadzoru i dozoru geologicznego musi być ogrzewane, klimatyzowane 

i posiadać dostęp do bieżącej wody i energii elektrycznej. 

6. Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, odbiór ścieków i odpadów 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt zaopatrzenia terenu wiertni 

w niezbędne media: energię elektryczną, wodę i zapewnić odbiór powstających w wyniku realizacji 

prac odpadów i ścieków oraz dokonać ustaleń z właściwymi organami w tym zakresie. 

7. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu powstawaniu 

uszkodzeń nawierzchni dróg, terenu, własności prywatnej, drzew i innych elementów. Ponadto 

podczas realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi 

właścicieli bądź użytkowników. 

8. Zabezpieczenie przed hałasem 

Wielkość emisji hałasu urządzeń wiertniczych do środowiska naturalnego zależy w dużym stopniu 

od usytuowania podzespołów urządzenia. Poziom oddziaływania hałasu na otoczenie na granicy 

urządzenia wiertniczego może być zmniejszany poprzez odpowiednią lokalizację najgłośniejszych 

podzespołów w stosunku do obiektów chronionych lub budynków mieszkalnych oraz wykorzystanie 

efektu ekranowania innych podzespołów i urządzeń wiertni. 

Ze względu na usytuowanie wiercenia z dala od obiektów mieszkalnych nie przewiduje się 

ujemnego oddziaływania hałasu na mieszkańców przyległego obszaru.  

Jednakże, w przypadku stwierdzenia w sąsiedztwie wiertni poziomu hałasu przekraczającego 

normy hałasu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 112), 

ustawione zostaną ekrany dźwiękochłonne wokół placu wiertni. Ekrany dźwiękochłonne będą 

dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę prac wiertniczych w taki sposób, 

aby nie występowały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach podlegających 

ochronie akustycznej. 

9. Porządek na terenie budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie terenu budowy otworu Cieplice C-3. 

Materiały i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni 

sposób, tak, aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji robót i były jak najmniej 

uciążliwe dla lokalnego społeczeństwa. 

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na terenie budowy  

nie przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli zanieczyszczenie 

takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg. 

10. Końcowe uporządkowanie terenu 

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi porządku 

na powierzchniach drogowych i chodnikach według powyższych wymagań, wówczas Zamawiający 

może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub robót tymczasowych, oczyścić powierzchnie 

drogowe i chodniki, a w następstwie odjąć koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności 

należnych Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia, jednakże Zamawiający nie jest 

w żaden sposób zobowiązany do zaprowadzenia porządku na terenie budowy. 

IV. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy: 

1. Wymagania ze względu na ochronę środowiska 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia gruntu w obrębie przekazanego terenu  

przed wyciekami z procesów technologicznych i negatywnym oddziaływaniem odpadów. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i unieszkodliwienia wytworzonych odpadów w tym 

urobku po pracach wiertniczych i dostarczenie do Zamawiającego, za dany rok kalendarzowy, 

kopii kart przekazania odpadu (z podaniem metody zagospodarowania odpadów D lub R). 
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Wykonawca wierceń jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. Na nim spoczywa obowiązek 

uzyskania zezwoleń właściwego organu ochrony środowiska i postępowania z odpadami 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ustawami i rozporządzeniami wykonawczymi. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszelkich prac w sposób zapewniający 

zapobieganie powstaniu bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku. 

d) Wykonawca zobowiązany jest minimalizować uciążliwość hałasową i związaną z transportem 

oraz minimalizować emisję zanieczyszczeń do powietrza powstającą podczas pracy silników 

spalinowych. 

e) Wykonawca będzie gromadził odpady selektywnie w miejscu odpowiednio przygotowanym 

i w sposób niepowodujący zagrożenia dla ludzi i środowiska; zapewnienie odpowiednich 

pojemników i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi w gestii Wykonawcy. 

f)   W przypadku zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia szkody usunie zagrożenie 

lub dokona działań naprawczych (ustawa z dnia 13.04.2007 o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie). 

g) Sprzęt wykorzystywany do wiercenia winien być sprawny technicznie i nie powodować 
zanieczyszczenia gruntu na skutek wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych. 

h) Przechowywanie paliwa, oleju i smarów itp. oraz tankowanie pojazdów i maszyn w miejscu 

wyznaczonym i zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem środowiska. 

2. Wymagania ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy 

a) Obowiązuje klauzula bezpieczeństwa. 

b) Wykonawca zapewni odpowiednie służby bhp. 

c) Wykonawca zapewni odpowiednią dokumentację w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń 

oraz działań organizacyjno-technicznych: Dokumentu Bezpieczeństwa, instrukcji wykonywania 

robót, oceny ryzyka zawodowego, bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem substancji 

niebezpiecznych. 

d) Teren prowadzonych robót będzie oznakowany i zabezpieczony przed możliwością wejścia 

osób postronnych. 

e) Wykonawca zapewni sprawny podręczny sprzęt ppoż. i zapewni prowadzenie prac w sposób 

niestwarzający zagrożenia pożarowego. 

V. Termin realizacji zamówienia: do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

VI. Informacje ogólne: 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu 

widzenia dokumentów udostępnionych w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia  

(Tom III SWZ) wraz ze wszystkimi załącznikami, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej – dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego 

zamówienia. 

W przypadku braku wymienienia w niniejszym dokumencie jakiejś czynności, która jest konieczna 

do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, podstawą do odbioru będą stosowne 

przepisy. Ogólny zakres wymieniony w pkt I, II, III i IV stanowi orientacyjne zestawienie 

poszczególnych etapów robót niezbędnych do wykonania, jedynie w celu określenia skali 

przedsięwzięcia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) zapoznania się z całością materiałów postępowania i wszystkimi szczegółami wymagań 

Zamawiającego, a także z warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi itp. 

dotyczącymi przedmiotowej inwestycji; 

2) wydzielenia terenu budowy ogrodzeniem; 

3) prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery; 

4) organizować prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia; 

5) zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia 

do kierowania i/lub wykonywania robót budowlanych lub czynności; 

6) przestrzegania terminów wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

7) usuwania na bieżąco, na swój koszt, nie nadające się do wykorzystania na potrzeby 

przedsięwzięcia odpady, powstałe w trakcie realizacji prac, a także uporządkowania terenu 

po zakończeniu robót budowlanych, 

8) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych prób i sprawdzeń, 
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9) pełnej obsługi geodezyjnej wykonywanej przez uprawnionego geodetę, udokumentowanej 

stosownymi szkicami powykonawczymi; 

10) przygotowania inwestycji i skompletowania dokumentacji umożliwiającej jej odbiór 

i użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Na Wykonawcy ciążą obowiązki z art. 651 Kodeksu cywilnego. Wykonawca nie może 

wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a o ich wykryciu powinien poinformować Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu, którzy dokonają odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą traktowane jako błędy i opuszczenia w dokumentacji 

Wykonawcy. 

4. Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
stosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za ich montaż, uruchomienie, ewentualny 

demontaż, zgodność z dokumentacją postępowania oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. 

6. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe 

ustalone w oparciu o dokumentację postępowania, w tym Opis przedmiotu zamówienia  

(wraz z załącznikami) i warunki zawarte w Projekcie umowy. 

7. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w szczególności koszt: 

1) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać 
własnym staraniem, 

2) zapewnienia obsługi geodezyjnej, 

3) urządzenia i utrzymania terenu budowy, 

4) zabezpieczenia i ochrony terenu robót, 

5) zajęcia pasa drogowego, 

6) wykonania robót wiertniczych zgodnie z dokumentacją postępowania i opisem przedmiotu 

zamówienia. 

7) zużycia mediów (media nie są zapewnione przez Zamawiającego), 

8) uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 

9) właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.), 

10) sporządzenia 4 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się: 

dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, oświadczenie Kierownika Ruchu 

Zakładu, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją (a przy zmianach 

potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu), certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz 

zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób i badań w przypadku ich wystąpienia, 

inwentaryzacja geodezyjna oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla prawidłowego 

procesu zakończenia zadania oraz użytkowania przedmiotu zamówienia, 

11) wszelkie inne nie wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia ani w załącznikach 

koszty, które będą konieczne do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

8. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwana u.p.z.p., ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia 

lub w załączonej dokumentacji – przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu,  

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę,  

jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, 

wówczas wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”. 

Zgodnie z art. 101 ust. 4 u.p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 

dokumentacji – przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu 

„lub równoważne”.  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym  

przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego roboty budowlane/dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej 
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sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie 

wymagań. 

9. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru końcowego oświadczenia 

potwierdzającego prawidłowe zagospodarowanie powstałych podczas realizacji inwestycji 

odpadów, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r,.  

poz. 1587 z późn. zm.). 

10. Zgodnie z art. 95 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę (jeśli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja części umowy) 

na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony  

w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 277  

z późn. zm.). 

1) Zamawiający wymaga, aby czynności bezpośrednio związane z realizacją robót wiertniczych, 

w szczególności związane z obsługą urządzenia wiertniczego i jego podzespołów 

oraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych objętych przedmiotem zamówienia, były 

wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 277 z późn. zm.). 

2) Wykonawca – w terminie 5 dni roboczych licząc od daty protokolarnego przejęcia terenu 

prowadzenia prac (terenu budowy) – zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności wskazane w pkt 1), zawierające w szczególności wykaz osób zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę, które są wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy. 

3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) 

czynności. 

4) Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego – wyrażone na piśmie 

lub przesłane drogą elektroniczną i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w tym 

wezwaniu – przedłożyć Zamawiającemu dowody, o których mowa w pkt 5), potwierdzające 

wypełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań w zakresie określonym  

w pkt 1). 

5) W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) innych dokumentów,  

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,  

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

6) Przekazywane dowody i oświadczenia Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany  

jest zanonimizować w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – przy 

czym dane wskazane w pkt 5) nie podlegają anonimizacji. 

7) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku 

nieudostępnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie 

umowy o pracę – Zamawiający naliczy karę w wysokości ustawowego minimalnego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia 

przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia lub nieudostępnienia stosownej dokumentacji – 

licząc za każdy stwierdzony przypadek. 
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8) W przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, 

dokumentów/ oświadczeń, o których mowa odpowiednio w pkt 2) i pkt 5), dotyczących 

weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę – Zamawiający naliczy karę  

w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na złożenie 

przedmiotowych dokumentów/oświadczeń. 

9) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu,  

w terminie nie dłuższym niż do dziesięciu (10) dni roboczych od daty zawarcia umowy, 

harmonogram rzeczowo – finansowy dot. realizacji zadania. 

Harmonogram, o którym mowa powyżej będzie podlegał aktualizacji w trakcie prowadzenia 
procesu inwestycyjnego. Wszelkie zmiany w zakresie Harmonogramu Wykonawca obowiązany jest 
zgłaszać niezwłocznie do Zamawiającego w formie pisemnej, nie później niż do 7 dni od daty 
zaistnienia okoliczności będącej podstawą zgłaszanej zmiany. 

 
Załączniki: 
1. Dokumentacja. 
 


