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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsze opracowanie program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stanowi zatgcznik do SWZ na wykonanie zamowienia
publicznego celem zaprojektowania i budowy instalacji wentylacji i odpylania hali sortowni odpaddéw na terenie
Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa dla istniejgcej instalacji
segregacji odpadéw komunalnych. Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) obejmuje swoim zakresem ustalenia
i wymagania w przedmiocie sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania rob6t budowlanych,
instalacyjnych, elektrycznych, AKPiA i ich odbioru.

Zadanie manacelu:

Wykonanie systemu zapewniajgcego usuniecie zanieczyszczen powstajagcych w procesie technologicznym
segregacji odpaddw komunalnych z miejsca ich powstawania poprzez uktad instalacji wywiewnej ogélnej i wentylacji
wywiewnej miejscowej z zastosowaniem technologii odpylania i oczyszczania powietrza wywiewnego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej przed ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego oraz do dokonania uzgodnien z Inwestorem w sprawie wszystkich przyjetych rozwigzan
technicznych i estetycznych.

Przedmiot zaméwienia wykonaé w terminie do:

= W zakresie dokumentacji projektowej - wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi wymaganymi obowigzujacymi przepisami
prawa uzgodnieniami, sprawdzeniami, decyzjami administracyjnymi w terminie — do 60 dni kalendarzowych
od daty podpisania Umowy.

= W zakresie budowy instalacji wentylacji, instalacji elektrycznej — zasilajacej, automatyki kontrolno-
pomiarowej wraz z w terminie — do 120 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej na istniejacym obiekcie
budowlanym oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére moga by¢ niezbedne do przygotowania oferty oraz nalezytego
wykonania przedmiotu zamoéwienia, w szczegélnosci w zakresie sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci
dokumentacji przetargowej, a takze zapoznania sie z istniejgcg dokumentacjg techniczng, bedaca w posiadaniu
Zamawiajacego. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy umozliwi
potencjalnym Wykonawcom wstep na teren inwestycji, w uzgodnionym terminie, zgodnie z warunkami opisanymi
w SWZ.

Zamawiajacy informuje, ze roboty budowlane w zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa nie wymagaja
dlaich realizacji decyzji wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlane;j.

Zamawiajacy wymaga realizacji zadania w oparciu o postanowienie Starostwa Powiatowego w Czestochowie (nr
postanowienia AB.6743.200.2025 z dnia 26.03.2025 r.) oraz zapisy art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. d) Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane. W szczegélnosci Zamawiajgcy wymaga realizacji przedmiotu zamowienia bez naruszania
elementdéw konstrukcyjnych budynku w ramach ktérego planowane jest zamierzenie inwestycyjne co wigzatoby sie z
niespetnieniem wymogu opisanego powyzej.
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1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem inwestycji potozony jest na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadow,
ul. Konwaliowa 1, Sobuczyna, 42-263 Wrzosowa, Polska / Poland.
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1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie systemu zapewniajagcego usuniecie zanieczyszczen powstajacych
w procesie technologicznym dostarczania i sortowania odpaddw komunalnych z miejsca ich powstawania poprzez
instalacje wentylacji wywiewnej ogdlnej - technologicznej o wydajnosci nie mniejszej niz 40 000 m®h i instalacje
wentylacji wywiewnej miejscowej - technologicznej z kabiny sortowniczej o wydajnosci nie mniejszej niz 1 500 m%h
wraz kompensacjg powietrza wywiewanego, technologia odpylania (filtrowentylacji) i oczyszczania powietrza
usuwanego w neutralizatorze zapachéw z weglem aktywnym, instalacjg elektryczng zasilania urzadzen oraz
automatyka kontrolno-sterujaca i pomiarowa.

Zanieczyszczenia muszg by¢ usuwane z miejsca ich powstawania poprzez instalacje wentylacji mechanicznej
wywiewnej opartej na instalacji z kanatéw wentylacyjnych stalowych z blachy ocynkowanej, uktad wstepnego
oczyszczania powietrza wywiewanego, uktad odpylania (filtrowentylacji), uktad oczyszczania powietrza z zapachow
w neutralizatorze zapachéw z weglem aktywnym. Kompensacje powietrza wentylacyjnego zapewniaé powinien
zespo6t czerpni Sciennych kompensacyjnych z przepustnicami z napedem dla wentylacji wywiewnej ogélnej
oraz centrala wentylacyjna nawiewna — kompensacyjna wyposazona w sekcje filtracji, sekcje nagrzewnicy-chtodnicy
freonowej, inwerterowy agregat freonowy dla realizacji funkcji ogrzewania i chtodzenia powietrza wentylacyjnego,
sekcje wentylatora, automatyke kontrolno-sterujgcg i pomiarowa.

1.3.1. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejacy obiekt budowlany - hala sortowni odpadéw komunalnych - jest obiektem parterowym konstrukcji stalowej
z obudowg wykonang z ptyt warstwowych. Dach o konstrukcji stalowej przekryty blachg trapezowa, izolacja
termiczng i pokryty membrang dachowg termozgrzewalng z istniejgcymi wentylatorami dachowymi.
Brak podpiwniczenia. Posadzka betonowa.

1.3.2. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

= Powierzchnia hali sortowni - 2362,00 m2.

= }aczna powierzchnia terenu —29550,42 m2.

=  Wysokos$¢ Srednia-7,28 m p.p.t.

= Posadzka- betonowa.

=  Konstrukcja budynku - stalowa z obudowa z ptyt warstwowych.

=  Konstrukcja dachu - konstrukcji stalowej przekryta blachg trapezowa z izolacjg i pokryty membrana
dachowa.

= Liczba kondygnacji: nadziemnych - 1, podziemnych - 0.

=  Wydajnosc dla linii sortowniczej zmieszanych odpadéw komunalnych- 95 000,00Mg/r, wydajnosc
instalacji do segregacji odpadow selektywnie zbieranych - 30 000,00 Mg/r. , wydajnos¢ dla linii
sortowniczej pomijajacej separacje na sicie bebnowym -47 000,00 Mg/r.

1.3.3. OPIS FUNKCJI BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Hala przemystowa stanowigca sortownie odpadéw komunalnych wyposazona jest nastepujace strefy, urzadzenia
i maszyny technologiczne dla sortowania odpadéw komunalnych:

= Sekcja nadawcza - przenos$niki kanatowe umozliwiajgce zatadunek odpadéw komunalnych zmieszanych
oraz selektywnych - dwie stacje nadawcze.

= Kabina wstepnej segregacji — sortowanie frakcji Sredniej i grubej za pomoca 4 rynien zrzutowych wraz
z przenosnikami sortowniczymi oraz 2 dodatkowe zsypy na odpady problemowe i niebezpieczne.

= Sito bebnowe - oddzielajgce frakcje 0-80mm i 80-200mm uwzgledniajgce odpady opakowaniowe frakcji
sredniej oraz folii, papieru tj. frakcji grubej.
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=  Separator metali zelaznych ze strumienia frakcji Srednie;j.

=  Prasabelujgca wraz z podajnikiem i perforatorem butelek PET i HDPE.

= |nstalacje przenosnikéw umozliwiajgcych podawanie odpaddéw pozostatych.

= |nstalacji - systemu przeno$nikéw umozliwiajacych potaczenie urzadzen i elementéw instalacji w staty cigg
technologiczny.

= System AKPIiA obejmujgcy sterowanie za pomoca sterownika PLC wraz z wizualizacjg procesu
technologicznego.

= System monitoringu pracy instalacji technologiczne;j.

Budynek podtaczony jest do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetyczne;j. Scieki odprowadzane sg do
kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe odprowadzane s3 do kanalizacji deszczowej.

Budynek posiada nastepujace instalacje wewnetrzne: elektryczna, wodociggowaq, kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania w oparciu o kotty grzewcze elektryczne.

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Planowana inwestycja realizowana bedzie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o wytyczne okreslone
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU). Wykonawca w ramach realizacji dokumentacji projektowej
jest zobowiagzany do opracowania i uzgodnienia zZamawiajacym:

=  Wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego.
=  Wielobranzowego projektu technicznego.

=  Wielobranzowego projektu wykonawczego.

= Zestawienia materiatéw i urzadzen oraz przedmiaru robo6t.
=  Harmonogramu robét.

=  Dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa musi byé kompletna, opracowana przez Projektantéw poszczegélnych branzy
posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci wtasciwej dla danej branzy,
skoordynowana miedzybranzowo a rozwigzania przyjete w dokumentacji muszg by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i uwarunkowaniami okreslonymi w normach
branzowych.

1.4.1. WIELOBRANZOWY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Opracowanie wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego nalezy poprzedzic wykonaniem
inwentaryzacji i oceng stanu istniejgcego obiektu i jego wyposazenia - w szczegélnosci w zakresie konstrukcji
budynku i jej przydatnosci do montazu projektowanych instalacji i urzadzen. Inwentaryzacje sporzadzi¢ nalezy
w formie szkicowej obejmujacej przebieg catego uktadu hali w tym z umiejscowieniem istniejgcych urzadzen
i instalacji. Ocene stanu istniejgcego nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej jako ekspertyze techniczng w odniesieniu
do poszczegblnych elementéw budynku i urzadzen. Inwentaryzacja wraz z oceng stanu technicznego (ekspertyza
techniczng) stanowi element projektu architektoniczno-budowlanego.

Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie musza spetnia¢ aktualne warunki techniczne, by¢ rozwigzaniami
optymalnymi pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym, odpowiada¢ aktualnemu stanowi wiedzy technicznej,
praktykom inzynieryjnym, gwarantowac¢ dtugotrwata bezusterkowa eksploatacje, niskie koszty obstugi
i eksploatacji oraz zosta¢ uzgodnione w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz higieniczno-sanitarnym
i bezpieczenstwa i higieny pracy z wtasciwymi Rzeczoznawcami.

Projekt musi by¢ opracowany w formie opisowej i rysunkowej — graficznej. Minimalne wymagania dotyczace zakresu
dokumentacji opisano ponizej:
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= W czesci opisowej nalezy zawrze¢ obowigzkowe informacje okreslone w obowigzujgcych -Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz ze zmianami oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonaniaiodbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454) wraz ze zmianami. Ponadto cze$¢ opisowa musi zawiera¢ podstawowe dane techniczne
i technologiczne w zaktadanych rozwigzaniach wraz z obliczeniami, zestawieniem zaprojektowanych
materiatéw i urzadzen.

= W czesci graficznej nalezy zawrze¢ rysunki — rzuty, przekroje, schematy technologiczne umozliwiajace
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét, uwarunkowan realizacyjnych i doktadnej lokalizacji
wszystkich elementéw wzgledem elementéw konstrukcyjnych i urzadzen. Rysunki winny by¢ sporzadzone
w skali uwzgledniajacej specyfike robdt (nie mniejszej niz 1:100), z wyjasnieniami opisowymi - legenda
odnoszacymi sie do przyjetych rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych.

Wszystkie jednostki miary na rysunkach, w opisach technicznych, wykazach podawane beda w systemie Sl (zgodnie
z 1S0), dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim, zawiera¢ wymagane podpisy, oswiadczenia Projektanta
i Projektanta sprawdzajacego, opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

1.4.2. WIELOBRANZOWY PROJEKT TECHNICZNY

Opracowanie wielobranzowego projektu technicznego nalezy oprze¢ na sporzadzonym projekcie architektoniczno-
budowlanym. Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie muszg spetnia¢ aktualne warunki techniczne,
by¢ rozwigzaniami optymalnymi pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym, odpowiada¢ aktualnemu stanowi wiedzy
technicznej, praktykom inzynieryjnym, gwarantowac dtugotrwatg bezusterkowa eksploatacje, niskie koszty obstugi
i eksploatacji oraz zosta¢ uzgodnione w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz higieniczno-sanitarnym
i bezpieczenstwa i higieny pracy z wtasciwymi Rzeczoznawcami.

Projekt musi by¢ opracowany w formie opisowej i rysunkowej — graficznej. Minimalne wymagania dotyczace zakresu
dokumentacji opisano ponizej:

= W czesci opisowej nalezy zawrze¢ obowigzkowe informacje okre$lone w obowigzujacych -Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz ze zmianami oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonaniaiodbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454) wraz ze zmianami. Ponadto cze$¢ opisowa musi zawiera¢ podstawowe dane techniczne
i technologiczne w zaktadanych rozwigzaniach wraz z obliczeniami, zestawieniem zaprojektowanych
materiatéw i urzadzen.

= W czesci graficznej nalezy zawrze¢ rysunki - rzuty, przekroje, schematy technologiczne umozliwiajace
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét, uwarunkowan realizacyjnych i doktadnej lokalizacji
wszystkich elementéw wzgledem elementéw konstrukcyjnych i urzadzen. Rysunki winny by¢ sporzadzone
w skali uwzgledniajacej specyfike robdt (nie mniejszej niz 1:100), z wyjasnieniami opisowymi - legenda
odnoszacymi sie do przyjetych rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych.

Wszystkie jednostki miary na rysunkach, w opisach technicznych, wykazach podawane bedg w systemie Sl (zgodnie
z 1S0O), dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim, zawiera¢ wymagane podpisy, oswiadczenia Projektanta
i Projektanta sprawdzajacego, opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.
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1.4.3. WIELOBRANZOWY PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego nalezy oprze¢ na sporzadzonym projekcie architektoniczno-
budowlanym i projekcie technicznym. Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie muszg spetnia¢ aktualne warunki
techniczne, by¢ rozwigzaniami optymalnymi pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym, odpowiadac¢ aktualnemu
stanowi wiedzy technicznej, praktykom inzynieryjnym, gwarantowac dtugotrwata bezusterkowa eksploatacje, niskie
koszty obstugi i eksploatacji. Rozwigzania przedstawione w projekcie wykonawczym musza by¢ opracowane w takim
stopniu szczeg6towosci aby gwarantowac bezproblemowa realizacje Inwestycji.

Projekt musi by¢ opracowany w formie opisowej i rysunkowej — graficznej. Minimalne wymagania dotyczace zakresu
dokumentacji opisano ponize;j:

= W czesci opisowej nalezy zawrze¢ obowigzkowe informacje okreslone w obowigzujacych -Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz ze zmianami oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonaniaiodbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454) wraz ze zmianami. Ponadto cze$¢ opisowa musi zawiera¢ podstawowe dane techniczne
i technologiczne w zaktadanych rozwigzaniach wraz z obliczeniami, zestawieniem zaprojektowanych
materiatow i urzadzen.

= W czesci graficznej nalezy zawrze¢ rysunki - rzuty, przekroje, schematy technologiczne umozliwiajace
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt, uwarunkowan realizacyjnych i doktadnej lokalizacji
wszystkich elementéw wzgledem elementéw konstrukcyjnych i urzadzen. Rysunki winny by¢ sporzadzone
w skali uwzgledniajacej specyfike robdt (nie mniejszej niz 1:100), z wyjasnieniami opisowymi - legenda
odnoszacymi sie do przyjetych rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych.

Wszystkie jednostki miary na rysunkach, w opisach technicznych, wykazach podawane beda w systemie Sl (zgodnie
z ISO), dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim, zawiera¢ wymagane podpisy, oswiadczenia Projektanta
i Projektanta sprawdzajgcego, opatrzona klauzula o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

1.4.4. ZESTAWIENIA MATERIALOW | URZADZEN, PRZEDMIAR ROBOT | KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robo6t wraz z zestawieniami materiatéw i urzagdzen musi by¢é opracowany na bazie dokumentacji
projektowej i oferty Wykonawcy. taczna warto$¢ robdét budowlanych wynikajgca z opracowanych kosztorysow
nie moze by¢ wieksza od wartosci oferowanej przez Wykonawce za zrealizowanie przedmiotu Umowy. Kosztorys
powinien by¢ sporzadzony metodg uproszczong wg formuty Wk = ¥ ij e cj. Wyliczone jednostki robot jednorodnych
(ij) winny by¢ podane w uktadzie obiektowym i rodzajowym oraz scalone wraz z ich cenami jednostkowymi (cj)
uwzgledniajgcymi warto$¢ robocizny, materiatéw i pracy sprzetu. Przedmiar robdt powinien zawieraé zestawienie
przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z podaniem
proponowanych podstaw wycen dla poszczegblnych pozycji, ze wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych. Przedmiar robdt nalezy opracowac szczegdtowo, ujmujac wszystkie pozycje wynikajace z technologii
robét. Kosztorys musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

Oznaczenia kodéw CPV oraz odniesienia do poszczegdlnych czesci specyfikacji.

= Karte tytutowg wraz z podstawg sporzadzenia kosztorysu, informacja o przyjetych cenach roboczogodziny,
imie i nazwisko osoby opracowujgcej kosztorys.

=  Spis dziatéw przedmiaru robot.

= Tabele przedmiaru robot.
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= Spis dziatéw kosztorysu inwestorskiego.
=  Tabele kosztorysu inwestorskiego wraz z podaniem podstawy kosztorysowej dla kazdej pozycji.
=  Podsumowanie kosztorysu inwestorskiego.

1.4.5. HARMONOGRAM ROBOT

4.Harmonogram robdt winien by¢ sporzadzony z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
- wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego. Przy przygotowaniu harmonogramu nalezy uwzglednic:

= Zapewnienie ciggtosci pracy obiektu.
= Roboty budowlano-instalacyjne beda mogty by¢ prowadzone w godzinach pracy Zamawiajacego, w dni
powszechne od poniedziatku do soboty.

1.4.6. WARUNKI ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)J

Zamawiajacy - w terminie 5 dni roboczych - akceptuje -wielobranzowy projekt wykonawczy/ harmonogram robét
- lub zgtasza uwagi wyznaczajac termin lub sposéb usuniecia - rozwigzania wniesionych uwag. W trakcie odbioru
projektu sprawdzana bedzie kompletnos¢ projektu w szczeg6lnosci w zakresie:

=  Rozwigzan technicznych dla catos$ci zamierzenia inwestycyjnego w szczegoélnosci rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych, instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji, instalacji elektrycznej, automatyki.

= Zatozonych parametréw obliczeniowych, zestawienia urzadzeni elementéw instalacji wentylacji.

=  Dotaczenia dokumentu przeniesienia catosci praw autorskich.

Odbidr zaakceptowanej dokumentacji zostanie potwierdzony protokotem odbioru.

Kosztorys robét nalezy wykona¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni po odbiorze wielobranzowego projektu
wykonawczego.

1.4.7. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Niniejszy dziat programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) zawiera ogélne warunki prowadzenia i wykonania robét
budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego. Roboty budowlano-instalacyjne prowadzone beda
zgodnie z wzajemnie uzgodnionym harmonogramem rob6t, na podstawie:

=  Zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego.

=  Protokotu przekazania terenu budowy, z chwilg podjecia ich realizacji.

=  Przed przystgpieniem do prac Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i uzytkownikiem obiektu sposoéb
zabezpieczen pomieszczen, ludzi i sprzetu.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosciach - konstrukcyjno-
budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych. Ponadto:

=  Obowigzek zabezpieczenia robo6t i placu budowy spoczywa na Wykonawcy od momentu przekazania
miejsca budowy do odbioru protokotem koncowym.

= W trakcie realizacji budowy nalezy bezwarunkowo przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP
i przeciwpozarowych.
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=  Zazapewnienie i stosowanie przy wykonywaniu robot budowlano-instalacyjnych sprzetu ochrony osobistej
odpowiada Kierownik budowy/robot.

Nieistotne zmiany w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego a zaistniate w trakcie
realizacji robot, musza by¢ zaakceptowane przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Konieczno$¢ wprowadzenia zmian
nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, chyba, ze zmiana dotyczy zakresu nie bedacego przedmiotem
zamowienia, o ewentualnych zmianach istotnych nalezy bezwzglednie poinformowaé przedstawicieli
Zamawiajacego.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia niezbedne
do wykonania opisanego zakresu robét oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty i czynnosci niezbedne do jego
wykonania. Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne oraz zabudowane urzadzenia muszg odpowiada¢ wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie Prawo budowlane. Montazu
urzadzen Wykonawca musi dokona¢ zgodnie z dokumentacja techniczno- ruchowa dostarczong przez producenta
a przy wykonywaniu robdt nalezy bezwzglednie uwzgledniac instrukcje producenta urzadzen oraz przepisy zwigzane
i obowiagzujace, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatéw, instrukcji, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych dokumentacji projektowej
a obowigzujacych, Wykonawca ma obowigzek stosowania sie rowniez do nich.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchow technologicznych wynikajacych z zakresu robot,
potwierdzajgcych osiggniecie zatozonych parametréw. Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji musi
by¢ przeprowadzony wytacznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel zespotu montazowo -
rozruchowego. Przed rozruchem nalezy wykona¢ czynnosci przygotowawcze w tym dokona¢ sprawdzenia
poprawnosci i kompleksowosci zainstalowanych i podtaczonych urzadzen do sieci wentylacyjnej, wykonanych
podtaczen instalacji elektrycznej, zainstalowania, okablowania elementéw automatyki.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolen koniecznych do samodzielnego utrzymania wykonanego
przedmiotu zmdwienia przez Zamawiajacego co nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem. Protokét z uczestnictwa
w szkoleniu powinien zawieraé: zakres szkolenia, czas jego realizacji oraz imie i nazwisko osoby / 0s6b
przeszkolonych i osoby/oséb szkolgcych. Osoby do szkolenia Zamawiajacy wskaze w uzgodnieniu z uzytkownikiem
obiektu i urzadzen z chwilg podjecia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia okreslonych odbioréw cze$ciowych i odbioru koricowego. Prace
nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekty architektoniczno-budowlane, techniczne i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robdt, akta prawne wtasciwe w przedmiocie zamdwienia, przepisy techniczno-
budowlane, obowigzujace normy, zasady wiedzy technicznej i sztuke budowlang oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

1.5. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Istniejgcy uktad funkcjonalny i konstrukcyjny budynku pozostanie bez zmian, powierzchnia zabudowy, powierzchnia
catkowita, powierzchnia uzytkowa oraz kubatura budynku pozostana bez zmian. Projektowane instalacje i urzadzenia
nie spowodujg wystgpienia ucigzliwosci dla srodowiska. Obiekt objety opracowaniem zaréwno ze wzgledu
na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane
i wykoriczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na Srodowisko
przyrodnicze, higiene i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenie (obiekty sagsiadujace).
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Realizacja zadania - przedmiotu Umowy bedzie prowadzona na terenie funkcjonujgcego obiektu. W czasie realizacji
zadania bedzie prowadzona dziatalno$¢ pozostatych uzytkownikéw obiektu. Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo uzgodni¢ harmonogram prac i dostaw z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzuje sie do takiego prowadzenia rob6t i prac montazowych, aby nie wptywato to na prace
sortowni, a w tym przyjecie i przetwarzanie odpaddéw. Zamawiajagcy moze dopusci¢ czasowe wytgczenie
poszczegolnych urzadzen sortowni lub wytgcznie okreslonego przez Wykonawce obszaru robét ale tylko w czasie
weekendow tj. w sobote od godziny 6.00 do niedzieli do 24.00

W trakcie realizacji prac nalezy skutecznie zabezpieczyé wszystkie pomieszczenia. Nie dopuszcza sie sktadowania
materiatéw z rozbidrek w budynku. Nalezy zabezpieczyc¢ drogi, ktérymi dostarczane bedg materiaty i urzadzenia oraz
usuwane beda odpady budowlane. Pomieszczenia nalezy pozostawic¢ uporzadkowane i oczyszczone.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposo6b ciggty minimalizujgc utrudniania dla uzytkownikéw, dazac do jak najszybszego
wykonania wszystkich prac przy zachowaniu technologii ich wykonania i wtasciwosci materiatéw. Materiaty
pozostate po montazu i materiaty z rozbiérki nalezy wywozi¢ na biezaco nie dopuszczajac do zanieczyszczenia terenu
wokét budynku.

Wszelkie przerwy i wytgczenia dotyczace wody lub energii elektrycznej muszg zosta¢ uzgodnione z przedstawicielami
Zamawiajacego.

Po wykonaniu prac Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej obejmujacej
niezbedne szkice i schematy, protokoty z badan i préb instalacji oraz przekazania atestéw i certyfikatow dotyczacych
wbudowanych materiatéw. Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzenia wizji w obiekcie
w celu weryfikacji przyjetych zatozen i rozwigzan technicznych w celu przygotowania prawidtowej i kompletnej oferty.
Zaniechanie ww. obowigzku nie upowaznia Wykonawcy do kierowania roszczen do Zamawiajgcego w zakresie opisu
zakresu prac. Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w ofercie wszystkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdéwienia, a ktérych Zamawiajacy nie przewidziat.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH
2.1.1. WYMAGANIA FORMALNE

= |nwentaryzacja obiektu dla potrzeb montazu instalacji wentylacji technologicznej.

=  Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej w zakresie koniecznym do wykonania instalacji
wentylacji wywiewnej, nawiewnej i kompensacyjnej wraz z posadowieniem urzadzen i instalacji, instalacja
elektryczng - zasilajgcg i automatyka i przekazania jej przedstawicielom Zamawiajgcego celem akceptacji.

= Uzyskanie wszelkich uzgodnien o ile zajdzie potrzeba (w tym rzeczoznawcéw d/s ppoz., higieniczno-
sanitarnych),

= Dostawa i montaz instalacji z zastosowaniem urzadzen energooszczednych z regulacjg i automatyka.

=  Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykazanymi zmianami, dokumentacjg zabudowanych
materiatdw i urzadzen, badaniami i sprawdzeniami instalacji, protokotami z uruchomienia, instrukcja
eksploatacji.

=  Przekazanie Zamawiajagcemu opracowywanych dokumentacji w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej zgodnie z wytycznymi opisanymi w niniejszym dokumencie.

=  Dokonanie odbioru do uzytkowania,

=  Przekazanie oryginatéw dokumentéw lub potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem kopii.
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Przeprowadzenie badania w zakresie parametréw fizykochemicznych i biochemicznych (LZO) emisji
na emitorze wraz z oryginatem wynikéw przeprowadzonych badan.

2.1.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)J

Opracowanie projektowe objete niniejszym postepowaniem obejmuje projekt architektoniczno-budowlany
wielobranzowy, projekt techniczny wielobranzowy i projekt wykonawczy wielobranzowy (w branzy konstrukcyjno-
budowlanej w zakresie fundamentéw pod urzadzenia, podkonstrukcji wsporczych dla urzadzen i instalacji, w branzy
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen wentylacji nawiewnej, wywiewnej, kompensacji powietrza
wywiewanego, filtrowentylacji, neutralizacji zapachdw, instalacji kanalizacji kondensatu, instalacji chtodniczej dla
celu zasilania nagrzewnicy-chtodnicy freonowej centrali wentylacyjnej nawiewnej, w branzy elektrycznej w zakresie
niezbednym do zasilenia w energie elektryczng i zapewnienia prawidtowosci pracy instalacji i urzadzen
technologicznych oraz instalacjg automatyki kontrolno-sterujgcej i pomiarowej). Dokumentacje wszystkich branzy
musza by¢ wzajemnie skoordynowane miedzybranzowo. W ramach opracowania dokumentacji nalezy wykonac:

Spis wykonanych opracowan.

Koncepcja projektowa, podlegajgca uzgodnieniu z Zamawiajgcym wykonana na podstawie inwentaryzacji
budowlanej

Ekspertyza techniczna istniejacej konstrukcji hali w celu weryfikacji nosnosci konstrukcji i przydatnosci jej
do montazu projektowanej instalacji wentylacji wraz z urzadzeniami.

Projekt architektoniczno-budowlany z informacjg BIOZ dla branzy konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej,
elektrycznej i niskopradowej.

Projekt techniczny z informacja BIOZ dla branzy konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej
i niskopragdowe;.

Projekt wykonawczy dla branzy konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej i niskopradowe;.
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWiIORB) dla catosci zakresu objetego
projektem z podziatem na branze konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna, elektryczna i niskopradowa.
Zestawienia materiatéw i przedmiar rob6t objetych dokumentacja projektowa z podziatem na branze
konstrukcyjno-budowlanag, instalacyjna, elektryczng i niskopradowa.

Oswiadczenia Projektantéw i Projektantéw sprawdzajacych, ze projekt jest kompletny, uzgodniony
miedzybranzowo opracowany z nalezytg starannoscig w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej.

Oswiadczenie Projektanta o trybie realizacji Inwestycji (bez zgtoszenia) wraz ze wskazaniem podstawy
prawnej sktadanego o$wiadczenia.

Egzemplarze dokumentacji projektowej dostarczone Zamawiajgcemu powinny odpowiadaé niniejszym wytycznym:

Ekspertyza techniczna istniejacej konstrukcji hali - 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja elektroniczna
na nos$niku USB.

Projekt architektoniczno-budowlany - 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja elektroniczna na nosniku USB.
Projekt techniczny - 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja elektroniczna na nosniku USB.

Projekt wykonawczy - 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja elektroniczna na nosniku USB.

Zestawienia materiatow, urzadzen i przedmiar robdt - 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja elektroniczna
na nosniku USB.

Kosztorys inwestorski - 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja elektroniczna na no$niku USB.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiIORB) - 4 egz. wersja papierowa
i 1 egz. wersja elektroniczna na nosniku USB.

Format plikdw dla wersji elektronicznych dokumentacji projektowej:

Dokumentacja opisowa i obliczeniowa - format *.doc oraz *.pdf.
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=  Dokumentacja rysunkowa - format *.dwg oraz *.pdf.
= Zataczniki do dokumentacji - format *.pdf.
= Kosztorysy i przedmiary robot - format *.ath oraz *.pdf.

Dokumentacja przekazana w wersji elektronicznej, powinna by¢ identyczna z wersja drukowana. Wersja
elektroniczna musi umozliwia¢ odczytanie plikéw w programach MS Word (*.doc), Adobe Reader (*.pdf), AutoCAD
2000 LT (*.dwg) oraz Norma Standard (*.ath).

Dokumentacja w wersji papierowej powinna by¢ ztozona w segregatory, opisana w sposob umozliwiajgcy okreslenie
zawartosci bez wgladu do jego wnetrza. Segregator powinien zawiera¢ spis zawartosci danego kompletu
opracowania dokumentacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku mozliwosci otwarcia
dokumentacji elektronicznej na dysponowanym oprogramowaniu, taka dokumentacja zostanie zwrdcona
do Wykonawcy w celu niezwtocznego poprawienia dokumentacji i zapisania jej w odpowiednim formacie i wersji
programu. Zamawiajgcy dopuszcza umieszczenie catosci wersji elektronicznej na 1 nosniku USB.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie Dokumentacji Projektowej obejmujg ponadto zapewnienie nieodptatnego
sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robét, w tym:

= Stwierdzania w toku wykonywanych rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem.

= Uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

=  Koordynacji miedzybranzowej projektowe;j.

Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, Projektant ma
obowigzek zakwalifikowac¢ jako zmiane istotna/nieistotng, nanies¢ na dokumentacje projektowa. Po zakonczeniu
robot, projekt techniczny musi odpowiadac rzeczywistemu zakresowi wykonanemu przez Wykonawce.

Realizacja powyzszego zakresu zaméwienia winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy, przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Przed rozpoczeciem robot instalacyjno-budowlanych Wykonawca
Robdt zobowigzany jest do uzgodnienia opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego, technicznego
i wykonawczego z Inwestorem. Inwestor zobowigzuje sie do zaopiniowania projektu przedtozonego przez Wykonawce
Robdt, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od jego ztozenia do uzgodnienia, w formie protokotu
zatwierdzajgcego projekt do realizacji lub zawierajgcego liste usterek do usuniecia. Po zatwierdzeniu projektu
architektoniczno-budowlanego, technicznego i wykonawczego przez Zamawiajacego, Wykonawca przystgpi
do wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca dokumentacji projektowej przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe w catosci,
automatycznie z chwilg wyptacenia wynagrodzenia przez Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Zamawiajgcy moze
wykorzysta¢ przedmiotowy projekt w catosci lub w dowolnych czeSciach przy dalszych inwestycjach lub eksploatacji
obiektu.

2.1.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI TECHNOLOGICZNE)

2.1.3.1. Instalacja odpylajaca hali nadawy (W1T).

Instalacja wentylacji wywiewnej — technologicznej odpylajgcej hali nadawy ma na celu usuniecie zanieczyszczen
pytowych i gazowych przedostajacych sie do przestrzeni budynku hali sortowni odpaddéw zmieszanych
przekazywanych za pomoca transporteréow naziemnych (tadowarek, spycharek), z pola roztadunku i sktadowania
do przeno$nika tasmowego. W wyniku dziatania procesu technologicznego w hali nadawy uwalniajg sie
zanieczyszczenia pytowe i gazowe, ktdre niekorzystnie wptywajg na zachowanie ciggtosci procesu technologicznego,
w szczegolnosci wptywajg na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw
pracujacych w rejonie hali nadawy. W zwigzku z tym przewiduje sie zaprojektowanie i realizacje wentylacji ogolnej
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wywiewnej technologicznej w zakresie zapewnienia usuwania produktéw pytowych i gazowych powstajgcych
w procesie transportu odpadéw komunalnych z pola roztadunku i sktadowania do przenosnika taSmowego
transportujgcego odpady w celu wstepnej segregacji.

Sumaryczna wydajnos¢ instalacji W1T - wg obliczen uwzgledniajgcych proces technologiczny.

Zadaniem instalacji wentylacji wywiewnej technologicznej W1T (Nadawa) bedzie odbieranie zanieczyszczen
pytowych i gazowych powstajacych w wyniku transportu technologicznego odpaddw z pola roztadunku i sktadowania
odpadéw komunalnych w rejonie hali nadawy (osie 10-14 hali) oraz transportu poprzez przenos$nik tasmowy.
Odpylanie strefy nalezy zrealizowaé za pomocg wentylacji ogélnej technologicznej realizowanej za pomoca uktadu
elementéw wywiewnych i instalacji kanatéw wentylacyjnych stalowych z blachy stalowej ocynkowanej, odpornej
na dziatanie czynnikéw korozyjnych i niszczacych na powierzchnie kanatéw wentylacyjnych prowadzonych
do instalacji oczyszczania i odpylania powietrza. Projektowany strumien objetosci powietrza wentylacyjnego musi
spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach prawa okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 wraz ze zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 28 grudnia
2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych odpadéw
komunalnych) (Dz.U.2024.666) celem zapobiezenia wystapienia mozliwosci narazenia pracownikéw hali nadawy na
niekorzystne warunki pracy oraz dostosowania zaktadu do obowigzujgcych przepiséw prawa. Dodatkowo
obliczeniowy strumieA powietrza wywiewanego musi spetnia¢ warunki okreslone w Normach branzowych i
wytycznych okreslonych w literaturze branzowej. Przewiduje sie¢ nawiew $wiezego powietrza kompensacyjnego
poprzez czepnie $cienne z przepustnicami regulowanymi za pomocg napeddw elektrycznych, sterowanymi z uktadu
automatyki wentylatora wywiewnego. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ kompensacji powietrza wywiewanego za
pomocg bram hali nadawy pod warunkiem zapewnienia mozliwosci nawiewu powietrza kompensacyjnego
kazdorazowo w przypadku uruchomienia wentylacji wywiewnej (zapewnienie otwarcia bram w przypadku pracy
instalacji wentylacji wywiewnej - technologicznej).Przed kazdym punktem wywiewnym nalezy zabudowac¢ reczna
przepustnice wentylacyjna stuzaca do wyregulowania instalacji na etapie rozruchu koricowego i w celu zapewnienia
uzyskania zaktadanej w projekcie wydajnosci instalacji w kazdym punkcie wywiewnym instalacji.Instalacje nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej odpornej na dziatanie czynnikéw korozyjnych i
niszczacych na powierzchnie kanatéw wentylacyjnych. Regulacja hydrauliczna instalacji przed elementami
wywiewnymi celem zréwnowazenia hydraulicznego instalacji. Dodatkowe przepustnice wedtug obliczen
hydraulicznych przeprowadzonych przez Projektanta. Zamocowanie instalacji do istniejgcej konstrukcji hali wg
ekspertyzy technicznej i wytycznych Projektanta w branzy konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza
montaz instalacji na podkonstrukcjach wsporczych systemowych wskazanych przez Projektanta branzy
konstrukcyjno-budowlanej. Uktad kanatow wentylacyjnych musi spetnia¢ wymagania Norm wskazanych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym w zakresie no$nosci, odpornosci na dziatanie czynnikéw niszczacych,
dostepu do czyszczenia i inspekcji, izolacyjnosci cieplnej, przeciwwilgociowej oraz w zakresie wymaganych
parametrow pracy instalacji.

2.1.3.2. Instalacja odpylajaca komory sortowniczej (W2T).

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej - technologicznej odpylajacej pomieszczenia komory sortowniczej
wstepnej ma na celu usuniecie zanieczyszczeh pytowych i gazowych przedostajgcych sie do przestrzeni
pomieszczenia segregacji wstepnej odpadow zmieszanych przekazywanych za pomoca tasmociggéw z pola
roztadunku i sktadowania do pomieszczenia komory sortowniczej oraz kompensacje powietrza wentylacyjnego
wywiewanego poprzez nawiew powietrza wentylacyjnego Swiezego z zapewnieniem uzdatniania powietrza
na nagrzewnicy/chtodnicy freonowej, zapewniajgcej uzdatnienie powietrza w zakresie temperatury i wilgotnosci
wzglednej do wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa i Normach branzowych. Zastosowanie
nagrzewnicy/chtodnicy freonowej ma na celu poprawe efektywnosci energetycznej obiektu poprzez zastosowanie
agregatu skraplajacego ze sprezarkg typu scroll pracujgcego w funkcji pompy ciepta w uktadzie rewersyjnym
(ogrzewanie/chtodzenie). W wyniku funkcjonowania procesu technologicznego w pomieszczeniu komory
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sortowniczej wstepnej uwalniajg sie zanieczyszczenia pytowe i gazowe, ktore niekorzystnie wptywaja na zachowanie
ciagtosci procesu technologicznego, w szczegélnosci wptywaja na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia pracownikéw pracujacych w rejonie komory sortowniczej wstepnej. W zwigzku z tym przewiduje
sie zaprojektowanie i realizacje wentylacji ogélnej wywiewnej technologicznej opartej o okap wentylacyjny w zakresie
zapewnienia usuwania produktéw pytowych i gazowych powstajacych w procesie transportu oraz segregacji (w tym
rozcinania, oddzielania, odbierania i przekazywania odpaddéw komunalnych z tasmy transportujgcej do wyrzutnika
odpadow w celu wstepnej segregacji). Odpady komunalne po procesie wstepnej segregacji transportowane sg dalej
do sekcji segregacji mechanicznej.

Sumaryczna wydajnos¢ instalacji W2T - wg obliczen uwzgledniajacych proces technologiczny.

Zadaniem instalacji wentylacji wywiewnej technologicznej W2T (Segregacja wstepna) bedzie odbieranie
zanieczyszczen pytowych i gazowych powstajgcych w wyniku transportu technologicznego i segregacji odpadow
komunalnych w strefie pomieszczenia segregacji wstepnej dostarczanego z pola roztadunku i transportu odpadow
komunalnych w rejonie hali nadawy (osie 10-14 hali). Odpylanie strefy pomieszczenia segregacji wstepnej nalezy
zrealizowac za pomoca wentylacji ogélnej technologicznej realizowanej za pomocg uktadu elementéw wywiewnych
realizowanych za pomoca okapu wentylacyjnego oraz elementéw nawiewnych odpornych na dziatanie czynnikow
korozyjnych i instalacji kanatéw wentylacyjnych nawiewno-wywienych stalowych z blachy stalowej ocynkowanej,
odpornej na dziatanie czynnikéw korozyjnych i niszczacych na powierzchnie kanatdw wentylacyjnych prowadzonych
do projektowanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej. Projektowana centrala wentylacyjna sktada sie po
stronie nawiewnej z sekgcji filtracji, nagrzewnicy wstepnej elektrycznej, wymiennika ciepta o stopniu odzysku ciepta
min. 50% zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nagrzewnicy/chtodnicy wtérnej freonowej wraz z odkraplaczem
zasilanej z przewidywanego agregatu skraplajgcego pracujacego rewersyjnie ze sprezarka typu scroll w funkcji pompy
ciepta (ogrzewanie-chtodzenie) celem zapewnienia wtasciwej temperatury pomieszczenia segregacji wstepnej w
warunkach letnich i zimowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi we wtasciwej Normie. Projektowany strumien
objetosci powietrza wentylacyjnego zaréwno w zakresie nawiewu jak i wywiewu musi spetnia¢ wymagania okreslone
w obowigzujacych przepisach prawa okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 wraz ze
zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych odpadéw komunalnych) (Dz.U.2024.666) celem
zapobiezenia wystgpienia mozliwosci narazenia pracownikow hali nadawy na niekorzystne warunki pracy oraz
dostosowania zaktadu do obowigzujgcych przepiséw prawa.. Dodatkowo obliczeniowy strumien powietrza
wywiewanego i nawiewanego musi spetnia¢ warunki okreslone w Normach branzowych i wytycznych okreslonych w
literaturze branzowej. Przewiduje sie nawiew Swiezego powietrza kompensacyjnego poprzez czepnie $cienng lub
dachowa z przepustnicami regulowanymi za pomoca napedoéw elektrycznych, sterowanymi z uktadu automatyki
centrali wentylacyjnej. Przed kazdym punktem wywiewnym nalezy zabudowaé reczng przepustnice wentylacyjna
stuzacg do wyregulowania instalacji na etapie rozruchu koficowego i w celu zapewnienia uzyskania zaktadanej w
projekcie wydajnosci instalacji w kazdym punkcie wywiewnym instalacji.

Instalacje nalezy zaprojektowac i wykonac z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej odpornej na dziatanie czynnikéw
korozyjnychiniszczacych na powierzchnie kanatéw wentylacyjnych. Kanaty wentylacyjne prowadzace do i z urzadzen
stuzacych do odzysku ciepta nalezy zaprojektowac z izolacja termiczng z uwzglednieniem wymagan w zakresie
ochrony cieplnej, ochrony przed kondensacja pary wodnej i uwzgledniajgcej warunki korozyjne panujgce
w przestrzeni przez ktérg instalacje beda prowadzone (ptaszcz ochronny). Regulacja hydrauliczna instalacji przed
elementami wywiewnymi celem zréwnowazenia hydraulicznego instalacji za pomoca przepustnic recznych.
Dodatkowe przepustnice wedtug obliczen hydraulicznych przeprowadzonych przez Projektanta. Zamocowanie
instalacji do istniejacej konstrukcji hali wg ekspertyzy technicznej i wytycznych Projektanta w branzy konstrukcyjno-
budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza montaz instalacji na podkonstrukcjach wsporczych systemowych wskazanych
przez Projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej. Uktad kanatéw wentylacyjnych musi spetnia¢ wymagania Norm
wskazanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym w zakresie nos$nosci, odpornosci na dziatanie czynnikéw
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niszczacych, dostepu do czyszczenia i inspekcji, izolacyjnosci cieplnej, przeciwwilgociowej oraz w zakresie
wymaganych parametroéw pracy instalacji.

2.1.3.3. Instalacja odpylajaca instalacji technologicznej - przeno$nikéw sita (W3T).

Instalacja wentylacji wywiewnej - technologicznej odpylajacej instalacji technologicznej przenosnikéw odpadow
komunalnych do sita ma na celu usuniecie zanieczyszczen pytowych i gazowych przedostajacych sie do przestrzeni
budynku hali sortowni odpadow przekazywanych za pomoca przenosnikdw tasmowych z pola roztadunku
i sktadowania oraz pomieszczenia sortowania wstepnego do sekcji sita. W wyniku dziatania procesu
technologicznego w hali sortowni uwalniajg sie zanieczyszczenia pytowe i gazowe, ktére niekorzystnie wptywaja
na zachowanie ciggtosci procesu technologicznego, w szczegdlnosci wptywaja na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw pracujgcych w hali sortowni odpadéw komunalnych. W zwigzku
z tym przewiduje sie zaprojektowanie i realizacje wentylacji ogélnej wywiewnej technologicznej w zakresie
zapewnienia usuwania produktéw pytowych i gazowych powstajacych w procesie transportu odpadéw komunalnych
Z pomieszczenia wstepnego sortowania poprzez przeno$nik tasmowy transportujacy odpady do sekcji sita w celu
wtornej segregacji.

Sumaryczna wydajnos¢ instalacji W3T - wg obliczen uwzgledniajgcych proces technologiczny.

Zadaniem instalacji wentylacji wywiewnej technologicznej W3T (Przenosniki do sita) bedzie odbieranie
zanieczyszczen pytowych i gazowych powstajagcych w wyniku transportu technologicznego odpaddéw
z pomieszczenia wstepnej segregacji odpadéw komunalnych poprzez transport realizowany przez przenos$nik
tasmowy do sekcji sita. Odpylanie strefy nalezy zrealizowaé za pomoca wentylacji ogdélnej technologicznej
realizowanej za pomoca uktadu elementéw wywiewnych i instalacji kanatéw wentylacyjnych stalowych z blachy
stalowej ocynkowanej, odpornej na dziatanie czynnikéw korozyjnych i niszczacych na powierzchnie kanatéw
wentylacyjnych prowadzonych do instalacji oczyszczania i odpylania powietrza. Projektowany strumien objetosci
powietrza wentylacyjnego musi spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 wraz ze zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych odpaddéw komunalnych) (Dz.U.2024.666) celem zapobiezenia wystapienia mozliwosci narazenia
pracownikéw hali nadawy na niekorzystne warunki pracy oraz dostosowania zaktadu do obowigzujgcych przepisow
prawa. Dodatkowo obliczeniowy strumien powietrza wywiewanego musi spetnia¢ warunki okreslone w Normach
branzowych i wytycznych okreslonych w literaturze branzowej. Przewiduje sie nawiew $wiezego powietrza
kompensacyjnego poprzez czepnie Scienne z przepustnicami regulowanymi za pomoca napedoéw elektrycznych,
sterowanymi z uktadu automatyki wentylatora wywiewnego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ kompensacji
powietrza wywiewanego za pomoca bram hali nadawy pod warunkiem zapewnienia mozliwo$ci nawiewu powietrza
kompensacyjnego kazdorazowo w przypadku uruchomienia wentylacji wywiewnej (zapewnienie otwarcia bram w
przypadku pracy instalacji wentylacji wywiewnej - technologicznej).

Przed kazdym punktem wywiewnym nalezy zabudowac reczng przepustnice wentylacyjng stuzagcg do wyregulowania
instalacji na etapie rozruchu koricowego i w celu zapewnienia uzyskania zaktadanej w projekcie wydajnosci instalacji
w kazdym punkcie wywiewnym instalacji.Instalacje nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z kanatéw z blachy stalowej
ocynkowanej odpornej na dziatanie czynnikéw korozyjnych i niszczacych na powierzchnie kanatéw wentylacyjnych.
Regulacja hydrauliczna instalacji przed elementami wywiewnymi celem zréwnowazenia hydraulicznego instalacji.
Dodatkowe przepustnice wedtug obliczen hydraulicznych przeprowadzonych przez Projektanta. Zamocowanie
instalacji do istniejacej konstrukcji hali wg ekspertyzy technicznej i wytycznych Projektanta w branzy konstrukcyjno-
budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza montaz instalacji na podkonstrukcjach wsporczych systemowych wskazanych
przez Projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej. Uktad kanatéw wentylacyjnych musi spetnia¢ wymagania Norm
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wskazanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym w zakresie nosnosci, odpornosci na dziatanie czynnikéw
niszczacych, dostepu do czyszczenia i inspekcji, izolacyjnosci cieplnej, przeciwwilgociowej oraz w zakresie
wymaganych parametroéw pracy instalacji.

2.1.3.4. Instalacja odpylajaca instalacji technologicznej - odkryty przenosnik frakcji podsitowej
(W4T).

Instalacja wentylacji wywiewnej — technologicznej odpylajacej instalacji technologicznej odkrytego przenosnika
frakcji podsitowej ma na celu usuniecie zanieczyszczen pytowych i gazowych przedostajgcych sie do przestrzeni
budynku hali sortowni odpadéw dostajacych sie na odkryty przenosnik frakcji podsitowej w wyniku segregacji na
stanowisku sita mechanicznego. W wyniku dziatania procesu technologicznego w hali sortowni uwalniajg sie
zanieczyszczenia pytowe i gazowe, ktdre niekorzystnie wptywaja na zachowanie ciggtosci procesu technologicznego,
w szczegolnosci wptywajg na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow
pracujacych w hali sortowni odpadéw komunalnych. W zwigzku z tym przewiduje sie zaprojektowanie i realizacje
wentylacji ogélnej wywiewnej technologicznej w zakresie zapewnienia usuwania produktéw pytowych i gazowych
powstajgcych w procesie transportu odpadéw komunalnych z sita mechanicznego poprzez odkryty przenosnik
taSmowy transportujgcy odpady do pola odktadu.

Sumaryczna wydajnos¢ instalacji WAT - wg obliczen uwzgledniajacych proces technologiczny.

Zadaniem instalacji wentylacji wywiewnej technologicznej W4T (Odkryty przenosnik frakcji podsitowej) bedzie
odbieranie zanieczyszczen pytowych i gazowych powstajacych w wyniku segregacji odpadéw w obszarze sita
mechanicznego oraz transportowanych dalej za pomoca odkrytego przenosnika frakcji podsitowej na pole
odktadcze. Odpylanie strefy nalezy zrealizowa¢ za pomoca wentylacji ogdélnej technologicznej realizowanej
za pomoca uktadu elementéow wywiewnych i instalacji kanatéw wentylacyjnych stalowych z blachy stalowej
ocynkowanej, odpornej na dziatanie czynnikdw korozyjnych i niszczacych na powierzchnie kanatéw wentylacyjnych
prowadzonych do instalacji oczyszczania i odpylania powietrza. Projektowany strumien objetosci powietrza
wentylacyjnego musi spetniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 wraz ze zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych odpadéw komunalnych) (Dz.U.2024.666) celem zapobiezenia wystgpienia mozliwosci narazenia
pracownikéw hali nadawy na niekorzystne warunki pracy oraz dostosowania zaktadu do obowigzujacych przepisow
prawa. Dodatkowo obliczeniowy strumien powietrza wywiewanego musi spetnia¢ warunki okreslone w Normach
branzowych i wytycznych okreslonych w literaturze branzowej. Przewiduje sie nawiew S$wiezego powietrza
kompensacyjnego poprzez czepnie $cienne z przepustnicami regulowanymi za pomocg napedéw elektrycznych,
sterowanymi z uktadu automatyki wentylatora wywiewnego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é kompensacji
powietrza wywiewanego za pomoca bram hali nadawy pod warunkiem zapewnienia mozliwo$ci nawiewu powietrza
kompensacyjnego kazdorazowo w przypadku uruchomienia wentylacji wywiewnej (zapewnienie otwarcia bram w
przypadku pracy instalacji wentylacji wywiewnej - technologicznej).

Przed kazdym punktem wywiewnym nalezy zabudowac reczng przepustnice wentylacyjng stuzagcg do wyregulowania
instalacji na etapie rozruchu koncowego i w celu zapewnienia uzyskania zaktadanej w projekcie wydajnosci instalacji
w kazdym punkcie wywiewnym instalacji.

Instalacje nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej odpornej na dziatanie czynnikéw
korozyjnych i niszczacych na powierzchnie kanatéw wentylacyjnych. Regulacja hydrauliczna instalacji przed
elementami wywiewnymi celem zréwnowazenia hydraulicznego instalacji. Dodatkowe przepustnice wedtug obliczen
hydraulicznych przeprowadzonych przez Projektanta. Zamocowanie instalacji do istniejgcej konstrukcji hali
wg ekspertyzy technicznej i wytycznych Projektanta w branzy konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiajgcy dopuszcza
montaz instalacji na podkonstrukcjach wsporczych systemowych wskazanych przez Projektanta branzy
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konstrukcyjno-budowlanej. Uktad kanatéw wentylacyjnych musi spetnia¢ wymagania Norm wskazanych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym w zakresie nosnosci, odpornosci na dziatanie czynnikéw niszczacych,
dostepu do czyszczenia i inspekcji, izolacyjnosci cieplnej, przeciwwilgociowej oraz w zakresie wymaganych
parametrow pracy instalacji.

2.1.3.5. Technologia odpylania powietrza wywiewanego z uktadow W1T-W4T.

Instalacja wentylacji wywiewnej — technologicznej odpylajacej prowadzonej z hali nadawy oraz instalacji
technologicznej sortowni odpadéw komunalnych nalezy zrealizowa¢ za pomocag wentylatora wywiewnego
0 parametrach nie gorszych niz Vw = 40 000 [m?3/h], Pdys = 3 800 [Pa] w wykonaniu ATEX |1 2D Ex ¢ [lIC T135°C Db/ Il
3D Ex h llIB T135°C Dc (z zapewnieniem ochrony przed wybuchem w atmosferze wybuchowej — zastosowanie klapy
przeciwwybuchowej przed urzadzeniami nie posiadajgcymi charakterystyki przeciwwybuchowej oraz
zabezpieczenia przed przegrzaniem). Filtrowentylacje nalezy zrealizowaé¢ za pomoca filtra workowego spetniajgcego
wymagania w zakresie filtracji o parametrach nie gorszych niz Af = 425 [m?] z zapewnieniem uwolnienia wybuchu
w gore (ze wzgledu na usytuowanie uktadu odpylania na zewnatrz hali sortowni odpadéw komunalnych),
przystosowany do obstugi pytow wybuchowych o klasie wybuchowosci ST1. Powietrze wentylacyjne po przejsciu
przez uktad filtrowentylacji nalezy poddac oczyszczaniu z zapachdw poprzez zastosowanie neutralizatora zapachow
z weglem aktywnym dostosowanym konstrukcyjnie i pod wzgledem parametréw uzytkowych do parametréw pracy
instalacji wywiewnej. Strumien powietrza wentylacyjnego usuwanego z hali po przejsciu przez proces filtracji
i neutralizacji zapachdéw jako strumien powietrza wentylacyjnego oczyszczonego nalezy skierowac do istniejgcych
emitoréw wskazanych przez Zamawiajgcego.

Nadrzednym celem zastosowanej technologii odpylania i neutralizacji zapachéw jest zapewnienie spetnienia
wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa polskiego (w szczegélnosci dotyczacych ochrony
srodowiska) ze szczegdlnym naciskiem na obowigzujace w Zaktadzie wytyczne w zakresie najlepszych dostepnych
technik (BAT - best available techniques) w odniesieniu do przetrwarzania odpaddw zgodnie z Dyrektywa PE i Rady
Europy 2010/75/UE. W szczegdlnosci dotyczy to standardu BAT 14, BAT 25 i BAT 31.

2.1.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANYM

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie ekspertyzy technicznej stanu istniejgcego hali sortowni odpadéw
komunalnych z uwzglednieniem projektowanych rozwigzan w zakresie:

=  Zamocowania i podwieszenia urzadzen wentylacyjnych do istniejacej konstrukcji hali zagospodarowania
odpadéw z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw prawa, Norm branzowych oraz uwarunkowan
lokalnych.

=  Zamocowania i podwieszenia kanatow wentylacyjnych wraz z izolacja termiczna, systemem zamocowania
oraz elementami galanterii wentylacyjnej tj. nawiewnikami, wywiewnikami, elementami regulacyjnymi,
klapami przeciwpozarowymi, klapami przeciwwybuchowymi, elementami kontrolno-sterujgcymi, instalacji
elektrycznej, AKPiA, do istniejgcej konstrukcji hali zagospodarowania odpadéw z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw prawa, Norm branzowych oraz uwarunkowan lokalnych.

= Zamocowania i posadowienia na powierzchni dachu istniejacej hali urzadzen wentylacyjnych, kanatow
wentylacyjnych wraz z izolacjg termiczng, ptaszczem ochronnym, systemem zamocowania oraz
elementami galanterii wentylacyjnej tj. elementami regulacyjnymi, klapami przeciwpozarowymi, klapami
przeciwwybuchowymi, instalacji elektrycznej, AKPiA, elementami kontrolno-sterujgcymi z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw prawa, Norm branzowych oraz uwarunkowar lokalnych.

= Zamocowania i posadowienia w otoczeniu istniejacej hali urzadzen wentylacyjnych, technologicznych,
kanatéw wentylacyjnych wraz z izolacjg termiczna, ptaszczem ochronnym, systemem zamocowania oraz
elementami galanterii wentylacyjnej tj. elementami regulacyjnymi, klapami przeciwpozarowymi, klapami
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przeciwwybuchowymi, elementami kontrolno-sterujgcymi z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw
prawa, Norm branzowych oraz uwarunkowan lokalnych.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji wraz z elementami konstrukcyjno-
budowlanymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie wynikajagcym z przepiséw techniczno-
budowlanych, przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska, przepiséw przeciwpozarowych oraz Norm i zasad wiedzy
technicznej obowigzujgcych w czasie realizacji Inwestyciji.

2.1.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | NISKOPRADOWE)J

W zakresie instalacji elektrycznej i aparatury kontrolno-sterujgcej i automatyki zabudowanych urzadzen
wentylacyjnych i filtrowentylacyjnych po stronie Wykonawcy lezy zaprojektowanie i wykonanie doprowadzenia
napiecia zasilajacego do rozdzielnic urzadzen z rozdzielni wskazanej przez Zamawiajacego oraz potaczenia pomiedzy
poszczegélnymi urzadzeniami wraz z wykonaniem niezbednych zabezpieczen okreslonych w Normach wskazanych
W niniejszym opracowaniu. Wszystkie urzadzenia instalacji wentylacji technologicznej - odpylajacej (filtry,
wentylatory, centrale wentylacyjne, neutralizator, zbiornik pytu) nalezy podpiaé do obiektowej instalacji
wyréwnawczej lub bednarki uziemiajacej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Normami branzowymi. Koncowki
tych instalacji dostepne powinny by¢ tuz przy urzadzeniach. Osprzet elektryczny przeznaczony do zaprojektowania
i wykonania musi by¢ odporny na zanieczyszczenie i zapylenie.

Instalacje wentylacyjna nalezy zaprojektowac i wyposazy¢ nalezy w ciggty pomiar przeptywu powietrza w kanatach,
poboru mocy przez wentylatory urzadzen wentylacyjnych, ci$nienia réznicowego przed i za wktadami filtracyjnymi
urzadzen wentylacyjnych i odpylajacych celem mozliwosci weryfikacji stopnia zabrudzenia filtréw, czujnika kontroli
zapetnienia pojemnika na pyt. Uktad wentylacji technologicznej przystosowany bedzie do pracy ciagtej (24h/dobe,
7 dni w tygodniu). Wentylatory instalacji wentylacji technologicznej nalezy wyposazy¢ w regulatory obrotéw
realizowane za pomocg falownikéw (przemiennikéw czestotliwosci), filtry wyposazone w sterowniki fabryczne
i potaczone z szafg sterujaca.

Instalacja musi zosta¢ automatycznie zatrzymana w przypadku wystapienia awarii wentylatora (falownik - awaria,
termostat - przegrzanie), wystapienia stanéw alarmowych presostatéw (krytyczne zabrudzenie filtrdw urzadzenia
filtrowentylacyjnego), wystapienia stanéw alarmowych przepetnienia (krytyczne przepetnienie zbiornika pytu) — wraz
z sygnalizacja standéw alarmowych na centralnym panelu operatorskim oraz w razie pozaru. Instalacja nie jest
zatrzymywana od sygnatu zabrudzenia wktadow w filtrze - sygnat ze sterownika filtra — zwizualizowany na panelu
operatorskim.

2.1.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE TLUMIENIA DRGAN | HALASU

Dla obnizenia poziomu hatasu generowanego przez wentylatory, urzadzenia wentylacyjne nalezy zaprojektowac
i zabudowac¢ z uwzglednieniem wymagan w zakresie ochrony przed hatasem. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne
nalezy zaprojektowac i zabudowac na statych elementach konstrukcyjnych budynku i jego otoczenia poprzez
zastosowanie rozwigzan ttumigcych drgania i ograniczajgcych przenoszenie hatasu. Nalezy zaprojektowac
i zabudowac amortyzatory dobrane do zaprojektowanych urzadzen. Potaczenie instalacji z wentylatorem wykona¢
kro¢cami elastycznymi w celu zabezpieczenia przed przenoszeniem sie drgan i fal akustycznych do statych
elementéw konstrukcyjnych budynku. Wyrzut powietrza z instalacji wentylacji technologicznej nalezy wyposazy¢
w akustyczny ttumik kanatowy.
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2.1.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTEPNOSCI DO CZYSZCZENIA | KONSERWACII

Instalacja powinna by¢ prowadzona i wykonana w taki sposob aby umozliwi¢ demontaz elementéw sktadowych
instalacji celemich czyszczenia. Sie¢ przewodow, jej podpory i podwieszenia muszg by¢ tak obliczone pod wzgledem
wytrzymatosciowym, aby byty w stanie utrzymaé dodatkowy ciezar wynikajacy z wprowadzania do wnetrza kanatéw
urzadzen do kontroli i czyszczenia, jak rowniez obcigzenia zmienne. Lokalizacja rewizji na kanatach wentylacyjnych
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Normie przytoczonej w niniejszym opracowaniu.

2.1.8. WYMAGANIA W ZAKRESIE OSZCZEDZANIA ENERGII | SPELNIENIA WYMAGAN OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW

Przy doborze urzadzen nalezy kierowac sie zasadg energooszczednosci. Wszystkie zastosowane urzadzenia musza
posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
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3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami
w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robo6t. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie materiaty i dostawy nalezy dostarcza¢ tacznie
z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiatéw, ktére zgodnie z wymaganiami maja
posiadac¢ aprobate techniczng / krajowg ocene techniczng, kazda dostawa takich materiatéw na plac budowy
odbedzie sie wraz z aprobatg potwierdzajaca w sposéb jednolity parametry takich materiatow. Wyroby przemystowe
beda dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez producenta, poparte wynikami préb przeprowadzonych
przez producenta.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dopuszcza do uzycia materiaty posiadajgce atesty potwierdzajgce ich catkowitg
zgodno$¢ z wymaganiami umowy. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich parametréow z parametrami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, takie materiaty i urzadzenia sa odrzucane. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zgodno$¢ materiatéw uzytych do wykonania robét zwymaganiami dotyczacymiichilo$ci i jakoSci.

3.1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca uzyje takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét
oraz przy czynnosciach pomocniczych czy w czasie transportu, zatadunku, wytadunku materiatéw czy sprzetu.

3.1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywania robot.

= transport urzadzen np. central wentylacyjnych, wentylatoréw, szaf automatyki, urzadzern ochrony
srodowiska powinien odbywaé sie z zachowaniem wytycznych producenta, co do sposobu utozenia
i zatadunku oraz ilosci jednorazowo transportowanej partii produktéw. Urzadzenia w trakcie transportu
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

= prace przetadunkowe urzadzen oraz wyposazenia instalacyjnego np. kanaty wentylacyjne, osprzet
wentylacyjny nalezy prowadzi¢ ze szczegbdlng ostroznoscig tak, aby nie doszto do ich uszkodzenia.
Ewentualne sktadowanie nalezy zorganizowa¢ w sposob gwarantujgcy nie powstawanie odksztatcen
i uszkodzen.

3.1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatdw zapewniajac odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca
powiadomi przedstawicieli Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan
przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robo6t ponosi Wykonawca.
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ROBOTY BUDOWLANE PODLEGAJA:

=  Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbioru dokonuje uprawniony przedstawiciel
Zamawiajacego, Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujgcy Zamawiajgcego przy udziale Kierownika
budowy/Kierownika robdt oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokot, wtaczony do dokumentacji powykonawczej.

= Odbiorowi koncowemu. Odbioru dokonuje uprawniony przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru
inwestorskiego reprezentujgcy Zamawiajgcego przy udziale Kierownika budowy/Kierownika robot
oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét, wtaczony
do dokumentacji powykonawcze;j.

= QOdbiorowi ostatecznemu. Odbioru dokonuje uprawniony przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor
nadzoru inwestorskiego reprezentujgcy Zamawiajacego przy udziale Kierownika budowy/Kierownika robét
oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét, witgczony
do dokumentacji powykonawcze;j.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Do zawiadomienia o odbiorze Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ dokumentacje powykonawczg sporzadzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami za wytaczeniem protokotéw badan i sprawdzen okreslonych w punkcie 3 oraz
protokotu z przeszkolenia pracownikdw uzytkownika. Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowac i przekazaé
Zamawiajacemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf w formie skanu
zawierajgca wszystkie pieczecie i podpisy 0s6b uprawnionych. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ na kazdej
ze stron opieczetowana pieczecia [DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA] w kolorze czerwonym, pieczecia
[WBUDOWANO NA OBIEKCIE ZPO CPK SP. Z 0.0. W SOBUCZYNIE] w kolorze czerwonym, opieczetowana pieczecia
imienng Kierownika budowy i podpisana przez Kierownika budowy. Wszystkie strony dokumentacji powykonawczej
musza byc¢ kolejno ponumerowane i zestawione w spisie tresci na poczatku opracowania.

Odbioru koncowego Zamawiajacy dokonuje z chwilg zakonczenia rob6t budowlano-konstrukcyjno-instalacyjnych
zgodnie z Umowg oraz niniejszym PFU tacznie z wykonaniem prac porzadkowych. Podstawowym dokumentem
z dokonania odbioru koncowego robét jest Protokét Odbioru Koncowego.

CZYNNOSCI ODBIOROWE:
W trakcie odbioru koncowego Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego dokona sprawdzenia co najmniej:

= Kompletnosci dokumentacji powykonawczej w zakresie uwzglednienia zmian w stosunku do projektu,
kompletnosci dokumentacji dostarczonych i wbudowanych materiatéw w tym deklaracji zgodnosci,
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobat technicznych, krajowych ocen technicznych, atestéw,
certyfikatéw, wykazu wbudowanych urzadzehn wymagajacych przegladéw serwisowych wraz ksigzkami
serwisowymi oraz kopig umowy ,serwisowej”, instrukcji uzytkowania i eksploatacji urzadzen tego
wymagajacych, dokumentacji potwierdzajgca przeszkolenie pracownikow uzytkownika, dokumentacji
z utylizacji urzadzen i odpad6éw budowlanych,

= Zgodnosci wykonania robot budowlanych i instalacji z dokumentacjg projektowa i przekazang
dokumentacja powykonawczg.

= Sprawdzenia oznakowania urzgdzen oraz oznakowania instalacji.

=  Wykonawca jest zobowigzany - na dzien odbioru - do posiadania polskich norm obejmujacych w/w zakres
badan i sprawdzen odbiorowych.

Instrukcje uzytkowania i eksploatacji musza by¢ opracowane w jezyku polskim i zawieraé szczegétowe informacje na
temat:

= Zamontowanych urzadzen.
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=  Rutynowej obstugi i konserwacji (okres, czas i zakres wykonywania konserwacji urzadzenia, uprawnienia
oraz wymogi dotyczace 0s6b przeprowadzajgcych konserwacje, plan przegladow).

= Serwisu i naprawy ( procedure postepowania na wypadek awarii, warunki serwisu i naprawy w czasie
trwania okresu gwarancyjnego, warunki serwisu i naprawy po czasie trwania okresu gwarancyjnego),

= Zawarte w instrukcji zalecenia nie moga by¢ sprzeczne z normami branzowymi i krajowymi.

Informacje dotyczace eksploatacji maja doktadnie opisywa¢ czynnosci codziennej obstugi, z doktadnym
uwzglednieniem wszystkich trybdw pracy oraz programowania urzadzenia/systemu w rym dziatania podczas
uszkodzenia urzadzenia a przed zainicjowaniem czynnosci naprawczych. Terminy wykonania ewentualnych robot
poprawkowych (usuniecie usterek) wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg zgodnie z warunkami
umowy.

Préby koncowe, rozruch, odbiér przez Zamawiajgcego, proby eksploatacyjne

Wykonawca uruchomi Instalacje wentylacji i odpylania hali sortowni odpadéw, wykona wszystkie niezbedne préby,
jak réwniez wszelkie inne dziatania niezbedne do oddania Robdt zwigzanych z Instalacja do normalnej eksploatacji i
przekazania ich Zamawiajgcemu. Préby koficowe i rozruch winny zakonczyc sie pisemnym protokotem z rozruchéw.

Préby koncowe wraz z rozruchem polega¢ beda na uruchomieniu oferowanych instalacji i urzadzen wraz z
dostarczeniem wszystkich niezbednych elementéw i materiatdw eksploatacyjnych. Przeprowadzenie préb
koricowych oraz rozruchu winno zakonczy¢ sie podpisaniem Protokotu przeprowadzenia prob koAcowych oraz
rozruchu. Préby koncowe i rozruch przeprowadzane sa przez Komisje sktadajaca sie z przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. W zakres préb koncowych i rozruchu wchodza w szczegélnosci:

-przygotowanie harmonogramu préb koncowych wraz z rozruchem oraz prob eksploatacyjnych,
-rozruch instalacji rozumiany jako uruchomienie instalacji i testowanie jej co najmniej 3 dni,
-szkolenie co najmniej 2 pracownikéw Zamawiajacego z obstugi instalacji

Wykonawca przedstawi wykaz materiatow eksploatacyjnych i szybkozuzywajgcych sie oraz okresowych inspekcji,
konserwacji i napraw do przeprowadzenia w okresie Prob Eksploatacyjnych i okresie Gwarancyjnym w formie
opisowej i gotowego harmonogramu/kalendarza czynnosci serwisowych/konserwacyjnych na czas Prob
Eksploatacyjnych i Okresu Gwarancji. Wykonawca poda ceny biezagce materiatdw eksploatacyjnych i
szybkozuzywajacych sie oraz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Préb
Eksploatacyjnych i okresie Gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji catosci robdt objetych Przedmiotem
umowy i gotowosci do odbioru na 5 dni roboczych przed planowanym dniem Odbioru ostatecznego. Odbidr
ostateczny nastgpi niezwtocznie po spetnieniu n/w warunkow:

Podpisany zostanie Protokét Odbioru Koncowego;

Usuniete zostang usterki stwierdzone w protokole Odbioru koncowego i ewentualne inne usterki zgtaszane w okresie
pomiedzy podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego a zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego;

Przeprowadzone zostang rozruch zgodnie z postanowieniami PFU, a wynik tych prob potwierdzi spetnianie
parametrow technicznych Instalacji i poszczegolnych jej elementow opisanych PFU i Dokumentacja projektowa.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem odbioru ostatecznego przedtozy:
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a) wszelkie pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg robot, jesli bedzie wymagane,

b) oryginat ,,ksiazki budowy” wraz z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,

c) wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

d) dokumentacja projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne

uwiarygodnione przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, wykonana w 2 (dwdch) egz. plus w wersji elektroniczne;j.
e) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych,

f) oswiadczenie Kierownika budowy lub Wykonawcy (oryginat i 1 kopia) dotyczace: zgodnosci robét
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg , dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ i pochodzenie (certyfikaty,
atesty, deklaracje zgodnosci) wbudowanych urzadzen i materiatow,

g) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla materiatéw i urzadzen,
h) karty gwarancyjne maszyn i urzadzen technicznych,
i) instrukcji BHP, instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oraz

instrukcji utrzymania obiektu;

i) wszelkie inne dokumenty i opracowania dotyczace Przedmiotu umowy, a wymagane Umowa, a w tym PFU
oraz przepisami prawa, ktére majg zastosowanie do uzytkowania Przedmiotu umowy.

Préby Eksploatacyjne

Wszystkie techniczne i technologiczne parametry zrealizowanej inwestycji beda sprawdzone réwniez podczas Prob
Eksploatacyjnych. Préby Eksploatacyjne beda trwaty nieprzerwanie przez okres 6 miesiecy. Préby Eksploatacyjne
beda prowadzone przez Czestochowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Sobuczynie pod nadzorem
Wykonawcy realizowanym podczas przegladéw serwisowych oraz na zadanie Zamawiajacego w maksymalnym
wymiarze 12 pobytéw (kazdy po jednym dniu roboczym ) Wykonawcy (stawi¢ sie musi specjalista branzowy wskazany
przez Zamawiajgcego wg potrzeb Zamawiajgcego). Celem tych préb bedzie potwierdzenie, ze wykonana instalacjaw
petni osiggneta wszystkie wymagania okre$lone w Zaméwieniu oraz Wymagania Gwarantowane zgodnie z umowa.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny odbedzie sie w terminie 1 miesigca przed uptywem terminu gwarancji udzielonej
Zamawiajagcemu na przedmiot niniejszej umowy. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiajacy i
powiadomi o nim Wykonawce na 7 dni przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych. Dokonanie odbioru
pogwarancyjnego nie wyklucza dalszej odpowiedzialnosci na podstawie rekojmi, jezeli jej okres jest w danym
wypadku dtuzszy.

3.1.5. Serwis gwarancyjny wraz z materiatami eksploatacyjnymi

Wykonawca zapewnia 36 miesieczng gwarancje jakosci dostarczanych urzadzen i materiatéw. Wykonawca w 36
miesiecznym okresie gwarancji zapewnia w ramach niniejszego zamoéwienia koszty wykonywania niezbednych
przegladéw serwisowych. Koszty materiatdw eksploatacyjnych i czesci szybkozuzywajacych sie ponoszone beda
przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi wykaz materiatow eksploatacyjnych i szybkozuzywajacych sie oraz okresowych inspekciji,
konserwacji i napraw do przeprowadzenia w 36 miesiecznym okresie gwarancyjnym w formie opisowej i gotowego
harmonogramu/kalendarza czynnosci serwisowych/konserwacyjnych na czas okresu gwarancji. Wykonawca poda
ceny biezagce materiatdw eksploatacyjnych i szybkozuzywajacych sie oraz okresowych inspekcji, konserwacji i
napraw do przeprowadzenia w okresie gwarancyjnym
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3.1.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPLECZA BUDOWY

= Zaplecze budowy znajdowac sie bedzie na terenie obiektu.

= Podczas realizacji prac jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi uzytkownika a w przypadku
powstania uszkodzenia dotozy wszelkich staran, aby naprawi¢ szkode.

= Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w Scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami w zakresie, zdrowia,
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

=  Wykonawca zapewni, by personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajagcych wymagan sanitarnych.

= Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

=  Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcdéw beda odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy
oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez Kierownika Budowy.

=  (Osobiste wyposazenie ochronne pracownikéw Wykonawcy powinno by¢ dostepne na placu budowy
i uzywane stosownie do potrzeb i zgodnie z wymaganiami okreslonymi w obowigzujacych przepisach.

= Na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca pobierat bedzie energie elektryczng z sieci-
instalacji Uzytkownika pod warunkiem, ze pobdr nie bedzie kolidowat z biezagcg praca, a Wykonawca
zamontuje uktad pomiarowy we wtasnym zakresie dla celu poboru energii elektrycznej lub rozliczy
sie z Uzytkownikiem w innej formie.

3.1.7. PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca w trakcie realizacji Inwestycji bedzie:

= Przez caty okres trwania umowy utrzymywac tad i porzadek na terenie budowy i zaplecza.

= OdpowiadaC za teren zaplecza i plac budowy od daty protokolarnego przejecia az do chwili odbioru
koncowego oraz ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

= Zabezpieczac¢ pracownikom dostep do medidw, korzystania z zaplecza budowy,

=  Ponosi¢ koszt organizacji i utrzymania zaplecza i placu budowy oraz uporzadkowania terenu budowy a takze
likwidacji terenu zaplecza.

Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego. Wszelkie odpady powstate podczas prac budowlanych zostang przez Wykonawce poddane utylizacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty zwigzane z wtasciwg segregacjg, wywodzka Smieci
oraz ich utylizacja. Po zakoiczeniu robét, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu budowy i zaplecza, wtgczajgc
w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzedzia, rusztowania, materiaty, dostawy i urzadzenia
budowlane, ktére byty uzyte przez Wykonawce lub jego Poddostawcéw do wykonania robét. Jesli Wykonawca
nie usunie odpaddéw, $Smieci i rob6t tymczasowych lub tez nie zostawi porzadku na powierzchniach drogowych
i chodnikach oraz trawnikach wéwczas Zamawiajacy moze dokonac¢ usuniecia odpadéw, Smieci i odja¢ koszty, ktére
ponidst w ten sposéb z wszelkich ptatnosci naleznych Wykonawcy z tytutu zawartej o umowy, jednakze Zamawiajacy
nie jest w zaden spos6b zobowigzany do zaprowadzenia porzadku na placu budowy i zapleczu budowy.

3.1.8. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych winny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie
za realizacje przedmiotowego zamowienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania
i wymagania. Rozliczenie za wykonane prace dokonane beda na zasadach okreslonych w umowie. Roboty
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tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt i prac podstawowych, nie przekazywane
Zamawiajgcemu oraz usuwane po ich wykonaniu i obejmujace miedzy innymi:

Organizacje, przygotowanie i zabezpieczenie stanowisk pracy oraz terenu przylegtego.

Rusztowania, drabiny, podesty ruchome, dzwigi i podnosniki.

Zastawy, podesty, daszki ochronne itp.

Opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu, w tym uzyskanie zgod na zajecie terenu (jesli beda
wymagane).

Opracowanie dokumentacji warsztatowej i rob6t tymczasowych.

Roboty te rozliczane bedg w ramach robét i prac gtéwnych oraz podstawowych i nie podlegaja odrebnemu rozliczeniu
i zaptacie. Nalezy je uwzgledni¢ w kosztach posrednich prac. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrebnego
rozliczenia analogicznych prac w uzasadnionych przypadkach.

Strona 26/30



CONSULTING

,Q cKoANsBuILS"NG 'llmlﬂ_.p ENGINEERS PROGRAM Zaprojektowanie i budowa instalacji wentylacji
i ia hali i 5 i Styczen
FUNKCJONALNO i odpylania hali sortowni odpaddw na terenie Zaktadu y!

. Zagospodarowania Odpaddéw w Sobuczynie, 2025
CZESTOCHOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
@Koiﬂummg SP.Z0.0. ; UZYTKOWY ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa

4. CZESC INFORMACYJNA

4.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonanie robét nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynkéw. Projektowana inwestycja nie pogorszy warunkéw
nieruchomosci sasiednich. Zakres robot opisanych niniejszym PFU nie zawiera dodatkowej przestrzeni,
nie ma wptywu na dotychczasowy uktad przestrzenny najblizszego otoczenia.

4.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE POSIADANIE PRAWA DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane na ktdrej bedzie
realizowana Inwestycja.

4.3. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko w mys$l Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko Dz.U.2019,p0z.1839. Inwestycja nie spowoduje oddziatywania
na obszary prawnie chronione.

Réwnoczesnie zgodnie z obowigzujacymi regulacjami w zakresie ustanowienia konkluzji dotyczacych najlepszych
dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpaddéw zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/75/UE, zaprojektowana instalacja musi umozliwia¢ spetnienie wymagan okreslonych w wyzej wskazanej
regulacji.

4.4. PRZEPISY PRAWA | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac przepisy powszechnie obowigzujace w Polsce w tym w szczegdlnosci
przepisy techniczno-budowlane, przepisy prawa miejscowego, przepisy dotyczace ochrony srodowiska, przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej oraz wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas realizacji Inwestycji.

Przywotane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU) przepisy nalezy stosowac zgodnie ze stanem
prawnym obowigzujagcym w trakcie sktadania oferty a takze w trakcie jej realizacji. Cato$¢ robét powinna
by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajacymi im normami europejskimi oraz zgodnie z polskimi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Polskie
Normy, zastosowanie beda miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie stosowat i przestrzegat przepiséw wynikajacych z nastepujacych aktow
prawnych i normatywnych:

4.4.1. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH AKTOW PRAWNYCH

= Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz ze zmianami.
= Ustawazdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) wraz ze zmianami.
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)
wraz ze zmianami.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. 2014 poz. 1200)
wraz ze zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) wraz ze zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz ze zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) wraz ze
zmianami.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) wraz ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) wraz ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) wraz ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) wraz ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
wraz ze zmianami.

ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym.

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym.

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnos$ci przewoddw.

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewodow
z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 13180:2004 - Wentylacja w budynkach - Sie¢ przewoddéw - Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow gietkich.

PN-EN 1886:2008 - Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 13053:2020 - Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Klasyfikacja
i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i sekcji.

PN-EN 1751:2024 - Wentylacja budynkow - Urzadzenia nawiewne - Badania aerodynamiczne przepustnic
i zaworow.

PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych
- Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 15780:2011 - Wentylacja budynkdw -- Sie¢ przewoddw -- Czystos¢ systemow wentylacji.

PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodoéw - Wymagania dotyczace elementéw
sktadowych sieci przewoddw utatwiajacych konserwacje sieci przewodow.
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= PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynkéw - Wyposazenie techniczne sieci przewoddw, klasyfikacja
szczelnosci i badania.

= PN-EN 16798:2019 - Charakterystyka energetyczna budynkéw - Wentylacja budynkéw.

=  PN-EN 12599:2013 - Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

=  NormaPN-EN ISO 16890 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlne;j.

=  PN-EN 12792:2006 - Wentylacja budynkdéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

=  EN 1990 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji.

= EN 1991 Eurokod 1 - Cze$¢ 1-1 - Oddziatywania og6lne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe
w budynkach

= EN1991 Eurokod 1 - Czes$¢ 1-2 - Oddziatywania ogélne. Oddziatywanie na konstrukcje w warunkach pozaru

= EN 1991 Eurokod 1 - Czes$¢ 1-3 - Oddziatywania ogélne. Obcigzenie Sniegiem

=  EN 1991 Eurokod 1 - Czesc¢ 1-4 - Oddziatywania ogdélne. Oddziatywania wiatru

= EN 1991 Eurokod 1 - Czesc¢ 1-5 - Oddziatywania ogélne. Oddziatywania termiczne.

= EN 1991 Eurokod 1 - Czesc¢ 1-6 - Oddziatywania ogélne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

= EN 1991 Eurokod 1 - Czes$¢ 1-7 - Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wyjatkowe.

= EN 1992 Eurokod 2 - Czes$¢ 1-1 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogélne i reguty dla budynkow.

= EN 1992 Eurokod 2 - Cze$¢ 1-2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogélne Projektowanie z uwagi
na warunki pozarowe.

= EN 1993 Eurokod 3 - Czes$¢ 1-1 - Reguty ogblne i reguty dla budynkdw.

= EN 1993 Eurokod 3 - Cze$¢ 1-2 - Reguty ogélne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

= EN 1993 Eurokod 3 - Czes¢ 1-3 - Reguty ogdlne. Reguty uzupetniajace dla konstrukcji z ksztattownikow
i blach profilowanych na zimno

= EN 1993 Eurokod 3 - Czes$¢ 1-5 - Blachownice.

=  EN 1993 Eurokod 3 - Czes$¢ 1-6 - Wytrzymatosc i statecznos¢ konstrukeji powtokowych.

= EN 1993 Eurokod 3 - Czes$¢ 1-7 - Wytrzymatos¢ i statecznos¢ blachownic powierzchniowych
przy obcigzeniach poprzecznych.

=  PN-EN62305-1:2008 - Ochrona odgromowa - Czesc¢ 1: Zasady ogoblne.

=  PN-EN62305-2:2008 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

=  PN-EN 62305-3:2009 - Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.

=  PN-EN62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

= PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

= PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

=  PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

= PN-HD 60364-4-443:2016-03 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejSciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

= PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

= PN-HD 60364-7-704:2018-08 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
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4.4.3. ZESTAWIENIE INNYCH OBOWIAZUJACYCH DOKUMENTOW

= Dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), instrukcji montazu i instalacji, instrukcji technicznych
producentéw i dostawcOw urzadzen i systemow projektowanych w ramach realizacji Inwestycji.

= DTR producentéw urzadzen i systemoéw istniejgcych (mozliwych do wykorzystania) w tym zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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