Zatgcznik nr 7 do SWZ CUW.PK.343.6.2025

UMOWA WAI.U. .2025

zawarta w dniu .2025r. w Ketrzynie pomiedzy:
Powiatem Ketrzynskim z siedzibg 11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1
NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Michat Kochanowski — Starosta Ketrzynski
2. tukasz Jakub Wisniewski — Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Bogustawa J6zefa Lichockiego
zwang dalej Zamawiajgcym

.............................................................. , zarejestrowang przez Sgd RejonNoOwWy .........ccccceeeeecesesesvevnnnene.. pOd NUMerem:
[ R s NIP: e , REGON: ittt ,
reprezentowana przez:
zwana dalej Wykonawcg,
0 nastepujgcej tresci:
§1

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego CUW.PK.343....... 2025 prowadzone-
go w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien publicz-
nych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1320), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany— Pastwiska — etap V.

§2

Przedmiot umowy obejmuje: Przebudowe drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany— Pastwiska -
etap V (od km 1+737 do km 2+531) - zgodnie z projektem budowlanym pn.: "Przebudowe drogi powiatowej
nr 1592N na odcinku Barciany — Pastwiska - etap 1" wykonanego przez biuro projektowe Pro Michat
Bancewicz z siedzibg w Olsztynie, ul. Wczasowa 9B.
Na zakres tych robdt sktada sie w szczegdlnosci:
1) Usuniecie istniejgcego zakrzaczenia pasa drogi,

2) Wykonanie robot ziemnych (korytowanie i renowacja istniejgcych rowow),

3) Wykonanie warstwy wyréwnawczej profilujgcej,

4) Wykonanie podbudowy drogi z kruszywa famanego na geowtdkninie i z zastosowaniem geosiatki

komdrkowej,

5) Wykonanie warstwy wiqzqcej i scieralnej jezdni i ziazdéw z MMA,

6) Wykonanie poboczy drogi,

7) Wykonanie zjazdow,

8) Wykonanie przepustow,

9) Wykonanie nowego oznakowania drogi,

10) Prace geodezyjne pomiarowe.

11) Tablica informacyjno-pamigtkowa.
Informacje dodatkowe:
Szczegodty materiatowe dotyczace rodzaju i parametréw zastosowanych materiatéw sg zawarte w ww. projek-
cie budowlanym oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét.
. Powstate podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest poddaé procesom unieszkodliwienia - na
koszt wtasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, natomiast materiaty odzy-
skane z rozbidrek (np.: bariery, znaki drogowe, materiat z frezowania) przekaze Zarzgdowi Drég Powiatowych
w Ketrzynie ul. Battycka 20.
. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy przedmiotu zamdwienia i nie wnosi do niego zadnych uwag i
przyjmuje je do realizacji.
. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw oszacowania wartosci zamdwienia obcigzajg wykonawce zamdwienia.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy: 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Niezwtocznie po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy petng dokumentacje projektowa odcin-
ka drogi bedgcego przedmiotem umowy.
Wykonawca wyznacza 0S0be ...cceeeeeeseernnenes do bezposrednich .......ccccoceeverrerennnns , numer tel. ..eeeneend).
Strony ustalaja, ze przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi na jego wniosek po przedstawieniu do
akceptacji Zamawiajgcego osoby kierownika budowy, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
Wykonawca zgtosi na piSmie do akceptacji Zamawiajgcego osobe kierownika budowy i z chwilg jej akceptacji
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oraz ztozenia przez niego w dzienniku budowy podpisu potwierdzajgcego przyjecie powierzonej funkcji (w
przypadku gdy dziennik budowy nie jest prowadzony kierownik budowy sktada pisemne oswiadczenia o pod-
jeciu przez niego obowigzkéw wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopig posiadanych upraw-
nienn budowlanych i zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa) nastgpi przekazanie
placu budowy. Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywa-
nych przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru oraz we wszystkich odbiorach. Zmiana kierownika budowy
wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy i akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru inwestorskiego zwanych w dalszej czesci umowy Inspektorami
Nadzoru, ktérych personalia przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajagcemu:

1) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robo6t wczes$niej uzgodniony z Zamawiajacym,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej uwzgledniajacego szkody oraz na-
stepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczacych pracownikédw budowlanych i oséb trzecich, a powsta-
tych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych oraz polise
OC lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia — potwierdzone dokumentem
optacenia ostatniej sktadki za okres czasu obejmujacy realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pisSmie gotowos¢ do odbioru koricowego robét w
ciggu 7 dni od ich zakoriczenia tj. od daty dokonania wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy o
zakonczeniu wszystkich robdt i gotowosci do odbioru.

Przed zgtoszeniem odbioru koricowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania wszelkich préb, spraw-
dzen, pomiaréw niezbednych ze wzgledow na bezpieczenstwo uzytkowania obiektu i koniecznych do oceny
prawidtowego wykonania robét. Przed odbiorem koricowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu doku-
menty niezbednych do oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj. dziennik budowy i operat ko-
laudacyjny zawierajgcy m.in. powykonawcze pomiary geodezyjne (w tym operat z tyczenia), elektryczne, in-
strukcje obstugi urzadzen i wykonanych systemow, atesty jakosciowe, aprobaty techniczne, deklaracje zgod-
nosci, certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego robét w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do od-
bioru koncowego robat i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 21 dnia od jego rozpoczecia.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
przez osoby wchodzace w sktad Komisji, o ktorej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu potwierdzonym pod-
pisami pod protokotem odbioru koricowego robét. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca usunie je na
wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt wad, Komisja sporzadzi notatke z przeprowa-
dzonych czynnosci odbioru koricowego robdt, w ktérej wskaze Wykonawcy wady do usuniecia oraz wyznaczy
termin na ich usuniecie. Do czasu usuniecia wskazanych wad Komisja przerywa odbiér korncowy robot.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do czyn-
nosci odbioru korncowego robot i dokonuje odbioru kornicowego robét lub odmawia odbioru. W przypadku
odmowy odbioru koricowego robdt Komisja w Protokole odbioru koricowego robdt wskazuje przyczyne od-
mowy odbioru.

Odbiory czesciowe robdt zanikajacych lub zakrytych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru na kazde
wezwanie kierownika budowy - jesli bedzie wymagac tego postep robdt - w terminie trzech dni od wystoso-
wania wezwania udokumentowang drogg np.: e-mailowg lub SMS-em. W przypadku zaniechania wezwania, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim wszelkie ewentualne koszty zwigzane z odbiorem tych robdt, jak np.
koszty odkrywek, odbywac sie beda na koszt Wykonawcy.

Jezeli wady stwierdzone podczas odbioru czesciowego/ korncowego nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy
wedtug swojego wyboru:

- moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli wady nie uniemozliwiajg jego uzytkowania i odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie,

- moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni od daty zakoriczenia
okresu gwarancyjnego.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy nalezycie, w tym nie usunie wad, o ktérych mowa w ust.
11i 12 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uczyni to nienalezycie, to Zamawiajgcy moze zlecic¢
wykonanie umowy w catosci lub czesci lub usuniecie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane wedtug wyboru Zamawiajgcego, a w tym z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub biezgcych ptatnosci.




18.

W przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez upo-
waznienia sagdowego, do powierzenia wykonania umowy osobom trzecim, na koszt i niebezpieczernistwo Wy-
konawcy, z zachowaniem uprawnien do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

§4
Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu niniejszej UMowy WYNOSi: wccceererserness zt netto plus nalez-
ny podatek VAT (23%) W KwOCIi€ .ceveeceenns zt tj. razem: ecccrcecnerneenen zt brutto (stownie:

.................................................................. i..../100 z8).

Zadanie jest przedmiotem dofinansowania ze sSrodkéw rzgdowego mechanizmu wsparcia dla jednostek samo-
rzagdu terytorialnego tj. Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robot wykonanych w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w
ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci. Strony nie przewidujg mozliwo-
Sci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1i
2 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywaé sie fakturami czeSciowymi za wykonane i odebrane przez
Inspektora Nadzoru roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt oraz faktura
koncowa za wykonane i odebrane przez Komisje Zamawiajgcego roboty budowlane.

W tredci faktur nalezy bezwzglednie wskazaé, ze:

Nabywca jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorcg jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

10.
11.
1)

2)

3)

4)

12.

Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robét okreslonych w

harmonogramie rzeczowo — finansowym — zatgczniku do umowy. Protokét odbioru nie stanowi odbioru w

sensie jakoSciowym, a stuzy jedynie do rozliczenia finansowego.

Faktura koricowa bedzie wystawiona po bezusterkowym odbiorze konicowym robét. Faktura koricowa uregu-

lowana bedzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT Zamawiajgcemu

wraz z zatgczonym protokotem odbioru koricowego robdt. Wartos¢ faktury koricowej nie bedzie nizsza niz

10% i nie wyzsza niz 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Faktury czesciowe regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury wraz z zatgczonym protokotem odbioru czesciowego robét budowlanych potwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej, kosztow wykonania zastepczego badz

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 12 - z dowolnej naleznosci Wykonawcy,

rowniez z faktury koncowej.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy

podany na fakturze. Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy umowy i zostat dla niego utworzony wydzie-

lony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Rachunek figuruje na tzw. ,biatej liscie po-

datnikéw”.

Spetnienie swiadczenia przez Zamawiajgcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury:
protokot odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktérym bedg wyszczegol-
nione elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do
ktorego beda zatgczone protokoty odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwy-
konawcow,
potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiajace-
go fakture/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zama-
wiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dokonuja-
cego przelewu kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wiecej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o
nie zaleganiu z ptatnos$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw/ dalszych Podwyko-
nawcow,
os$wiadczenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu ro-
bot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wobec
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow zostaty uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek
zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodno$¢ z orygina-

tem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentéw, o ktérych mowa w

ust. 11 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do cza-
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su przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnied w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentdw sktadanych wraz z fakturg/ rachunkiem.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wyko-
nawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, co do zasadnosci zgdania bezposredniej zapfaty dla
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do
zakresu i charakteru robdét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalnosé rosz-
czenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te
wymagalnosé.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15 podwazajacych zasadnos¢ bezpo-
Sredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty lub

2) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalsze-
go Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zapta-
ty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 15 i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag, o ktérych mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
pfatnosci.

Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie ztozy w

trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty,

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywane]j przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwier-
dzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce ro-
bot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwy-
konawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bez-
posrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajgcej z niniejszej Umowy. W
przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi Umowg o podwykonawstwo,
a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umowa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w termi-
nie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego o uznaniu ptatnosci bezposredniej za uza-
sadniona.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych
polskich.



25.

26.

27.

28.

29.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonaw-
cy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co
do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutku-
je umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wy-
sokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sgdowego Zamawiajgcy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca bezzwtocznie
dostarczy Zamawiajgcemu szczeg6towe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu
prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokona-
nych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury konncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy dodatkowo oswiadczenia Pod-
wykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwy-
konawstwo.

§5
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren budowy oraz dbaé o stan technicz-
ny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych i pieszym
oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Pra-
wo budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
oraz usuwania na biezgco zbednych materiatoéw, odpadow i $mieci.
Wykonawca zobowigzany jest do podtgczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej i wody
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw ochrony i zabezpieczenia realizowanego obiektu tak by
nie ulegt pogorszeniu jego stan techniczny - do czasu jego odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy po ich zakoriczeniu
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.

§6
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontrak-
towej uwzgledniajgcego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw budow-
lanych i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw me-
chanicznych na okres obowigzywania niniejszej umowy.
Wykonawca potwierdzi objecie kontraktu ochrong OC, o ktérej mowa w ust. 1 polisg lub innym dokumentem
potwierdzajgcym zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadki ubezpieczenia.
Wykonawca najpdzniej w dniu przejecia placu budowy przedtozy Zamawiajgcemu kopie w/w polisy ubezpie-
czeniowej i optacenia sktadki ubezpieczenia.

§7

1. Strony postanawiajg, iz:

1) odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 m-ce liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru kor\cowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji, jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ......cccceceeeenne liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego robét, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robdt zawierajgcego potwierdzenie usuniecia wad. W stosunku
do elementu (czesci) robot, w ktdrej to ujawniono i usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwa-
rancji bedzie liczony od nowa.

Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na

okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu

gwarancji jakosci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu terminu odbioru korncowego robét i konczy sie z

uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na wtasny koszt w ter-
minie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.
Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszty.



Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, Zamawiajacy
bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do powierzenia usuniecia wad lub szkdd nimi spowodowa-
nych osobom trzecim, na koszt i niebezpieczernstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar umow-
nych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

§8
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ... ztotych  (stownie:

Zabezpieczenie zostato wniesione W formie: .....cucecervininieescescinnseisecncnes .

Dokument potwierdzajgcy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzule o nie-
odwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowg wyptate przez Gwaranta (Poreczyciela) na pierwsze zadanie Za-
mawiajgcego kwoty zabezpieczenia, w wysokos$ci wskazanej w zadaniu. Tres¢ poreczenia/ gwarancji nie za-
wiera warunkow ograniczajgcych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelno$ci np. wytgczenie z zaspo-
kojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspo-
kojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp. Gwarancja/poreczenie obejmuje zaspokojenie naleznosci
na rzecz podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcdéw. Tres¢ gwarancji podlega akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowia-
zany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktéore majg
lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i za-
kres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/ zwolniona w ter-
minie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktédrych mowa w § 14 niniejszej umowy wystgpi konieczno$é przedtu-
Zenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wyko-
nawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§9
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcdw na podstawie umowy o prace.
Dotyczy to oséb wykonujgcych roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia, tj.: wykonujgcych roboty
zwigzane z wykonywaniem nawierzchni drég. Wykonanie prac objetych w/w zakresem zamdwienia dotyczy
prac oséb fizycznych oraz operatoréw sprzetow — zgodnie z wytycznymi Prezesa UZP i GIODO z 28.04.2017r.
- jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktére moze wykony-
wacé osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia
0s6b na podstawie umowy o prace.
Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych
im zadan.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu ter-
minie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwy-
konawcow osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonu-
jacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szcze-
gblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskaza-
nie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz pod-
pis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;



3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umo-
wy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochro-
ne danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych, jak réwniez zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016r. - zwanym dalej ,RODO” oraz innych wtaéciwych przepiséw prawa (tj. w szczegdlnoscil bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowa-
nia;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych oraz ,RODO” oraz innych wtasciwych przepisdw prawa. Imie i nazwisko pra-
cownika nie podlegajg anonimizacji.

5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowe o prace
0s6b, w odniesieniu do ktérych Zamawiajacy postawit ten wymog, nieprzedifozenia przez Wykonawce doku-
mentéw potwierdzajgcych zatrudnienie na umowe o pracownikdéw wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie ust.1 bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w § 12, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o
prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do
okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w
szczegblnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow za-
trudnienia.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatéw wtasnych, posiadajgcych dopuszczenie do obrotu i

stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatéw

certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.

§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robét badz urzadzen, Wy-
konawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwtoki w wykonaniu robét w stosunku do terminu koncowego okreslonego w § 3 ust. 1 lub zwtoki w
zgtoszeniu Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koricowego robdét w wysokosé 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okre-
Slonego w § 4 ust 1.

b) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, nie wiecej niz 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1.

c) zwtoki w usunieciu wad w okresie gwarancji jakosci lub usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki, nie
wiecej niz 3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1.

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowie-
dzialnos¢ Wykonawca —w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

e) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu Umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwyko-

lWyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o pracg moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powin-
na zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 18.05.2018r. 0 ochronie danych osobowych; zakres anonimi-
zacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



nawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,
brak zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty,

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

g) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajacy jest uprawniony do nato-
zenia kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naru-
szenie,

i) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek

j)  za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajgce powyzej
10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robdt powyzej 10 dni, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w§4ustl.

k) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w § 9 ust. 1, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu,

1) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umo-
wy o prace oséb wykonujacych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w §9 ust. 1, a polegajacych
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy ujawnio-
ny przypadek niespetnienia wymogu,

m) za nieprzedtozenie dokumentdw, o ktérych mowa w § 9 ust. 4 dotyczacych oséb wykonujgcych czynno-
$ci wymienione w § 9 ust. 1, w wysokosci 200 zt za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na jego ztozenie, nie wiecej niz 1.500 zt.

n) za nieposiadanie ubezpieczenia OC o ktérym mowa w § 6 umowy lub przerwania tego ubezpieczenia w
trakcie umowy w wysokosci 1.000 zt - za kazdy dzien zaniechania w tym zakresie.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wy-
konawce z winy Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, z wytgcze-
niem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamdéwien publicznych. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wymienio-
nych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Dopuszcza sie kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1. Wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekro-
czy¢ 60% wartosci umowy brutto.
3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego wyko-
nania przedmiotu umowy przez Wykonawce, bgdz odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno$é Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzu-
petniajgcego przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonej kary na zasadach kodeksu cywilnego.
4. Kary umowne mogg by¢ potracane z faktur czesciowych i faktury koncowej.
5. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, Za-
mawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do zgdania od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych
przez Zamawiajgcego srodkéw z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég.

§13

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

2.  Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamdwienia:

— WE ZAPISOW OFEITY: ceeerereerereriereseerintnsanssresessessessasesssssessssssssessasssssssessessessassesssssssssssssssssasen

3. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgce-
go za wykonanie tej czesci robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcoéw, dal-
szych Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

5. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wyko-
nawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane okreslone w SWZ, Wykonawca moze:



10.

11.

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

—Zamawiajgcy w postepowaniu nie naktadat obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci zamowie-
nia.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwy-

konawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo wystana do

Wykonawcy pocztg tradycyjng Na adres: e sessssnsnisessesssssssnssnesessesssanes .

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w ofercie, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w

art. 118 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwy-
konawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty bu-
dowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wy-
konanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie ja-
kosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno odpowiadac sto-
sownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standar-
dom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wyko-
nawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego 23-
danie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przy-
stugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom kwote na-
leznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgod-
nie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotycza-
cych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wyko-
nawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonaw-
cy,

3) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawia-

jacego, natomiast przystgpienie do realizacji umowy przez Podwykonawce moze nastgpic¢ wytacznie po akcep-

tacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wyceng, wraz

z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze

zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.




12.

13.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakcep-
towany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie okreslonym w ust. 12, zastrzeze-
nia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdérej wykonanie zostato za-
strzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma byé realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwy-
konawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszym niz przewidywany niniejszg
Umowg dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

8) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwyko-
nawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

9) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w art. 464 ust 2 Pzp (Prawo zamo-
wien publicznych),

10) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463Pzp.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedto-
zonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedto-
zenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do
niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgod-
nos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi sta-
nowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem Umdw o podwyko-
nawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu obo-
wigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmio-
tu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wta-
$ciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawie-
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23.

24.

25.

26.

27.

rajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego repre-
zentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umo-
wy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w try-
bie okreslonym w § 13 ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowienn Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22, stosuje sie zasa-
dy okreslone w § 13 ust. 11-17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifi-
kacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termi-
néw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na z3-
danie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwy-
konawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia, o ile bedg sg juz znane, poda nazwy albo imio-
na i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcédw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w realizacje zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
26 w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§14
Stosownie do art. 455 Pzp przewiduje sie mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnetrznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystgpienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwiekszania ustalonego wynagrodzenia
i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robét, zmiana technologii
wykonania robét (roboty zamienne),

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, bedgcych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btedami i
wadami dokumentacji projektowe;j

4) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji
uzytkowej,

5) zmiany technologii robot, materiatow i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za
zgoda odpowiednio projektanta i Zamawiajacego) pod warunkiem, ze:

a) zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
- spowoduje poprawienie parametréw technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia
uwarunkowan zwigzanych z realizacjg zamowienia,
- wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych prze-
pisow,
b) zastosowania technologii, materiatéw, urzadzen stanie sie niemozliwe badZ podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwiekszeniem bezpieczeristwa realizowa-
nego obiektu lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie.

6) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsiewziecia dziatania sit wyzszych (np. kleski zywiotowe,
epidemie, ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajgce-
go wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,

b) zaistnienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie prac bu-
dowlanych lub spetnienie wymogoéw specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robot
(STWIOR), udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robdt i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajgcych warunkow at-
mosferycznych, ktore uniemozliwiajg wykonanie zamdwienia zgodnie z technologig,

c) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wy-
konania i odbioru robét, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btedami i
wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang
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1.

wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbedny do
wprowadzenia w/w zmian,

d) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien - powodujgcych wstrzymanie robot,

e) wystgpienie opdznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnosci przez wta-
sciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é z zastrzezeniem, ze opdznienie to przekroczy okres przewidziany w przepi-
sach prawa, w ktorym w/w akty powinny zosta¢ wydane,

f) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawce,

g) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych, wykopa-
lisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét objetych niniejszg umowa,

h) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszaja-
cej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w
trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub uzupetniajgcych, zwigzanych z realizacjg za-
mowienia podstawowego, majgcych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodu-
jacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

i)  dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg wi-
ny, ktérejkolwiek ze stron,

i) wstrzymania realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchéw
i niewypatow lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powoddw,

k) zwtoka, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie przypisa¢ Zamawiajacemu,
personelowi Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie
budowy.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 mogg powodowaé koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych
i zmiane wynagrodzenia. Podstawg ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporzadzony na podstawie
cen jednostkowych robdt uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i zaakceptowany przez Za-
mawiajgcego. Zamawiajacy jest upowazniony do zgdania zmniejszenia wynagrodzenia w zwigzku z ogranicze-
niem zakresu robot lub wykonaniem robdt zamiennych, ktére nie mogg zostaé¢ wycenione na podstawie cen
jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu robdt zmniejszenie nastepuje na pod-
stawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyzsze nie mogg naruszac art. 454 Pzp.

W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty do-
datkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 moga by¢ dokonane na podstawie protokotéw koniecznosci zawie-
rajgcych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznajg, ze jest to konieczne dla prawidtowe;j
realizacji zamdwienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy wykonawcy.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 wymagajg aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.

§15

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
jednej z nastepujacych przyczyn:

a) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

b) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn przez
okres dtuzszy niz 1 miesigc od daty zawarcia niniejszej umowy oraz nie kontynuowania ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

c) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji robét na okres dtuzszy niz 14 dni, bez uzasad-
nionej przyczyny,

d) w przypadku nierespektowania przez Wykonawce w sposob razacy zgdan i zalecen Przedstawiciela
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru,

e) w przypadku wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych o ztej jakosci pomimo wczesniej-
szych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajgcego do ich poprawy.

f)  w przypadku gdy zaniechanie w posiadaniu ubezpieczenia OC wynosi wiecej niz 7 dni.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie pu-
blicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przy-
padku wykonawca moze zagda¢ wytgczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony bedg obcigzone nastepujgcymi obowigzkami szczegétowymi:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru spo-
rzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacyjny robét budowlanych wedtug stanu zaawansowania na
dzien odstapienia,
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,
c¢) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot zabez-
pieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
5. Zamawiajgcy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowig-
zany jest do dokonania odbioru przerwanych robdét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty bu-
dowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego do dnia odstgpienia.

8§16

1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 r Rozporza-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdb fi-
zycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
z 27 kwietnia 2016r. (RODO) wobec 0sdb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu ubiegania sie o zawarcie umowy w niniejszym postepowaniu wszelka odpowiedzialnos¢ do-
tyczaca wilasciwego zabezpieczenia danych osobowych oséb wskazanych przez Wykonawce do realizacji
umowy nalezy do Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zgody od oséb wskazanych w umowie na
przetwarzanie danych osobowych.

2. Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe bedg przez nie przetwarzane wytgcznie w celu
realizacji niniejszej umowy.

§17

1. Witasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2.  Wykonawca nie przeniesie praw i obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy, a w tym nie dokona przele-
wu wierzytelnosci wynikajgcej z tresci niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego - pod
rygorem jej niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
Umowe niniejszg sporzgdzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiajgcego i
1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy stanowig:

1) Zatacznik nr 1: Dokumentacja projektowa pn.: "Przebudowe drogi powiatowej nr 1592N na odcinku
Barciany— Pastwiska - etap I" wykonana przez biuro projektowe Pro Michat Bancewicz z siedzibg
w Olsztynie, ul. Wczasowa 9B i Specyfikacje Techniczne wykonania Robot.

2) Zatacznik nr 2: Oferta wykonawcy,

3) Zatacznik nr 3: Kontakty do inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

4) Zatgcznik nr 4: Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamdwienia (przekazany przed przekazaniem
placu budowy zgodnie z §3 ust. 6 umowy).

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu .......cccccoveevviiiciecenennes
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I. KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UMOW-ZLECEN, UMOW O DZIELO ORAZ Z KONTRAHENTAMI (OSOBAMI Z BAZY CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Powiatu w Ketrzynie, z siedzibg przy ul. Plac Grunwaldzki 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzg-
dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytgcznie podmioty upowaznione na podstawie przepiséw prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ogra-
niczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo whiesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé odmowag zawarcia umowy

Il. KLAUZULA INFORMACYJNA
— DEDYKOWANA OSOBOM REPREZENTUJACYM ORAZ PRACOWNIKOM WSKAZANYM W UMOWIE

1. Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporzadzenie lub RODO), Strony ustalajg, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjg
niniejszej umowy bede wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe 0sdb uczestniczgcych w zawarciu i realizacji niniejszej umowy.
Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

2. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1, zapoznaty sie i dysponujg informacjami dotyczgcymi przetwarzania
ich danych osobowych przez drugg Strone na potrzeby realizacji niniejszej umowy, okreslonymi w ust. 3.

3. Zgodnie z trescig art. 13 i 14 RODO, Strony informuja, iz:

1) Strony Umowy sg wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/oséb wskazanych w repre-
zentacji oraz osob podanych do kontaktu w ramach realizacji Umowy.

2) Dane osobowe 0s6b bedgcych Stronami niniejszej umowy przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku reprezentantow Stron niniejszej umowy i 0s6b wyznaczonych do
kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO, w celu zwigzanym z zawarciem i realizacja niniejszej umowy, a takze w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed ewentualnymi roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej umowy. Powyzsze dane osobowe przetwarzane bedg
rowniez na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowigzek wynikajgcy z przepiséw rachunkowo-podatkowych).

3) Zrédtem pochodzenia danych osobowych sa wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej umowy. Kategorie odnoénych
danych osobowych zawierajg w sobie dane osobowe okreslone w niniejszej umowie lub inne dane kontaktowe nie-
zbedne do realizacji niniejszej umowy.

4) Dane osobowe beda przetwarzane przez Strony przez okres realizacji niniejszej umowy, a po jej rozwigzaniu lub wyga-
$nieciu przez okres wynikajacy z przepiséw rachunkowo-podatkowych. Okresy te mogg zosta¢ przedtuzone w przypad-
ku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej umowy.

5) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadaja prawo do dostepu do tresci swoich danych osobowych; sprostowania swoich
danych osobowych; usuniecia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
przenoszenia swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; w sy-
tuacjach $cisle okreslonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia mozna zrealizowa¢ poprzez kontakt, o ktérym
mowa w pkt. 7.

6) Niezaleznie od powyzszego osoby te majg réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Oso-
bowych, gdy uznajg, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

7)  ZInspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrone danych osobowych mozna kontak-
towac sie:

a) zramienia Zleceniodawcy: Inspektor Ochrony Danych, mailowo pod adresem: iod@starostwo.ketrzyn.pl

b) zramienia Zleceniobiorcy: Anna Lenart, mailowo pod adresem: anna.lenart@strabag.com

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich niepodanie moze uniemozliwi¢
jej zawarcie lub realizacje.

9) Dane osobowe nie bedg poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10) Strony nie beda przekazywaé danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej z zastrzeze-
niem, ze jezeli przekazanie takie okaze sie konieczne dla realizacji niniejszej umowy, moze mie¢ miejsce wytgcznie po
pisemnym powiadomieniu drugiej Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczerr wskazanych w art. 46 RO-
DO.

4. Odbiorcami danych osobowych mogg byé: organy administracji publicznej, jezeli obowigzek udostepnienia danych wynika z
obowigzujacych przepiséw prawa; podmioty swiadczgce ustugi prawne na rzecz Stron
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Zatacznik nr 3 do umowy Nr WAI.U. .2025.

Kontakty do inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Q) e - inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej

tel e, 5 €-Mail: e,

o) [T - inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej teletechnicznej tel.:
.............................. ;0 e-maili e,

C) o - inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej

tel: e, ;o e-maili e,

15



HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY — zatacznik do umowy WAI.U.____ .2025r.

Wartos¢ Stawka Wartos¢ VAT | Wartos¢ robot Termin
L.p Element robot robtizgnet- VAT (brutto) wykonania Uwagi
1 Wykonanie roboét bu-
dowlanych
1.1 | Elementy robét budow-

lanych

Razem:

HRF robdt budowlanych przekazany przed przekazaniem placu budowy zgodnie z §3 ust. 6 umowy
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